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54-066 Wroctaw, ul. Piwowarska 3

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT: iz, Marek Babioki  ..c......v aropaalsast.i oo
upr. bud. 261/83/WBPP

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2021 r., poz.2351 z p. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia 2020 r.,
Oswiadczam, e STWiORB dla projektu ,Instalacji klimatyzacji w budynkach przy pl
Zwyciestwa 5 i pl. Koscielnym 6 w Rudnej” zostal sporzqdzony zgodnie 7 umowg 7 dnia
26.04.2023 r. i obowigzujgcymi przepisami , zasadami wiedzy technicznej.

Wroctaw, czerwiec 2023 r.
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STO WYMAGANIA OGOLNE CPV 45331220-8

1. WSTEP
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru montazu urzadzen klimatyzacyjnych w pomieszczeniach
biurowych w budynku Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy pl.

Zwycigstwa 5 i pl. Koscielnym 6 w Rudnej

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJ I TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

2. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

OPIS ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robdt
budowlanych w nastepujgcym zakresie zgodnym z Przedmiarem Robot:

Montaz nowej instalacji klimatyzacyjnej wraz z instalacja elektryczng i ukladem
automatyki w budynku ZGKiM pl. Zwycigstwa 5 pl. Kosmelny 6 w Rudnej

Powierzchnia zabudowy budynku od pl. Zwycigstwa 5 - 200 m

Powierzchnia zabudowy budynku od pl. K0501elnego 6 -57 m?

Kubatura budynku od pl. Zwycigstwa 5 — 1643,40 m

Kubatura budynku od pl. Koscielnego 6 - 531,80 m’

Wysokos¢ budynku 10,11 m

Montaz instalacji klimatyzacyjnej przewidziany jest w pomieszczeniach o numerach:
A. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej:
PARTER
nr pokoi: 0.10; 0.11; serwerownia (obok pok. Nr 0.1) 0.2a; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8;
0.8b;

PIETRO
nr pokoi: 1.14; 1.15a; 1.15b;

B.Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

PIETRO
nr pokoi:1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.11; 1.12;

54-066 Wroctaw, ul. Piwowarska 3

Ekobud Projektowanie Konsulting Marek Babicki
GSM 609 208 425
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Montaz urzadzeii klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych w budynku ZGKiM przy pl.
Zwyciestwa 5 pl. Koscielnym 6 w Rudnej

PODDASZE
Nr pokoi: 2.21; 2.22; 2.23 oraz serweownia (obok pokoi:2.22 i 2.23)

W wyzej wymienionych pomieszczeniach przewidziano jednostki nascienne wewngtrzne.
Na zewngtrz montaz agregatu VRV/VRF zasilajacego wszystkie jednostki wewnetrzne,
oprocz dwéch agregatéw zewnetrznych zasilajacych serwerownie w stosunku 1:1.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt budynek o dwdch adresach administracyjnych pl. Zwycigstwa 5 i
pl. Koscielny 6 w Rudnej. Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem
A/2681/380 decyzja z dnia 25.11.1956 r. Budynek nie jest podpiwniczony , posiadajacy
dwie kondygnacje uzytkowe i czgéciowo poddasze uzytkowe. Z obiektu mozna
wyodrebnié wejécia do budynku z pl. Zwycigstwa 5 a drugie z pl. Koscielnego 6.

4, OKRESLENIA PODSTAWOWE

Aprobata Techniczna - obowigzujaca na wszystkie materialy produkeji krajowej i
importowane wbudowywane na trwate do konstrukcji. Zgodnie z rozporzadzeniem
wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych jednostka upowazniong do ich wydawania jest
Instytuty Badawcze Befon zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych. Cegly i pustaki
budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

Przedmiar Robdt — rozbicie robét na czynnosci podstawowe konieczne do wykonania,
okreslajace ich ilo$¢, zestawione w porzadku technologicznym

Strony procesu inwestycyjnego — wszystkie strony uczestniczagce W procesie
inwestycyjnym majgce wptyw na przebieg realizacji robét w zakresie rozumienia ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z péZniejszymi zmianami. Uczestnikami procesu
Inwestycyjnego zgodnie z Ustawa j.w. sa Inwestor, Generalny Wykonawca, Inspektor
Nadzoru Budowlanego, Kierownik Budowy lub Roboét.

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwigzanych
z dostepem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na
zakonczenie robot.

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Inwestora do
nadzoru nad prawidtowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.

Izolacja termiczna - warstwa materialu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku
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Montaz urzadzen klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych w budynku ZGKiM przy pl.
Zwycigstwa 5 pl. Koscielnym 6 w Rudnej

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniac ich
zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

6. RYSUNKI WYKONAWCY

Jezeli podczas wykonywania Roboét okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych
rysunkow, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi brakujace rysunki do
zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztéw. Rysunki powykonawcze — wykonawca
powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki powykonawcze W czyste] zrozumiatej formie
w trzech kopiach dla instalacji przekazanej do uzytku, Inwestorowi, zgodnie z Polskimi
Normami, nie pézniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

7. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania
realizacji robét az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewngtrznego terenu placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

8. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny Sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich” Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.
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10. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposéb trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

11. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
whadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzef podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

12. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od whadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo fadunkow
(estakada) i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgdg dopuszczone na
éwiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawg wszelkich robét, zgodnie z poleceniami Inspektora.

13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

14. ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI ZEZWOLEN

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢
Inspektorowi listg wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot
zgodnie z Programem. Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagafi tych zezwoler i
powinien umozliwic instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Rob6t. Ponadto,
powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie W procedurach, badaniach i kontroli,
ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwiazanych z Umowa.
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15. MATERIALY

7RODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagafi umowy lub wskazan Inspektora.

INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwémie materialéow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.

PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
i whasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy.

16. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i
iloéci wskazaniom zawartym w ST i Przedmiarach.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robdt.
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17. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu musi zapewniaé, e roboty bedg wykonane i zakoriczone zgodnie
z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spelniaé wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i
innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, $rodki transportu nie odpowiadajace
tym warunkom bedg usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu.

18. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
Opisie Przedmiotu Zaméwienia lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych Umowie, dokumentacji projektowej i w ST a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

19. KONTROLA JAKOSCI

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakosci jest osiagniecie wymaganych standardéw wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pena kontrole robét i jakosci materiatow.
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POBIERANIE PROBEK

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan celem
ich oceny.
Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materialtéow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badaf wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z ST.

20. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty
lub urzadzenia i sprzet, ktére posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub Deklaracja Zgodnosci, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore
spelniajg wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzgtéw.
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D. deklaracje zgodnosci zgodna z PT

W przypadku materialéw ktdre wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych
dokumentéw, kazda partia dostarczonych materiatow powinna zawiera¢ dokumenty, ktore
bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie
spelniaja tych wymagan beda odrzucone. Na kazdym dokumencie potwierdzajacym,
materiat jest dopuszczony do stosowania - kierownik rob6t winien potwierdzi¢ odrgcznym
wpisem, ze materiat jak w dokumencie zostat wbudowany i okresli¢ gdzie.

Sposoby dokonywania obmiaréw podane sg w SST.

21. ODBIOR ROBOT
Sposoby dokonywania odbioréw robét podane sa w poszczegdélnych SST-1.

22. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci okresla umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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SST-1 SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA KLIMATYZACJI CPV 45331220-4

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji klimatyzacji poszczegblnych pomieszczen w
budynku przy pl. Zwycigstwa 5 pl. Koscielnym 6 w Rudne;j.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w STO
punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie i odbidr robét zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nw. Roboét:

e Montaz jednostek klimatyzacyjnych wewngtrznych

e Montaz agregatu VRV/VREF zasilajacego wszystkie jednostki wewngtrzne $cienne
w  pokojach biurowych GOPS i ZGKiM przy pl. Zwycigstwa 5 i pl. Koscielnym
6 w Rudnej

e Montaz agregatow chlodzacych 2 szt. Dla zasilania jednostek Sciennych w
pomieszczeniach serwerowni

e Montaz instalacji rurowej (przewodéw rurowych) miedzianych do klimatyzacji
wraz z izolacja
Montaz instalacji skroplin z rur PP
Rozruch i regulacja instalacji

e Roboty budowlane przygotowawcze

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng ,, Wymagania Ogdlne”
Pojecia ogodlne:
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Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury

i wilgotnoéci wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zewngtrznego,
ktére nalezy przyjmowac dla danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen i
klimatyzacji

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury,
wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza w miejscu specjalnych wymagan
technologii, ktére nalezy przyjmowaé — w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania
pomieszczen — przy obliczeniu i doborze urzadzen klimatyzacji

Chlodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego
temperatury

3. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogblne”

Materialy do wykonania instalacji klimatyzacji

Przewody miedziane wraz z izolacjg cieplna i antyroszeniowa dla instalacji freonowych,
System instalacyjny dla wody wodociagowej PP systemu klejonego lub zgrzewanego dla
odprowadzenia skroplin,

Syfony antyodorowe.

Skiadowanie materialow

Urzadzenia, przewody, nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazéw.

Przewody luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podlozu.

Nie nalezy wsuwa¢ przewod6w o mniejszych $rednicach do wiekszych.

4. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robét.

5. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogolne”.

Wykonawcea powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do
0,9t i skrzyniowym do 5t. Przewody i urzadzenia nalezy chronié przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podloza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach
fabrycznych.

Przewozone materialy i urzagdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.
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6. WYKONANIE ROBOT
6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Warunki og6lne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,, Warunki Ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi robot do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét.

6.2. ROZPOCZECIE ROBOT
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzic, ze:

Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych

Elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zalozeniom projektowym.

Pierwszymi czynno$ciami beda roboty budowlane jak przebicia przez przegrody
budowlane dla prowadzenia instalacji chiodniczej miedziowej, wykonanie bruzd w
$cianach dla prowadzenia instalacji. Czynnosci te nalezy wykonac narzedziami
elektrycznymi z zabezpieczeniem twarzy a szczeg6lnie oczu.

6.3. MONTAZ INSTALACJI

6.3.1. MONTAZ AGREGATOW FREONOWYCH

Montaz nalezy przeprowadzié $cisle wg instrukcji dostarczonej z urzadzeniem.

Rama agregatéw bedzie rozkrgcana podzielona na fatwo demontowane moduty bez
ryzyka uszkodzenia innych elementéw. Ukiad freonowy potaczony bedzie poprzez
specjalne ztaczki rozkrecane na zaworach odcinajgcych.

Spos6b mocowania agregatow powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan.
Wokét urzadzenia nalezy zabezpieczyé przed osobami trzecimi jednoczesnie zapewnic¢
miejsce do czynnosci serwisowych.

6.3.2. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armaturg na przewodach
nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu czynnika chtodniczego byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.
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Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢.

633. MONTAZPRZEWODOW INSTALACJI FREONOWEJ I SKROPLIN
Projektuje si¢ instalacje freonowg klimatyzacji wykonang z:

- rurek miedzianych gazowych i cieczowych, prowadzanych w odpowiedniej izolacji
cieplnej i antyroszeniowej,

Instalacja odprowadzenia skroplin z rur klejonego systemu PP systemu zgrzewancgo
PP np. Bor.
Przy wiaczeniu do pionu kanalizacyjnego stosowaé syfon.

Instalacje zaprojektowano z rur i ksztattek specjalnych (trjnikéw) Cu, przeznaczonego
do instalacji freonowych. Rury i zlaczki systemu bedg laczone ze soba poprzez
lutowanie twarde oraz elementy skrecane bezuszczelkowe z zaciskiem bezposrednim
(kielichowe).

Wszystkie éciany i stropy po wykonaniu montazu i préb szczelnodei instalacji
freonowej oraz instalacji skroplin nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed wykonaniem.
Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione W dokumentacji
technicznej powykonawczej. Nalezy zachowaé spadki przewodéw podane na
schematach instalacji w celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia i opréznienia

instalacji..
Wsporniki i mocowanie rur i urzadzen wykona¢ w systemie montazowym zapewniajac
izolacje wibro — akustyczng pomigdzy montowang instalacja a elementem

konstrukcyjnym, do ktorego jest mocowana. Instalacje powinny byé kotwione do
przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm zapewniajacych mozliwosé
swobodnego przesuwania si¢ rury z polipropylenu w ich wnetrzu.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ latwy i trwaly montaz
przewodu.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejsé rurociggow prowadzonych przez stropy
nalezy wykona¢ masami lub opaskami uszczelniajacymi p.poz. np. system HILTI

Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe ciénienia i sporzadzi¢ stosowny
protokot.

6.3.4. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
$ciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy zastosowaé tuleje ochronne. W
tulei ochronnej nie moze znajdowaé si¢ zadne polgczenie rury. Tuleje ochronne
powinny byé rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej rury
przewodu :
co najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrodg pionows,
co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.
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Tuleja ochronna powinna byé dluzsza niz grubosé przegrody pionowej o ok. 5 cm z
kazdej strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawa¢ ok. 2cm powyzej
posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypelniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej
wzdluzne przemieszczenie sie i utrudniajacym powstanie w niej naprezeni $cinajacych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacj¢ Kierownika Budowy i
Inspektora nadzoru.

7.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.2.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO BADAN

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:
przed zamurowaniem przejs¢ przewodéw przez przegrody budowlane,
przed natozeniem izolacji,
po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji,
w okresie gwarancyjnym,

7.2.2. KONTROLA DZIALANIA INSTALACJI

Celem kontroli dzialania instalacji klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegoine
elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dzialajg efektywnie.

Prace wstepne,

Przed rozpoczeciem kontroli dzialania instalacji nalezy wykonaé nastgpujace prace
wstgpne:

probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny)
nastawianie i sprawdzanie urzadzen zabezpieczajgcych

nastawienie uktadu regulacji

nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi

przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepnej

przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg

Procedura prac.
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Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen

i czesci sktadowych instalacji, do catych instalacji.

Poszczegblne czesci skladowe i uklady regulacji powinny byé doprowadzone do
okreslonych warunkow pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie,
uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno
uwzgledniaé blokady i wspéldziatanie réznych ukiadow regulacji, jak réwniez
sekwencje regulacji i symulacji nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano
dany uklad regulacji lub wstepnie okre$§lona odpowiedz regulacji. Nie jest
wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidlowego dziatania urzadzen regulacyjnych
nalezy réwniez obserwowaé zalezno$¢ miedzy sygnalem wymuszajagcym a dziataniem
tych urzadzen.

Dzialanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiang jego nastawy w obu
kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli
badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilnosci dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé¢ weryfikacji poprzednio
wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dzialania urzadzen klimatyzacyjnych.
kierunek obrotéw wentylatorow
regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatoréw
dzialanie wytacznika
wigczanie i wyltaczanie regulacji
dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
Przewody rurowe - 1mb.,
Ksztaltki uktadu VRF (tréjniki) — 1szt.,
Agregaty skraplajacy — 1 kpl.
Jednostki wewnetrzne — 1kpl.

Armatura odcinajgca — 1 szt.
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9. ODBIOR ROBOT
9.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACJI FREONOWEJ

Odbiory miedzyoperacyjne s3 elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych
wykonanie instalacji i w szczeg6lnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na
zgodnie z projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy wykonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty

beda wykonywane przez innych pracownikow.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy
jakos¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnoéé¢ do prawidlowego
wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres
rob6t objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt, albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okredli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

9.2. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY INSTALACJI FREONOWEJ

Odbior techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzony dla tych elementéw lub
czesci instalacji klimatyzacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postgpu robot.
Dotyczy on na przyklad przewodéw ulozonych w bruzdach sciennych, przejs¢ w
przepustach oraz przegrodach budowlanych, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru konicowego.
Odbiér czesSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie
Sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do
dziennika budowy
Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokél potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokonaé odbioru czgsciowego.
Odbiér koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokélarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
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Protoko6t odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W
przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

10. PODSTAWY PLATNOSCI

Cena za roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacyjnej:
zakup i transport urzadzeri i elementéw na teren budowy
montaz agregatow i catego osprzetu
montaz instalacji freonowej i odprowadzenia skroplin,
montaz nowych lacznikéw istniejacych kanatéw
przeprowadzenie regulacji, pomiar6w i badan wymaganych w ST
uporzadkowanie miejsca montazu instalacji.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pozniejszymi
Zmianami),

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 z p.z.

3. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zam6wien publicznych Dz. U. z 2019 . poz. 2019 z p.Z.

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z 2021 r. poz. 2454,

5. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych terenéw budowlanych i terenow Dz. U. z 2019 1. poz. 67.

6. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw praz projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.
U. 22021 r. poz. 2458

7. PN-78/B-03421 ,, Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.”

8. PN-87/B-02151 ,,Ochrona przed hatasem pomieszezen w budynkach. Dopuszczalne wartoéci poziomu
dzwigku w pomieszczeniach”.

9. PN-72/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

10. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
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Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét instalacji wentylacii, Zeszyt nr 5, COBRTI ,,Instal”;

11. PN-EN 1736:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Elementy podatne rurociagéw,
tlumiki drgari i ztacza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie.

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. -
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Wyd. ITB, 2004
Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodéw, armatury i urzadzen.

13. Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844- Ogblne przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt 5 — wyd. COBRTI
INSTAL, wrzesien 2002

UWAGA:
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie

zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem
polskim.
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Inz. Marek Babicki .

19

Ekobud Projektowanie Konsulting Marek Babicki 54-066 Wroctaw, ul. Piwowarska 3
NIP 8950007067 GSM 609 208 425



