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CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
na wykonanie robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien

publicznych,

- przygotowania oferty Wykonawcy,
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentaciji projektowej i rob6t budowlanych.

1. Opis 0godlny przedmiotu zamoéwienia.

Zadanie obejmuije:
Przebudowe drogi powiatowej nr 3147L od Drogi Krajowej nr 17 o di. 4,1 km
(zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym).
Zarzadca drogi powiatowej nr 3147L: Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie
Klasa techniczna: G — Droga Powiatowa
Przekroj jezdni: 1 jezdnia po 1 pasie ruchu + pobocza gruntowe
Kategoria ruchu: KR2

Przewidziane jest do realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”; sktada sie z dwdch
czesci:
- opracowanie dokumentacji projektowe;j:
a. branza drogowa,
b. branza sanitarna — kanalizacja deszczowa,
c. usuniecie kolizji miedzy innymi z siecig: wodociggowg, gazowa, telekomunikacyjna,
energetyczna,
d. branza zielen,
e. inzynieria ruchu (projekt statej i czasowej organizacji ruchu),
- wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej ww. dokumentaciji
projektowe;j.

1.1. Zamoéwienie obejmuje:
1.1.1. Sporzadzenie dokumentacji:

- Wpykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:

- Pozyskanie map sytuacyjno—wysokosciowych dla celéw projektowych
w skali 1:500 - 1 egz.,

- Sporzadzenie projektéw budowlanych - wykonawczych branzy: drogowej, sanitarnej
(budowa kanalizacji deszczowej), oraz zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z istniejgca
infrastrukturg techniczng - po 5 egz.

- Wykonanie projektu branzy ,zielen” — obejmujgcego inwentaryzacje drzew i krzewow,
projekt wycinki oraz ewentualnych nasadzen rekompensacyjnych — 5 egz.,

- Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 5 egz.,

- Wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej - 5 egz.,

- Wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu — 5 egz.,

- Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu — 5 egz.,

- Opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich
branz — po 5 egz.,

- Pozyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych warunkéw technicznych do
Projektowania, opinii, decyzji, uzgodnien dokumentacji, uzgodnienia dokumentacji
projektowej z Zarzgdem Drog Powiatowych w Krasnymstawie,



- Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,
* xls, *.doc, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacie *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy

ponadto dokumentacja w wers;ji elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji

papierowe;j tj. zawiera¢ zachowang kolejno$¢ stron, oraz niezbedne opinie uzgodnienia.

1.1.2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym:

a. Uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej oraz zatwierdzenie projektu statej
organizacji ruchu,
b. Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

1.1.3. Nadzér autorski:

a. Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm. t.j.),

b. Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

c. Uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

d. Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e. Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f. Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

g. Biezgce monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét watpliwosci zwigzanych
z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w
terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon Ilub w innym umowionym
z Zamawiajgcym terminie).

1.1.4. Wykonanie robét budowlanych dotyczacych zadania na podstawie opracowanej
i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej:

- opracowanie harmonogramu realizacji prac,

- opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania
terenu budowy,

- wykonanie robdt budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych
projektéw, po wytyczeniu robodt przez uprawnionego geodete,

- przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizaciji
robot.

- odtworzenie terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia rob6t drogowych,

- uporzgdkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robat,

- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét,

- sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie
na nosniku CD oraz w formie papierowe;j,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST,
wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

- przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzgdzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,
tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu
budowy, protokoty robdt zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiardw,
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdania
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robodt, oswiadczenia uprawnionych kierownikow robot o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

- przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi.



1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.

Wszelkie ilosci i parametry podane dla obiektéw i robot opisanych w punkcie 1.1.2 sg
orientacyjne. Wszelkie zmiany do zgtoszenia rob6ot muszg by¢ godne z wymaganiami
zawartymi w PFU.

Zakres robot polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy drogi
powiatowej nr 3147L od Drogi Krajowej nr 17 i obejmuje:

1.2.1. Branza drogowa:

a) przebudowe jezdni drogi:

a.1. wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej na catej szerokosci jezdni z
uwagi na wystepowanie mieszanek smotowych od km 0+000 do km 2+923,10 — gr. 5cm
— w ilosci 20%, od km 3+595,00 do km 4+100 — gr. 3cm. oraz na wlocie drogi powiatowej
nr 3146L — gr. 5cm — w ilosci 20%,,

a.2. wykonanie nowej konstrukcji na poszerzeniu jezdni drogi, drogi w miejscu rozborki oraz
wigczenia drogi powiatowej nr 2136L (konstrukcje nalezy przyjac jak dla KR2 w oparciu o
Dz.U. Z 1999 r. Nr 43 poz. 430z p6zn. zmianami i zatgcznik rys. nr 5):

a.3. wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi po starym sladzie drogi (konstrukcje nalezy
przyja¢ jak dla KR2 w oparciu o Dz.U. Z 1999 r. Nr 43 poz. 430z pdzn. zmianami i
zatagcznik rys. nr 5),

b) budowe chodnikéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,

c) budowe zjazddéw o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S grubosci 5 cm,

d) budowe zjazdéw o nawierzchni z kamienia tamanego 0/31,5mm gr.15cm,

e) budowe przepustéow pod zjazdami z rur HDPE @500,

f) przebudowe istniejgcych przepustéw pod drogg na przepusty z rur HDPE @800,

g) budowe sScieku korytkowego wzdtuz kanaliacji deszczowej,

h) budowe zielencow:

— wykonanie podtoza i nawierzchni zielencow oraz odtworzenie wszystkich terenow
zielonych, ktére ulegty zniszczeniu na skutek prowadzonych robat,
— wykonanie wycinki drzew i krzewow.

i) ustawienie kraweznikow:

— ustawienie nowych kraweznikow betonowych ulicznych o przekroju 15x30 cm, na fawie
betonowej z oporem,

j) wykonanie oznakowania pionowego poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

1.2.2. Sie¢ kanalizacji deszczowej:

— budowe sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody  deszczowe
z przebudowywanego skrzyzowania do istniejgcego rowu melioracyjnego,

— projektowane wpusty kanalizacji deszczowej typu na zawiasach z ryglami klasy D 400 kN,
wiazy kanatowe na studniach rewizyjnych zamykane na rygle klasy D 400 kN,. Wiazy
kanatowe i wpusty nalezy posadowi¢ na ptytach odcigzajgcych i pierscieniach
wyrownawczych.

1.2.3. Kolizje z istniejgcq infrastruktura:

— obejmuje usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg (m. in. siecig
wodociggowg, gazowa, teletechniczng, energetyczng) w oparciu o warunki wydane przez
poszczegoblnych gestoréw sieci.

1.2.4. Inzynieria ruchu

— wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz bezpieczenstwa ruchu w zakresie
objetym przez zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania,
realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw.
Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:



- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamodwienia,

- opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

- opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot,

- wykonania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

- wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

- opracowania informacji BiOZ,

- opracowanie projektu branzy zieleh zawierajgcej inwentaryzacje drzew i krzewow, projektu
wycinki oraz nasadzen rekompensacyjnych,

- opracowania harmonogramu realizacji prac,

- uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentac;ji projektowej,

- petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

- zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,

- biezgcego utrzymania stanu technicznego drég przez caty okres prowadzenia robot.

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng.

Realizacja powyzszego zakresu zamédwienia powinna by¢ wykonana w oparciu

o obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie

i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu

zawodowym.

Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢c wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260
z pézn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137
z pézn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz
462 z p6zn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzgadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z pézn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),

8) Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz.
2181 z pdzn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z
pozn. zm.),

10) Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

11) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., Nr 120, poz. 1133, z pézniejszymi
zm.),



Projekt powinien by¢é opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500, stuzgcej do celéw
projektowych.

1.4. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowg drogi powiatowej 3147L majg zapewnié
usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa na drodze.
Droga powiatowa jest drogg klasy technicznej G (gtowna).

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
2.1. Wymagania do dokumentaciji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej bedg realizowane roboty zwigzane
z przebudowg drogi powiatowej powinna sktadac¢ sie z nastepujgcych opracowan i projektow
budowlano- wykonawczych:
1. branza drogowa,
2. branza sanitarna — kanalizacja deszczowa,
3. usuniecie kolizji miedzy innymi z siecig: wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna,
energetyczna,
4. branza zielen,
5. branza inzynieria ruchu (projekt statej i czasowej organizacji ruchu),
6. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla w/w branz,
7. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz osobno,
8. harmonogram realizacji prac,
9. wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowe;].
2

.2. Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowg drogi powiatowej miaty
trwatos¢ okreslong zgodnie z:
1. Zatgcznikiem nr 5 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z po6zniejszymi zmianami),
2. Dziatem V Rozporzgdzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z p6zniejszymi zmianami).

2.2.1.W odniesieniu do przygotowania terenu (robét).

Miejsca wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzgcych
z rozbiorki nawierzchni i ich obwiedni (nadajace sie do ponownego wykorzystania), mozliwosci
urzgdzenia czasowych placéw budowy i inne szczegétowe uwarunkowania wykonania robot
Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drog Powiatowych w Krasnymstawie.

2.2.2. Realizacja przedmiotu zamoéwienia, dotyczacego przebudowy drogi powiatowej:

Przebudowe drogi powiatowej przy zapewnieniu wlasciwego wzajemnego powigzania
sytuacyjnego, wysokosciowego z istniejgcymi drogami i urzgdzeniami dla zapewnienia
swobodnego odptywu wéd opadowych:

- przebudowa istniejgcych przepustéw pod drogg oraz budowa nowego przepustu

odprowadzajgcego wody opadowe z kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego,

wykonanie nowych konstrukcji jezdni o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na

poszerzeniach jezdni wynikajgcych ze zmiany szerokosci drogi do 6,0m,

wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej na catej dlugosci w ilosci okoto

20% z uwagi na wystepowanie w nawierzchni mieszanek smotowych,

wykonanie nowych konstrukcji jezdni i nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na

istniejgcej jezdni wynikajgcych z koniecznosci wzmocnieania istniejgcej nawierzchni,

budowe chodnikéw, wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni Scieralnej z kostki brukowe;j

betonowej wibroprasowanej ograniczonej nowym obrzezem betonowym 6x20,

- ustawienie nowych kraweznikéw betonowych typu ulicznego (krawezniki powinny byé

ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10), wraz z wbudowaniem



kraweznikow jako zanizonych do wysokosci 2 cm ponad nawierzchnie jezdni w rejonie
przejsc dla pieszych oraz wbudowaniem kraweznikow zjazdowych na krawedziach jezdni
drogi i zjazdu,

- budowe przepustow pod zjazdami z rur HDPE,

- budowe nowych zjazdéw, wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni z mieszanek
mineralno-asfaltowych oraz nawierzchni z kamienia tamanego,

- budowe Scieku korytkowego odprowadzajgcego wody opadowe do wpustéw kanalizacji
deszczowej,

- rekultywacje zielencéw w niezbednym zakresie,

- wycinke drzew i krzewéw w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji oraz wykonanie
ewentualnych nasadzen rekompensacyjnych,

- wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego, montaz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego — bariery, wygrodzenia,

- budowe sieci kanalizacji deszczowej w celu sprawnego odprowadzenia wod opadowych,

- wykonanie usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg (m.in. siecig wodociggowa, gazowa,
telekomunikacyjng, energetyczng),

- uporzgdkowanie terenu inwestyciji.

2.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét.
2.3.1. Odbiér opracowan projektowych:

Opracowania projektowe podlega odbiorowi ostatecznemu.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru ostatecznego
sporzadzonych dla catego opracowania projektowego, ktére posiada termin realizacji zawarty
w umowie. Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajgcy na podstawie Dokumentéw do
odbioru ostatecznego sporzadzonych i dostarczanych przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do Dokumentéw do odbioru ostatecznego lub do
zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedtozy¢
takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne i dokona¢ korekt, jakie
zostang pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg uzgodnione. Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie
miat zastrzezen do przedtozonych Dokumentéw do odbioru ostatecznego, wyznaczy date
odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie Protokotu
zdawczo-odbiorczego (koncowego).

2.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan
projektowych jest Protokdét zdawczo-odbiorczy. Przekazujgc wniosek o dokonanie odbioru
(protokotem przekazania) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) kompletne opracowanie projektowe,

b) oswiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowg, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu majg stuzyc,

c) protokot zdawczo-odbiorczy,

d) protokét sprawozdan oraz protokét uzgodnien miedzybranzowych, uzgodnienia
dokumentaciji projektowej z Zarzgdem Drég Powiatowych w Krasnymstawie.

e) dokumenty projektu,

f) materiaty wyjSciowe dostarczone przez Zamawiajgcego.

2.3.3. Odbidr robo6t budowlanych
2.3.3.1 Wymagania w stosunku do wykonywanych robét budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robat.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamdéwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wtasciwej jakosci robot.

Zaleca sie wykonywanie robét, szczegélnie bitumicznych, w systemie tzw. wydtuzonego



dnia pracy, z uwagi na mozliwos¢ skrocenia czasu wytgczenia z ruchu, jak tez dla zapewnienia
wiasciwej jakosci robo6t bitumicznych.

Roboty te zaleca sie realizowa¢ w porze wystepowania mniejszego natezenia ruchu
drogowego.

Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

- organizacje robo6t budowlanych,

- zabezpieczenie interesow 0sob trzecich,

- ochrone srodowiska,

- warunki bezpieczenstwa pracy,

- warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja
spetnia¢ wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robo6t budowlanych.

2.3.3.2 Zasady kontroli robot

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

— stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi
w specyfikacjach technicznych,

— sposob wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

— jakos¢ wykonania robdét i doktadno$é montazu,

— prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

— poprawnosc¢ potgczen kolejnych warstw bitumicznych.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowienn umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

— odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbidr koncowy,
— odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robét
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe (podane w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych rob6t mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamodwienia. Do rob6t tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja
robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania robot, biezgcego utrzymanie dobrego staniu
technicznego ulicy w obszarze placu budowy, spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem



osbéb trzecich, zabezpieczenia terenu robdét od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do
odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy,
inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawcza.

2.4 Wymagania szczegoétowe.

W odniesieniu do materiatdow rozbiérkowych:
— Przewiduje sie wywoz materiatdw rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 1
km.
— Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

2.5.Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcéw sieci
o przystgpieniu do wykonywania robot co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Ewentualne regulacje urzadzeh podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub
zarzgdcoéw sieci,

2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren przylegty, na odcinku prowadzonych
robét naruszony teren zielencéw nalezy przekopac, usungé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg
humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujgce
w pasie drogowym.

3. Wytyczne do opracowan branzowych.
3.1. Wytyczne dla drég.

Przewiduje sie frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowej
konstrukcji jezdni na poszerzeniach, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych na
wmacnianej istniejgcej nawierzchni drogi, wykonanie nowej konstrukcji na zjazdach oraz w
miejscach zmiany geometrii, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i wykonawczym.

3.1.1. Wykonanie konstrukcji jezdni bitumicznej:

3.1.1.1. Wykonanie nowej konstrukcji na poszerzeniach jezdni, w miejscu rozbidrki istniejgcej
jezdni oraz na witgczeniu drogi powiatowej 3146L w uktadzie warstw:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4 cm wg WT-2 2014 ,MieszanKi
mineralnoasfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2014 r.

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P grubosci 8 cm wg WT-2
2014 ,Mieszanki mineralnoasfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2014 r.

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm wg. PN-S-06102:1197,

3.1.1.2. Wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi po strym $ladzie drogi w ukfadzie warstw:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4 cm wg WT-2 2014 ,Mieszanki
mineralnoasfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2014 r.

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6 cm wg WT-2 2014 ,Mieszanki
mineralnoasfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2014 r. ( z wylgczeniem odcinka
rozbieranego od km 3+431,70 do km 3+492,50),

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P grubosci 7 cm wg WT-2 2014
,Mieszanki mineralnoasfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2014 r. ( na odcinkach
od km 0+000 do km 2+770,10 oraz 0d km 3+594,00 do km 4+100,00),

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16P na catym odcinku zminnej grubosci wg.
WT-2 2014 ,Mieszanki mineralnoasfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2014 r.

- wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej na catej szerokosci jezdni w ilosci
20% z uwagi na wystepowanie mieszanek smotowych od km 0+000 do km 2+923,10 — gr.
5cm, od km 3+595,00 do km 4+100 — gr. 3cm. oraz na wlocie drogi powiatowej nr 3146L —
gr. 5¢cm,



Dla wszystkich warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych stosowac asfalty drogowe
50/70.

3.1.2. Wykonanie nowej konstrukcji chodnikéw z kostki betonowej:

— warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm utozonej na podsypce
pisakowo-cementowej 1:4, grubosci 4 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa,
grubosci 10 cm,

Ograniczenie konstrukcji chodnika nowym obrzezem betonowym o przekroju
poprzecznym 6x20 (obrzeza powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z oporem),

3.1.3. Wykonanie nowej konstrukcji zjazdéw o nawierzchni bitumicznej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 5 cm wg WT-2 2014 ,MieszanKi
mineralnoasfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2014 r.

- istniejgca konstrukcja lub warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm
wg. PN-S-06102:1197,

3.1.4. Wykonanie nowej konstrukcji zjazdéw o nawierzchni z kamienia tamanego:

- nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm wg. PN-S-06102:1197,

3.1.5. Wykonanie elementéw wyposazenia drog:
3.1.5.1. Wbudowanie kraweznikéw:

— ustawienie nowych kraweznikow betonowych typu ulicznego o przekroju poprzecznym
15x30 cm (wraz z wbudowaniem kraweznikéw jako zanizonych do wysokosci 2 cm ponad
nawierzchnie jezdni w rejonie przejs¢ dla pieszych) oraz wbudowaniem kraweznikéw
zjazdowych na krawedziach jezdni ulicy i zjazdu (krawezniki powinny by¢ ustawione na
tawie betonowej z oporem z betonu C10/15),

3.1.5.2. Wykonanie sciekéw korytkowych:

— utozenie nowych koryt Sciekowych o wymiarach 60x50x15 cm na warstwie podsypki
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4cm i tawie betonowej z oporem z betonu C10/15 grubosci
15cm,

3.1.5.3 Umocnienie rowow ptytkami chodnikowymi:

- utozenie ptytek chodnikowych 40x40x40 na warstie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr.
10cm.

3.1.6. Wykonanie oznakowania drogowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego:

— oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne — wykonanie nowego
oznakowania poziomego, wynikajgcego z zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu,

— oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe z folii 2-giej generacji. Wykonanie
nowego oznakowania pionowego wraz wymiang istniejgcych znakéw pionowych na znaki
nowe oraz wymiang stupkow do znakdéw, wynikajgcego z zatwierdzonego projektu statej
organizacji ruchu,

— wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robot w taki sposob, by spetniaty wymagania
obowigzujgcych norm.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujgcych
norm i spetnieniem szczegoétowych zasad okres$lonych w dokumentacji projektowej, jak: profil
podtuzny i przekroje poprzeczne, przekréj normalny (konstrukcyjny), zaakceptowanego przez



Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do prac przedstawi¢ i zatwierdziC recepture na mieszanki
bitumiczne. Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu dokonaé niezbednych pomiaréw,
prob, badan i przedstawiC Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonang i zatwierdzong
Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczna.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 14 maja 1999 r.)
LW sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”.

Wymogi jakosciowe okreslone ww. Rozporzgdzeniem winny by¢ spetnione jak dla drog
klasy G (gtéwnej).

W szczegdlnosci powinny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

- rzedne wysokosciowe,

- réwnos¢ podtuzna,

- réwnos¢ poprzeczna,

- spadki poprzeczne,

- wiasciwosci antyposlizgowe.

Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego i zrealizowane
zgodnie ze spetnieniem szczegotowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.

3.2. Wytyczne dla odwodnienia.

budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur HDPE lub PP & 800 odprowadzajgcej wody
deszczowe z przebudowywanego odcinka drogi do istniejgcego rowu melioracyjnego,
budowa studni rewizyjnych PP & 1500,
projektowane wpusty kanalizacji deszczowej typu na zawiasach z ryglami klasy D 400 kN,
witazy kanatowe na studniach rewizyjnych zamykane na rygle klasy D 400 kN,. Wtazy
kanatowe i wpusty nalezy posadowi¢ na ptytach odcigzajgcych i pierscieniach
wyréwnawczych.
wpusty deszczowe nalezy potgczyC ze studniami kanalizcji deszczowej przykanalikami z rur
PP @ 200,

3.3. Wytyczne dla statej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do
wykonania projektu statej organizacji ruchu i zatwierdzenia go w Starostwie Powiatowym w
Krasnymstawie. Wykonawca uwzgledni koniecznos¢ wymiany wszystkich istniejgcych znakéw
pionowych na znaki nowe, wraz z wymiang stupkow do znakow, wykonania nowych urzadzen
zabezpieczajgcej ruch pieszy .

Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe oraz
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, powinny spetniaé wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych, oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach.

3.4. Wytyczne dla czasowej organizaciji ruchu.

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujgce
schematycznie zakresy robét oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu.

Etapowanie rob6t drogowych nalezy zaprojektowaC w sposob zapewniajgcy jak
najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdéw.

Projekt czasowej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu w Starostwie Powiatowym
w Krasnymstawie.

3.5. Wytyczne dla branzy ,zielen”.

Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ dane dotyczgce ewentualnej wycinki drzew
i krzewdw, odtworzenia terenow zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia roboét
drogowych.



Wykonawca przed rozpoczeciem wycinki drzew i krzewdw w okresie legowym,
zobowigzany jest do uzyskania pisemnej opinii ornitologa czy prace te mozna wykonac bez
szkody dla wystepujgcych w danym miejscu gatunkéw ptakéow i owadow. W przypadku
stwierdzenia gniazd nalezy je przenies¢ w miejsce wyznaczone przez ornitologa.

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

Szacunkowa powierzchnia jezdni, chodnkéw, zatok autobusowych, zjazdéw z drogi
powiatowej, elementow kanalizajci deszczowe;.
4.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:
. Frezowanie nawierzchni ( po starym sladzie) gr. 5cm — 3109 m2,
. Frezowanie nawierzchni ( po starym $ladzie) gr. 3cm — 2851 m2,
. Lokalnie frezowanie w przekrojach gr. od 2 do 5cm — 430 m2,
. Rozebranie starej nawierzchni od km 3+431,70 do km 3+492,50 — 293 m2,
. Rozebranie nawierzchni starych zjazdow ( beton, kostka , trylinka) — 340 m2,
. Rozebranie elementéw betonowych ( murki przepustéw) -23 m3,
. Rozebranie przepustéw pod drogg @ 400 — 120 mb
. Rozebranie przepustéw pod drogg @ 600 — 10 mb,
. Rozebranie przepustéw pod drogg & 800 — 20 mb,
.10 Odmulenie przepustu pod drogg @ 800 ( 100% zamulenia) — 10 mb,
.11. Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, Srednica drzew 10-15¢cm — 5 szt.
.12. Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednica drzew 16-25cm — 9 szt.
.13. Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednica drzew 26-35cm — 7 szt.
.14. Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednica drzew 36-45cm — 11
szt.
.15. Mechaniczne s$cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednica drzew 46-55cm — 10
szt.
.16. Mechaniczne s$cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednica drzew 56-65cm — 40
szt.
.17. Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, $rednica drzew 66-75cm — 17
szt.
4.1.18. Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednica drzew powyzej 75cm
— 23 szt.

©CoNOUTAWN

pPhharbbhhrbbhbbhs
RS N N L \ L\ N UGS \ UL (I N (S (N -

N
—_—

e
—

4.2. Roboty bitumiczne:

4.2.1. Catkowita powierzchnia jezdni po przebudowie (warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego AC11S gr. 4cm) — 25 066,5 m2

4.2.2. Powierzchnia poszerzenh:
- powierzchnia podbudowy z kamienia tamanego 0/31,55 gr. 20cm — 3987 m2
- powierzchnia podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr. 8cm — 2900 m2

4.2.3. Powierzchnia warstwy wigzgcej AC16W gr. 6cm (po istniejgcym sladzie drogi)
— 21000 m2

4.2.4. Powierzchnia wartwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P gr. 7cm
( po istniejgcym $ladzie drogi) - 21 512 m2

4.2.5. Powierzchnia nowej nawierzchni w miejscu rozbiorki nawierzchni (od km 3+431,70
do km 3+492,50) — warstwa Scieralna ujeta w pkt. 4.1 , - 449, m2

4.2.6. Powierzchnia zjazdow o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
— 661 m2,

4.2.7. Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni ( po sfrezowaniu) betonem asfaltowym AC16P
—-2100T,

4.3. Elementy infrastruktury drogowej:

4.3.1. Powierzchnia zjazdow o nawierzchni z kamienia famanego 0/31,5mm — 4228 m2,

4.3.2. Powierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6cm — 466 m2,

4.3.3. Dtugos¢ umocnienia korytami sSciekowymi 60x50x15 na fawie z podsypki
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm — 217 mb,




4.3.4. Umocnienie rowow ptytkami chodnikowymi 40x40x5 na warstwie podsypki
cementowo — piaskowej gr. 10cm — 180 m2,

4.3.5. Dtugos¢ kraweznikdw 15x30 na tawie z betony C10/15 do wbudowania — 289 mb,

4.3.6. Dtugosc¢ obrzezy 20x6 do wbudowania — 252 mb,

4.3.7. Przepusty pod drogg z rur HDPE 64 800 — 33 mb,

4.3.8. Przepusty pod zjazdami z rur HDPE & 500 — 1400 mb,

4.4. Roboty ziemne

4.4.1. Wykopy pod poszerzenia, w miejscu rozbiorki nawierzchni, zjazdy, odtworzenie
rowow, kanalizacje deszczowg 4800 m3,

4.4.2. Zasypanie kanalizacji — 905 m3,

4.4.3. Wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopow — 1995 m3,

4.5. Kanalizacja deszczowa:

4.5.1. Kanat z rur HDPE lub PP @ 800 — 221 mb,

4.5.2. Studnie rewizyjnez rur PP & 1500 — 8 szt,

4.5.3. Przykanaliki z rur PP @ 200 — 27 mb,

4.5.4. Studnie wpustow deszczowych betonowe z osadnikiem & 500 — 4 szt.,

4.6. Roboty wykonczeniowe
4.6.1. Humusowanie gr. 5cm wraz z obsianiem nasionami traw — 12200 m2

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg iloSciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

SzczegoOlowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie robdt stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

CZESC INFORMACYJNA
5. Uwagi ogolne.

5.1. Droga 3147L jest drogg powiatowg bedacg pod trwatym zarzgdem Zarzadu Drog
Powiatowych w Krasnymstawie.

5.2 Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami)
i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy techniczne;j i
sztuki budowlanej.

Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowac¢ reguty wynikajace z
ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z pdzniejszymi
zm.).

5.3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz
do zdobycia wszelkich informaciji, ktore mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartoéci, gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym
skalkulowaniem ceny Iub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.

5.4. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

5.5. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wilasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywrécic do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wykonaniem
przebudowy drogi.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
wykonanie przebudowy w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawieracé:
1) koszty zwigzane z wykonaniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz



specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i wytyczne w tym
zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,

3) koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczegdélnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy)
oraz koszty robét tymczasowych,

4) koszty ubezpieczenia budowy,

5) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tym projektem,

6) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot, w tym koszenie/odsniezanie,
uzupetnianie ubytkédw w nawierzchni i wykonywanie innych niezbednych czynnosci
wskazanych przez inspektora nadzoru lub inzyniera,

7) koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania
zgodnie z tym projektem,

8) koszty uzgodnien i zatwierdzeh dokumentaciji projektowej,

9) koszty obstugi geodezyjnej,

10) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

11) koszty badan i pomiarow okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

12) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

13) koszty transportu materiatéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktore pozostajg wtasnosciag Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odlegtos¢ do 10 km,

14) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdéw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatdw rozbidérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

15) koszt badan archeologicznych,

16) koszt wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatéw oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

17) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie z
przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

18) podatek VAT w wysokosci 23%.

Zatgczniki:

1. Plan orientacyjny,

2. Zagospodarowanie Terenu,

3. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej,
4. Przekroje normalne i konstrukcyjne.



