
 

 

P R O J E K T 

BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
Zabezpieczenia sieci teletechnicznej 

podczas realizacji robót konstrukcyjnych 

zadania 
 
 
 
Nazwa obiektu budowlanego:     Przebudowa mostu drogowego na rzece 

Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w 
Krasnymstawie. 

 
Lokalizacja Inwestycji: województwo lubelskie, powiat krasnostawski, 

miasto Krasnystaw, obręb Krasnystaw miasto, działki nr: 
986/3, 784/4, 978/3, 846/3, 868/3, 716 oraz 3003. 

 
Inwestor:     Powiatowy Zarząd Dróg w Krasnymstawie 

ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw. 
 
Jednostka Projektowa:     EMMAL Mieczysław Malewicz 

25-753 Kielce, ul. Alabastrowa 56 
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Zbigniew Rybicki, upr. do proj. w specjalności teletechnicznej nr 
LUB/0063/ZHOT/06 

 
 

 

 

 

 

 

Lublin, listopad 2016 



Stan istniejący 

W obecnej chwili przewody teletechniczne przebiegają w rurach kablowych Ø110mm 

umieszczonych w zabudowie chodnikowej oraz chodnikach zlokalizowanych po lewej strony jezdni. W 

strefie przyczółkowej mostu pod siecią teletechniczną znajduje się czynny wodociąg. 

W obszarze projektowanych robót znajdują się studnie kablowe typu SKMP-6 oznaczone jako: 

KS-D11, KS-D12, KS-D13 oraz KS-D14. Odległości pomiędzy studniami wynoszą odpowiednio: 3, 71 

oraz 5m. Pomiędzy studniami  KS-D11 a KS-D12 kanalizacja teletechniczna ma przekrój 10-

otworowy. Pomiędzy studniami  KS-D12 a KS-D13 (na odcinku mostu) kanalizacja teletechniczna ma 

przekrój 6-otworowy.  Pomiędzy studniami  KS-D13 a KS-D14 kanalizacja teletechniczna ma przekrój 

6-otworowy.  

W w/w kanalizacji znajdują się kable miedziane 50x4 – 2 kable, 100x4 – 1 kabel,150x4 – 2 

kable, oraz kable światłowodowe OPL – 2 kable, ARTKOM – 1kabel, Netia – 2 kable, Exatel – 1 kabel, 

T-Mobile – kabel zarezerwowany, oraz kable miedziane mniejszej pojemności. 

Stan projektowany 

Wszystkie prace konstrukcyjne zakładają ciągłość pracy sieci teletechnicznych. 

Projekt przebudowy mostu zakłada usunięcie istniejących chodników betonowych i 

zastąpienie ich nowymi oraz wymianę istniejącej rury wodociągowej na rurę preizolowaną. Założono 

wykonanie prac rozbiórkowych elementów betonowych mostu za pomocą lekkich młotów 

wyburzeniowych aby w przypadku naruszenia rur kanalizacji teletechnicznej nie uszkodzić 

przewodów. Po całkowitym rozebraniu chodnika oraz wykonaniu wykopów za przyczółkami odsłonięte 

rury zostaną poddane ocenie. Założono ich wymianę na rury dzielone RHDPE-D 110 jedynie w 

przypadku stalowych rur osłonowych przewidziano ich dalsze wykorzystanie. 

Odsłonięte sieci teletechniczne przewidziano podeprzeć, na odcinku ustroju nośnego mostu, 

co max 4,0m podpórkami drewnianymi lub prętami stalowymi osadzonymi w betonowej płycie mostu i 

zakończonymi „widelcem” z pręta wygiętego z krzywizną dopasowaną do średnicy rury. „Widelce” 

należy wyłożyć materiałem zabezpieczającym uszkodzenie mechaniczne rury. Podparcie tymczasowe 

za pomocą „widelców” umożliwi wykonanie nadbetonu płyty pomostu oraz późniejsze ułożenie na niej 

izolacji termozgrzewalnej. Dopuszcza się inną technologię podparcia zaproponowaną przez 

wykonawcę lecz powinna być ona uzgodniona z osobą nadzorującą pracę ze strony Orange Polska. 

Projekt przewiduje rozebranie istniejących  studzienek telekomomunikacyjnych, 

zabezpieczenie na czas przebudowy mostu w miejscach rozebranych studzienek  znajdujących sie w 

niej kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi typu AROT 160 PS a następnie  wbudowanie 

nowych prefabrykowanych studzienek typu SK6 typu warszawskiego, które będą wyposażone w ramy 

i pokrywy typu ciężkiego. 

Rozebranie studzienek należy wykonać po całkowitym odsłonięciu każdej studzienki z zasypki 

gruntowej. Rury kanalizacji teletechnicznej  należy podwiesić do konstrukcji wsporczej przed 

usunięciem podsypki spod tych rur. Proponuje się montaż tymczasowych rusztowań drewnianych 

(stanowiących konstrukcję nośną dla wieszaków) ułożonych w sposób umożliwiający żelbetowe roboty 

konstrukcyjne, wymianę rury wodociągowej oraz roboty związane z rozbiórką i montażem 

prefabrykatów skorup studzienek teletechnicznych. Przewidziano wymianę 4 studzienek: KS-D11, KS-

D12, KS-D13 oraz KS-D14. Projektowane studnie kablowe SK6(2)  montować w uprzednio 

przygotowanym wykopie na podłożu z 10cm zagęszczonej podsypki piaskowej lub w zależności od 

warunków miejscowych z zastosowaniem podbudowy z tak zwanego „chudego” betonu. W przypadku 

stosowania podbudowy z chudego betonu należy wykonać w nim otwór odwadniający. Przed 

posadowieniem studni należy na chudym betonie wykonać 0,5 centymetrową warstwę mieszanki 

cementowo piaskowej. Przed przystąpieniem do montażu studni kablowej wszystkie płaszczyzny 

elementów prefabrykowanych, które będą miały kontakt z gruntem należy zaizolować przed dostępem 

wody stosując pokrywanie płaszczyzn, w tym płaszczyzny dolnej płyty dolnej, na przykład z 

zastosowaniem materiału hydroizolacyjnego. Głębokość posadowienia studni należy ustalić tak by 

wierzchnia płaszczyzna płyty górnej znajdowała się po montażu na poziomie terenu, na którym 



zamontowano studnię kablową. Niedopuszczalne jest wykonywanie skuć betonu korpusu studni w 

celu obniżenia wysokości studni. Poszczególne elementy żelbetowe montować z zastosowaniem na 

płaszczyznach połączeń szybkowiążących zapraw o dużej wytrzymałości i odporności na działanie 

wód opadowych. Ilość zaprawy dobierać tak, by po montażu nastąpiło wyciśniecie jej nadmiaru na 

zewnątrz i do wewnątrz studni. Przed zasypaniem wykopu należy wszystkie połączenia dodatkowo 

zaizolować tak jak płaszczyzny prefabrykatów. Do wprowadzenia rur kanalizacji wykorzystywać otwory 

wykonane fabrycznie. W przypadku konieczności wykonania otworów wejściowych w innych 

miejscach należy wykonać je za pomocą wiertnicy z zastosowaniem końcówki o średnicy nieznacznie 

przekraczającej średnicę wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworów metodą 

kucia. Przestrzeń pomiędzy rurą i ścianą studni wypełnić zaprawą stosowaną do montażu studni. Rury 

kanalizacji kablowej wprowadzić do studni równo z powierzchnią gardła, którą należy wyprawić masą 

betonową. 

Pokrywę studni kablowej należy wyposażyć w układ zasuwno - ryglowy przystosowany do 

montażu zamków Abloy uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych. 

Projekt został uzgodniony z operatorami korzystającymi z kanalizacji teletechnicznej i 

pozytywnie przez nich zaopiniowany. 

Roboty należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi warunkami wydanymi przez Orange 

Polska. 

 

 

 

Opracował: Zbigniew Rybicki 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Rysunek studni kablowej SK6 typu warszawskiego 

Uzgodnienia z operatorami: 

 ARTKOM 

 EXATEL 

 NETIA 

 AKASHANET 

 T-Mobile (rezerwa) 

Rysunek uzgodnień branżowych robót mostowych 

 

 



Widok studni SK6 typu warszawskiego 
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Pan Zbigniew Malewicz

projektant

W odpowiedzi na mail z dn. 9 listopada 2016 informujemy, �e nie wnosimy uwag do przedstawionego

projektu zabezpieczenia sieci teletechnicznych stanowi�cych nasz� własno�� i przebiegaj�cych w kanałach

kablowych Orange Polska.

Artur Bak

wła�ciciel

Firma Handolwo-Usługowa Artkomnet

Krasnystaw

�

----- Original Message -----

From: z.malewicz

To: biuro@artkomnet.pl

Sent: Wednesday, November 16, 2016 11:16 AM

Subject: Pd: most na rzece Wieprz w m Krasnystaw

Dnia 9 listopada 2016 16:03 z.malewicz <z.malewicz@o2.pl> napisał(a):

Firma Handlowo - Usługowa ARTKOMNET

Ul. Okrzei 25

22-300 Krasnystaw

Tel. 82 540 00 45

Tel. kom. 883 787 773

biuro@artkomnet.pl

Dotyczy uzgodnienia warunków zabezpieczenia sieci teletechnicznej na czas przebudowy chodników mostu

i wodoci�gu przebiegaj�cego przez most.
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�	��
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Prosz� o uzgodnienie warunków zabezpieczenia sieci teletechnicznej stanowi�cej Pa�stwa własno��.

Przesyłam w zał�czeniu plan zagospodarowania przestrzennego oraz rysunek przedstawiaj�cy

układ sieci wraz z zało�eniami projektowymi przebudowy obiektu i sieci wodoci�gowej.

Zało�ono usuni�cie istniej�cych chodników i wykonstuowanie w ich miejscu nowych.

Po rozebraniu zabudowy chodnikowej mo�liwe b�dzie okre�lenie rzeczywistego stanu rur (PCW?)

tworz�cych kanały kablowe.

W przypadku koniecznym rury b�d� rozci�te bez uszkodzenia przewodów. Nast�pnie na przewody zostan�

zało�one

dwudzielne rury AROT wg Pa�stwa wytycznych.

Wymiana rury wodoci�gowej znajduj�cej si� pod lub bezpo�rednio przy studzienkach tt wymusi usuni�cie

studzienek istniej�cych

i wybudowanie w ich miejscu nowych lub zamontowanie ponownie istniej�cych studzienek.

Podczas robót wszystkie przewody teletechniczne przewidziano zabezpieczy� np. przez podwieszenie na

tymczasowych podpórkach. Wobec tego prosiłbym równie� o warunki takiego zabezpieczenia.

Projekt przebudowy mostu opracowuj� na zlecenie Zarz�du Dróg Powiatowych w Krasnymstawie.

Pozdrawiam, Zbigniew Malewicz

EMMAL, M.Malewicz

25-753 Kielce, ul.Alabastrowa 56
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T-MOBILE POLSKA S.A.

Paweł Wicherkiewicz

Specjalista ds.Realizacji Usług �wiatłowodowych

Sekcja Realizacji Usług �wiatłowodowych

Dział Rozwoju Infrastruktury

Departament Business Access

ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

tel. +48 (0) 22 413 45 61

tel. kom + 48 (0) 602 20 45 61

mailto:Pawel.Wicherkiewicz@t-mobile.pl

internet: www.t-mobile.pl

LIFE IS FOR SHARING
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T-Mobile
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Pan Paweł Wicherkiewicz

Tel. kom. 602 204 561

Dotyczy uzgodnienia warunków zabezpieczenia sieci teletechnicznej na czas przebudowy

chodników mostu

i wodoci�gu przebiegaj�cego przez most.

W nawi�zaniu do naszej rozmowy telefonicznej prosz� o wydanie warunków dla przyszłej

magistrali tt,

pod któr� T-Mobile posiada rezerw� (informacja od Orange).

Przesyłam w zał�czeniu plan zagospodarowania przestrzennego oraz rysunek przedstawiaj�cy

układ sieci wraz z zało�eniami projektowymi przebudowy obiektu i sieci wodoci�gowej.

Zało�ono usuni�cie istniej�cych chodników i wykonstuowanie w ich miejscu nowych.

Po rozebraniu zabudowy chodnikowej mo�liwe b�dzie okre�lenie rzeczywistego stanu rur

(PCW?) tworz�cych kanały kablowe.

W przypadku koniecznym rury b�d� rozci�te bez uszkodzenia przewodów. Nast�pnie na

przewody zostan� zało�one

dwudzielne rury AROT wg Pa�stwa wytycznych.

Wymiana rury wodoci�gowej znajduj�cej si� pod lub bezpo�rednio przy studzienkach tt wymusi

usuni�cie studzienek istniej�cych

i wybudowanie w ich miejscu nowych lub zamontowanie ponownie istniej�cych studzienek.

Podczas robót wszystkie przewody teletechniczne przewidziano zabezpieczy� np. przez

podwieszenie na tymczasowych podpórkach. Wobec tego prosiłbym równie� o warunki takiego

zabezpieczenia.

Projekt przebudowy mostu opracowuj� na zlecenie Zarz�du Dróg Powiatowych w

Krasnymstawie.

Pozdrawiam, Zbigniew Malewicz

EMMAL, M.Malewicz

25-753 Kielce, ul.Alabastrowa 56

T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzib� w Warszawie

Adres: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Zarz�d Spółki:

Adam Sawicki - Prezes Zarz�du;

Szabolcs Gáborjáni-Szabó - Członek Zarz�du, Dyrektor ds. Finansowych;

Thomas Lips - Członek Zarz�du, Dyrektor ds. Technologii i Innowacji;

Artur Ostrowski - Członek Zarz�du, Dyrektor ds. Rynku Biznesowego;

El�bieta Wójcik - Członek Zarz�du, Dyrektor ds. Rynku Prywatnego.

Spółka zarejestrowana w S�dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego.

KRS 0000391193 | NIP 526-10-40-567 | Regon 011417295

Kapitał zakładowy 471 mln złotych, kapitał wpłacony w cało�ci.
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