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1.Oświadczenie projektanta 

 
 
 
Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane  /j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),   
oraz  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  / j.t . Dz.U. z 2013 r. poz. 
1129 / w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji  projektowej  oświadczam, że praca 
projektowa:    

 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn- Krasnystaw od km 12+932 do 

km 13+032” 
 

 
 

 
 
 
jest wykonana zgodnie z umową zawartą z Zarządem Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, 
ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw, oraz z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i 
normami. 
Zamawiającemu zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 
 
 
 
 

         Projektant:     
 

                 mgr inż. Łukasz Michalski            
    
              LUB/0169/POOD/13     
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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

 

1. Postawa opracowania. 

 

Podstawą opracowania są następujące dokumenty: 

A. Umowa zawarta pomiędzy DROGBUD Łukasz Michalski 22-400 Zamość Mokre 24 D,  a 

Zarządem Dróg Powiatowych w Krasnymstawie. 

B. Opis Przedmiotu  Zamówienia opracowany przez ZDP Krasnystaw. 

C. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U.  z 2016r, poz. 290 z późniejszymi 

zmianami) , wraz z przepisami wykonawczymi. 

D. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440, z 

późniejszymi zmianami). 

E. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1133, z późniejszymi 

zmianami) 

F. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389). 

G. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2004r. nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami) 

H. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r 

 w Sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 43 , poz. 430). 

I. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr. 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami).  

J. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem ( Dz. U. Nr z 2003r. nr 177 , poz.1729, z późniejszymi  zmianami). 

K. Polskie normy powołane w przepisach techniczno-budowlanych. 

L. Własne pomiary i obserwacje w terenie. 

 

 

2. Lokalizacja inwestycji , nazwa Inwestora i jednostki projektowania. 

 

Adres inwestycji. 

Droga powiatowa w zakresie objętym opracowanie zlokalizowana jest na terenie gminy Łopiennik 
Dolny, powiat Krasnostawski. 
Inwestycja swym zakresem obejmuje działki nr:  

Obręb ewidencyjny: 6 Łopiennik Dolny 
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działka nr: 342, 334, 253/1 
 

Nazwa Inwestora. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie 

ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw 

Nazwa jednostki projektowej. 

Dokumentację opracował Zakład Usług Budowlano-Drogowych „Drogbud” Łukasz Michalski , 

Mokre 24D, 22-400 Zamość. 

Projektant – Łukasz Michalski, upr. nr LUB/0169/POOD/13 

 

3. Przedmiot inwestycji. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn - 
Krasnystaw od km 12+932 do km 13+032” 
 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- przebudowę nawierzchni drogi powiatowej, 

- przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 109637L. 

- wykonanie poboczy gruntowych szerokości 1,00m. 

 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

 

W stanie istniejącym na przedmiotowy odcinek drogi powiatowej występuje urządzony stan 

zagospodarowania drogowego, nawierzchnia drogi jest asfaltowa. 

 

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się przebudowę nawierzchni jezdnia drogi 

powiatowej, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 109637L, wykonanie poboczy 

gruntowych. 

W projekcie przewiduje się odtworzenie zieleni w pasie od jezdni do istniejącej granicy pasa 

drogowego. 

Parametry techniczne projektowanej  przebudowy drogi powiatowej 

 klasa drogi – Z  

 prędkość projektowa - 50 km/h  

 kategoria ruchu – KR 2 

 obciążenie pojedynczej osi - 100 kN/oś 

 szerokość jezdni – 5,5 m  

 szerokość linii rozgraniczenia 11 m. 

 szerokość poboczy gruntowych - 2 x 1,00m 
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6. Projektowana niweleta 

Niweleta projektowanej nawierzchni DP Nr 2120L została powiązana z istniejącymi: 

skrzyżowaniami i terenem.  

 

7. Projektowane konstrukcje nawierzchni 

Istniejące podłoże gruntowe zaliczono do grupy nośności G3. 

UWAGA:  Połączenia nowej nawierzchni z istniejącą nawierzchnią  asfaltową powinny zostać 

uszczelnione masą zalewową bitumiczną. 

Projektowana konstrukcja wzmocnienia nawierzchni DP 2120L: 
4cm – warstwa ścieralna z AC11S 50/70 
7cm – warstwa wyrównawcza z AC16W 50/70 
- istniejąca konstrukcja 

 

Projektowana konstrukcja wzmocnienia nawierzchni DG 109637L: 
4cm – warstwa ścieralna z AC11S 50/70 
4cm – warstwa wiążąca z AC16W 50/70 
15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/32 mm niezwiązanego, stabilizowanego 
mechanicznie 
15 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego o Rm=2,5MPa, 
10 cm – warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego 
- istniejące podłoże gruntowe. 
 
Na połączeniu nowej nawierzchni z konstrukcją istniejącą należy wykonać "wcinkę" na długości 
5m i głębokości 5 cm oraz uszczelnienie połączenia za pomocą taśmy bitumicznej. 
 

8. Odwodnienie  

W stanie istniejącym odwodnienie drogi powiatowej odbywa się poprzez istniejące rowy 

przydrożne 

 

9. Skrzyżowania i wjazdy 

Istniejące skrzyżowanie z drogą gminną nr 109637L zostanie przebudowane. 

 

10.  Zieleń 

Istniejący pas zieleni należy odtworzyć poprzez  obsianie trawą w miejscach wskazanych na rys. 

„ Plan sytuacyjny”. Po obsianiu pasów zieleni należy pamiętać o właściwej pielęgnacji zapewnia-

jącej właściwy wzrost i ukorzenienie traw.  

Wymagania dotyczące wykonywania trawników dywanowych z siewu: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku 

do gazonów lub krawężników o ok. 12 cm – jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm), 
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- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- przed rozścieleniem ziemi urodzajnej podglebie należy zaorać lub przekopać(zasypka gruntem 

rodzimym zagęszczanym warstwami o wskaźniku zagęszczenia Is=0,97), 

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą, 

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, 

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

- okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

- na terenie płaskim nasiona wysiewane są w ilości 2 kg na 100 m2, 

- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 

- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

- trawnik gotowy do odbioru końcowego powinien być zadarniony na powierzchni co najmniej 

90% i wykoszony.   

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje się wycinki drzew. 

 

11.  Organizacja ruchu 

Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. 

 

12.  Urządzenia obce 

W ramach wykonywanej budowy nie przewiduje się przebudowy istniejących urządzeń uzbrojenia 

podziemnego. 

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nie występuje podziemne uzbrojenie terenu. 

 

13.  Szczegółowe specyfikacje techniczne  

Sporządzono szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, podające wymagania w zakresie materiałów, sposobu wykonania  

i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz wskazania zakresu prac ujętych w 

poszczególnych pozycjach przedmiaru.  

SST stanowią odrębny tom opracowania. 

 

14. Przedmiar robót 

Sporządzono przedmiar robót zestawiający planowane roboty w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniami i podaniem ilości ustalonych jednostek 

przedmiarowych oraz podaniem podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót.  

Przedmiary stanowiły podstawę do sporządzenia kosztorysów inwestorskich. 

Przedmiary i kosztorysu stanowią odrębny tom opracowania. 

 
15. Informacja o obszarze oddziaływania. 

W odniesieniu do:  

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami),  
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- art. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r 

w Sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz.U. Nr 43 

, poz. 430), 

- Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, 

poz. 1397 z późn. zmianami), 

ustalono: 

- projektowana inwestycja polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 2120L, swój obszar 

oddziaływania zawiera w Inwestycja swoim zakresem obejmuje działki nr: 

Obręb ewidencyjny: 6 Łopiennik Dolny 
działka nr: 342, 334, 253/1 

- projektowana inwestycja polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 2120L, nie zalicza się 

do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 
                                                                       Projektant:  Łukasz Michalski 

 
upr. LUB/0169/POOD/13 
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Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa  
i Ochrony Zdrowia 

 
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Obręb ewidencyjny: 6 Łopiennik Dolny 
działka nr: 342, 334, 253/1 
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ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE 

UL. BOROWA 6, 22-300 KRASNYSTAW 
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DATA CZERWIEC, 2017 

 
 
 
 
 
 
 

I. ZAKRES ROBÓT  I  KOLEJNOŚĆ  ICH  WYKONANIA 
 

Przedmiotem inwestycji jest  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn- Krasnystaw od km 12+932 do km 
13+032” 

Przebudowa obejmuje:  
a) Przebudowę nawierzchni drogi powiatowej. 
b) Wykonanie poboczy  gruntowych 
 
KOLEJNOŚĆ WYKONIA ROBÓT 

 
a) Zagospodarowanie placu budowy 
b) Roboty rozbiórkowe  
c) Roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje nawierzchni) 
d) Zabezpieczenie i przebudowa elementów uzbrojenia terenu kolidujących z  przebiegiem drogi 
e) Roboty budowlano-montażowe 
f) Roboty wykończeniowe 

 
II. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 

 
Na placu budowy istnieją elementy uzbrojenia terenu w postaci : 
1) doziemna sieć energetyczna 
2) doziemna sieć telefoniczna 
3) sieć wodociągowa 

 
III. ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB  TERENU  MOGĄCE  STWARZAĆ ZAGROŻENIE  

BEZPIECZEŃSTWA I  ZDROWIA LUDZI 
 

Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  mogą stwarzać istniejące elementy uzbrojenia terenu : 
1) istniejące czynne linie energetyczne napowietrzne i doziemne eNN  
 

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA JAKIE  MOGĄ  WYSTĄPIĆ  PRZY REALIZACJI  PRAC   
 

Zagrożenie może występować przy realizacji następujących prac: 
1) prac związanych z zabezpieczeniem czynnych linii energetycznych NN 
2) prac budowlano - montażowych związanych z budowa drogi w sąsiedztwie czynnych linii energetycznych NN 
i SN 
3) przy robotach budowlano - montażowych związanych z budową kanalizacji deszczowej 
4) przy rozładunku materiałów z użyciem żurawia 
5) w związku z realizacja robót w strefie odbywającego się ruchu kołowego związanego z dojazdem pojazdów 
do posesji położonych przy budowanych ulicach 
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W szczególności w trakcie wykonywania poszczególnych należy zwrócić szczególna uwagę na zachowanie 
następujących warunków i zasad: 

 
1 .  Z a g o s p o d a r o w a n i e  p l a c u  b u d o w y  

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w 
zakresie: 
1) wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
2) wykonania dróg,  
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
4) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
5) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
6) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
7) zapewnienia właściwej wentylacji, 
8) zapewnienia łączności telefonicznej, 
9) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a 

dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować 

miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 

używanych środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 

przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu. 
 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 
urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości 
liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
1. 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 
2. 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 
3. 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 
4. 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV, 
5. 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną 
odległość do w/w  napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w 
sygnalizatory napięcia. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 
powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności 
izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, 
- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce 
konserwacji urządzeń. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz 
do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
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Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie 
zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 
1) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo 
powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków, 
2) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających 
zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków, 
3) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. 

Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na 
każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, 
utwardzone ulice, place itp.) 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 
a) posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
b) napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy 

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 
c) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 

energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na 
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 
31 marca. 

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
d) przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C. 

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od 
pracodawcy. 

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i 

socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – 

sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.  
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie 

budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących. 
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość 

przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli 

są one trwale przytwierdzone do podłoża. 
Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 
a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z pracowników 
jednocześnie spożywających posiłek, 
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się 
niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 
składania materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów 
workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien 
być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 
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 W pomieszczeniach zamkniętych  należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb  
bezpieczeństwa pracy. 
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
 

2 .  R o b o t y  z i e m n e  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 
przykrycia wykopu), 

b) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 
urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
a) elektroenergetyczne, 
b) gazowe, 
c) telekomunikacyjne, 
d) ciepłownicze, 
e) wodociągowe i kanalizacyjne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być 
one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze.  

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone 
w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 
1,0 m od krawędzi wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko 
do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o 
szerokości równej głębokości wykopu. 

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, 
gdy: 

a) roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
b) teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
c) grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
d) wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
e) głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) 
do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w 

celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 
życia ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

a) w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

b) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 

głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 
prefabrykowaną. 
 

3 .  M a s z y n y  i  u r z ą d z e n i a  t e c h n i c z n e  u ż y t k o w a n e  n a  p l a c u  b u d o w y  
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Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: 
a) pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
b) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 

miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
c) porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne 

przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 
budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, 
powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych 
maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni 
posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny 
być:  

d) zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
e) osłonięte w okresie zimowym. 
 

V. SPOSÓB  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 
a) szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
b) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 
d) zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 

e) szkolenie wstępne 
f) szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na 
danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz 
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 
aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – 
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 
przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 
szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o 
mocy do 1 KW. 



DROGBUD Łukasz Michalski, 22-400 Zamość Mokre 24 D 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn- Krasnystaw od km 12+932 do km 13+032” 

Projekt budowlano-wykonawczy. 
19 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

a) wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
b) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
c) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
d) udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w 
sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 

VI. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub 

zdrowia pracowników. 
a )  p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3) brak nadzoru, 
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5)  tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
a) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
b) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
c) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

b )  p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e   p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  
- niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
b) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
c) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
d) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
e) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1) zastosowanie materiałów zastępczych, 
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

- wady materiałowe czynnika materialnego: 
1)ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
3) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
4) niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 
5) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
a) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
b) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
c) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami 

przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
d) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 

środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
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Na podstawie: 
e) oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
a) wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
b) określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
c) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
d) wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
e) zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 

wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
f) zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia. 

 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 
obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
Podstawa prawna opracowania: 
1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 
2) art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.) 
3) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 
4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

5) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

6) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających 
szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 

7) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny 
być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

8) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców  
do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się 
pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na 
Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 

9) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 
60 poz. 278) 

10) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

11) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

12) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

13) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401).  
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