

Ogłoszenie nr 510123060-N-2019 z dnia 18-06-2019 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3143L DK17 – Tarczyniechy – Wirkowice wraz z dojazdami

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 535706-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

Zamawiający: POWIAT KRASNOSTAWSKI ul. Sobieskiego 3, 22 – 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352, REGON 110198209 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 – 300 Krasnystaw

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 11019917200000, ul. ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 576-36-68, e-mail przetargi@zdp-krasnystaw.pl, faks 82 576-22-34.

Adres strony internetowej (url): zdp-krasnystaw.pl (BIP: zdpkrasnystaw.bipstrona.pl), <https://portal.smartpzp.pl/zdpkrasnystaw>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3143L DK17 – Tarczyniechy – Wirkowice wraz z dojazdami

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SPZP.3610.9.2019.AW

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3143L DK17 – Tarczyniechy – Wirkowice wraz z dojazdami. 1. Część nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3143L w m. Tarczyniechy. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę istniejącego mostu 3-przęsłowego o konstrukcji belkowej o długości 56,50 m przez rzekę Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3143L. Most usytuowany jest pod kątem 90 stopni w stosunku do przeszkody. Przebudowa mostu obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu w zakresie konstrukcji przęseł, górnej części przyczółków, płyt przejściowych oraz górnej części filarów, a następnie naprawę pozostawionych elementów nośnych metodą torkretowania, wykonanie żelbetowych oczepów na filarach, odtworzenie górnych części przyczółków, wykonanie płyt przejściowych oraz montaż przęseł o konstrukcji zespolonej o podobnej rozpiętości. Ustrój nośny będą stanowiły 4 belki stalowe zespolone z żelbetową płytą. Obiekt będzie wyposażony w jezdnię o wymaganej szerokości, obustronne chodniki oraz barieroporecze. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: 1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne 2. Remont podpór 3. Wykonanie ustroju nośnego i kap chodnikowych 4. Wykonanie płyt przejściowych 5. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych 6. Wyposażenie – montaż i regulacja łożysk, montaż barieroporeczy, dylatacje i dreny 7. Roboty drogowe na obiekcie i na dojazdach (wykonanie podbudowy i nawierzchni 8. Wykonanie schodów skarpowych 9. Odtworzenie trawników, umocnienie dna rzeki, umocnienie skarp brukiem. 2. Część nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK17 – Tarczyniechy – Wirkowice od km 2+850 do km 4+160 z wyłączeniem mostu. W zakres inwestycji wchodzi przebudowa drogi powiatowej o długości 1,310 km na odcinku od km 2+850 do km 4+160 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3142L Wirkowice – Staw Ujazdowski. Przebudowa drogi nr 3143L obejmuje: 1. wykonanie wzmocnienia istniejącej jezdni, 2. wykonanie koniecznych poszerzeń jezdni do szer. 6,0 m; 3. wykonanie przebudowy istniejących przepustów pod koroną drogi; 4. odtworzenie istniejącego systemu powierzchniowego

odwodnienia korpusu drogowego poprzez oczyszczenie i odmulenie rowów; 5. przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi, 6. wykonanie zjazdów wraz z przepustami, 7. wykonanie utwardzonych peronów przystankowych; 8. umocnienie poboczy materiałem kamiennym; 9. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 10. wycinkę drzew i zakrzaczeń. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub/i pozwolenia na budowę mostu, harmonogramem rzeczowo – finansowym robót budowlanych, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i niniejszą SIWZ, 2) zapewnienie kierownika budowy przez Wykonawcę, 3) zagospodarowanie terenu: uporządkowanie obszaru przyległego do pasa drogowego, odtworzenie terenów zielonych, 4) przeprowadzenie wymaganych badań, przygotowanie rozliczenia końcowego, opracowanie powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji i innych niezbędnych czynności zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej. 4. Materiały pochodzące z rozbiórek (w tym materiał pochodzący z wycinki drzew i zakrzaczeń) będą rozdysponowane zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: projekt budowlany i wykonawczy, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót (Uwaga: Przedmiar robót stanowi tylko podstawę informacyjno-pomocniczą w określeniu robót, zgodnie z zapisami pkt 12 SIWZ)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45221111-3

Dodatkowe kody CPV: 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3143L w m. Tarzymiechy

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie częściowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu złożenia ofert tj. do dnia 25.04.2019r. do godz. 1000 złożono dwie oferty: 1. Mosty Zamość Tomasz Czyż Sitaniec 123b, 22 – 400 Zamość – cena 4 166 541,10 zł, 2. Nowak - Mosty Spółka z o. o. ul. Budowlanych 6/1A, 41 – 303 Dąbrowa Górnicza – cena 6 674 228,83 zł Cena oferty Wykonawcy Mosty Zamość Tomasz Czyż Sitaniec 123b, 22 – 400 Zamość zajmującego 1 pozycję w rankingu ofert, przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 3.240.000,00 zł.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK17 – Tarzymiechy – Wirkowice od km 2+850 do km 4+160 z wyłączeniem mostu

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie częściowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu złożenia ofert tj. do dnia 25.04.2019r. do godz. 1000 złożono pięć ofert. Cena oferty Wykonawcy zajmującego 1 pozycję w rankingu ofert, przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 17.06.2019r. Rada Powiatu w Krasnymstawie uchwałą Nr VII//2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, wyłączyła zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L Tarzymiechy – Wirkowice wraz z przebudowa mostu, z planu wydatków na rok 2019. Rezygnacja z wykonania zadania wynika z trudnej sytuacji finansowej Powiatu, gdyż realizacja zadania wiąże się ze znacznym wzrostem deficytu budżetu i koniecznością zaciągnięcia dodatkowego kredytu. Decyzja Rady Powiatu o wykreśleniu w/w zadania z planu finansowego została podjęta przez organ do tego uprawniony, co powoduje zmianę okoliczności i sytuacji Zamawiającego, niezależnych od niego. Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnił na

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) w/w część zadania. Jak wskazano w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 marca 2009r. Sygn. akt KIO/UZP 244/09 „Zdaniem Izby, przepis ten stwarza Zamawiającemu możliwość bieżącego reagowania, nawet po otwarciu ofert, na zachodzące zmiany w sytuacji finansowej jednostki przeprowadzającej postępowanie o udzielenie zamówienia. Jeżeli kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie projektu, okaże się wyższa niż kwota, którą pierwotnie na otwarciu ofert podał i jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wówczas zamawiający nie jest uprawniony do unieważnienia postępowania, gdyż dysponuje wystarczającymi środkami na udzielenie zamówienia i zapłatę należności w kwocie zaciągniętego zobowiązania. Skoro zwiększenie środków, uniemożliwia unieważnienie postępowania, to należy symetrycznie przyjmować, że zmniejszenie środków w trakcie trwającego postępowania wywołuje skutek przewidziany w art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, mimo, że Zamawiający przy otwarciu ofert dysponował zabezpieczonymi w planie i wystarczającymi środkami na sfinansowanie zamówienia, w kwocie wynikającej z ceny najkorzystniejszej oferty. Unieważnienie postępowania na skutek zmniejszenia wysokości posiadanych środków jest dopuszczalne wówczas gdy „uszczerplenie tych środków” wynika z okoliczności nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego. Na taką interpretację przepisu wskazuje orzecznictwo np. wyrok SO w Siedlcach z 30.10.2005 r. Sygn. II Ca 484/04 niepubl.).” Nie można zapominać także o interesie publicznym, którego realizacja jest głównym zadaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. W sytuacji konfliktu pomiędzy interesem wykonawcy a interesem publicznym, koniecznym jest rozważenie czy interes publiczny dozna na tyle znaczącego uszczerbku, aby uznać jego prymat nad interesem wykonawcy. Dlatego też w ocenie Zamawiającego zaciągnięcie zobowiązania wykraczając poza zakres wydatków przewidzianych w planie finansowym z pewnością nie leży w interesie publicznym. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę w jednym ze swoich wyroków, iż „...celem postępowania o zamówienie publiczne nie jest nabycie przez jednostkę przedmiotu postępowania "za wszelką cenę", ale nabycie go w warunkach własnej kalkulacji i założonego budżetu na dany cel, co mieści się w autonomii jednostki dokonującej nabycia określonych rzeczy lub praw. Decyzja, wyrażająca zamiar nabycia określonego przedmiotu, tak jak każda decyzja podejmowana w warunkach rynkowych przez podmioty komercyjne, zawiera w sobie wyznaczone przez nabywcę granice, w jakich będzie się poruszał, w tym granice finansowe, do jakich jest zainteresowany nabyciem przedmiotu zamówienia”. Ponadto Zamawiający obowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869), która wymaga aby Zamawiający z sektora finansów publicznych zaciągał zobowiązania w zakresie przewidzianym w swoim planie. Zaciągnięcie zobowiązania wykraczając poza zakres wydatków przewidzianych w planie finansowym, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.