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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.,
tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zmianami) nizej podpisani o$wiadczaja, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
dla przebudowy mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej

nr 3143L

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny i zostat wykonany w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodnie
z umowa nr 9/PN/18 z dnia 28.03.2018 r.

Zgodnie z art. 36a ust.6 ustawy ,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdin. zmianami) dopuszcza sie nieistotne odstepstwa
od przedmiotowego projektu budowlanego.

ZESPOL PROJEKTOWY i SPRAWDZAJACY

Opracowali: Imie i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis
Projektant 97/D0%/07
branza mostowa mgr inz. ) . /DOS/ S ) -
(gléwny projektant) Adam Stempniewicz do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mostowe;j
Projektant mgr inz. . . 119/DOS/99 , . L.
brana mostowa Szymon Gruba do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mostowe;j
Sprawdzajacy o ' ' 124/D0S/14
branza mostowa mgr inz. Szymon Migocki do projektowania b/o w specjalnosci mostowej

Oswiadczenie

Wszystkie zatgczniki stanowigce integralng czes$¢ niniejszego opracowania potwierdza sie
za zgodnos$¢ z oryginatem.

(podpis)
Wroctaw, 14 listopada 2018 r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie,
o podobnych parametrach technicznych, sposrod materiatdw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym
zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane”
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zmianami)
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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Nr
Z-00
Z-01

Nr
M-00.1
M-00.2
M-00.3

M-01
M-02
D-01

Nr

oW N e

WYKAZ RYSUNKOW
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tytut rysunku Stan Skala
Plan orientacyjny istn. 1:25 000
Projekt zagospodarowania terenu proj. 1:500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Tytut rysunku Stan Skala
Stan istniejgcy — Przekréj poprzeczny istn. 1:50
Stan istniejgcy — Przekrdéj podtuzny istn. 1:100
Stan istniejgcy — Widok z géry istn. 1:100
Przekrdj poprzeczny proj. 1:50
Przekrdj podtuzny proj. 1:100
Niweleta proj.  1:50/1:500

ZAtACZNIKI
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE | UZGODNIENIA
Zatlaczniki

Uprawnienia i przynaleznos¢ do Izby projektantow

Wykaz podmiotdw i dziatek

Opinia geometrii drogi o znaku KD.7121.88.2018 z dnia 30.10.2018r.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia o znaku
SRK.6220.7.11.2018 z dnia 26 pazdziernika 2018 r. wraz z charakterystyka przedsiewziecia
Postanowienie prostujgce oczywistg omytke o znaku SRK.6220.7.12.2018 z dnia

26 listopada 2018 r.

Postanowienie prostujace oczywistg omytke o znaku SRK.6220.7.13.2018 z dnia 3 grudnia

2018r.

Decyzja Nr 7/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaku GIP.6733.7.2018 z dnia

07.12.2018r.

Nr Str.
16
17

Nr Str.
28
29
30
31
32
33

Nr str.
35-40
41
42

43-51

52-53

54-55

56
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest most drogowy na rzece Wieprz w ciggu drogi
powiatowej nr 3143L. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w miejscowosci Tarzymiechy na
terenie gminy Izbica, powiat krasnostawski, woj. lubelskie. Lokalizacje obiektu na mapie pokazano

narys.1.1i1.2.
Pawlow
Piaski T ik Lt
rawniki
Rejowiec
Fabryczny
N Fajstawice Rejowiec Pokrowka Strachoslaw
Wygnangwice Suchodoly
Siedliska
Pierwsze
Krupe
Siennica Zagoda
Nadolna o,
Siennica
Rézana
Pilaszkowice Krasnystaw
Baranica
Horodysko
Celin Tuliglowy

Gorzkow-Osada

Krasniczyn Boncza

Wojslawice
I6lkiewka-Osada

Izbica
Gany

Rys.1 Lokalizacja obiektu na mapie

Wirkowice
Drugie

Wirkowice
Pierwsze

Tarzymiechy
Pierwsze

Tarzymiechy

Godgle”

Rys.2 Lokalizacja obiektu na mapie

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zatozend przebudowy mostu drogowego
na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowe]j nr 3143L.
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1

PODSTAWY FORMALNE

Umowa nr 9/PN/18, z dnia 28.03.2018 r. zawarta pomiedzy Wykonawcgy: FASYS MOSTY
Spétka z 0. o. i Zamawiajgcym: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw.
Umowa zawarta na wykonanie zamodwienia pn.: Opracowanie Dokumentacji Projektowe] dla
zadania pn.: ,,Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L".

2.2

PODSTAWY TECHNICZNE

Ogledziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane
w kwietniu 2018 roku.

Dokumentacja archiwalna dotyczgca przedmiotowego obiektu.

Obowigzujgce normatywy i warunki techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa
obiektéw inzynierskich.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ
LITERATURA TECHNICZNA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
(Dz. U.z2018r., poz. 1945 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r., poz. 1614
z pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 poz. 799
z pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z pdzniejszymi zmianami).

PN-EN 1991-2 Obcigzenia ruchome mostow.

PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-S-10040:1999 Zelbetowe i betonowe obiekty mostowe. Wymagania i badania.
PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
PN-S-10052:1988. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 21999 r. Nr 43, poz. 430
z pbéin. zm.).

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.
Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U 2012r., poz. 462)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474

z pdzniejszymi zmianami)
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU MOSTOWEGO

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej nr 3143L nad rzeka
Wieprz w miejscowosci Tarzymiechy. Obiekt jest drogowym mostem 3-przestowym o konstrukcji
belkowej ze sprezanych belek o wysokosci 1 m, wybudowanym w 1981 .

Ustréj nosny sktada sie z 8 belek w dwdch przestach o dtugosci 17,5 m oraz z 9 belek w przesle
o dtugosci 20,5 m. Belki s3 stezone poprzecznicami na koncach przeset i zespolone z zelbetowa
ptyta pomostowa. Przyczétki i podpory posrednie posadowione sg na palach zelbetowych.

Szerokos¢ jezdni na obiekcie wynosi 7,00 m. Dodatkowo po obu stronach jezdni zlokalizowane
sq chodniki o szerokosci 2x1,70 m. Obiekt wyposazony jest w dwuwarstwowga nawierzchnie
bitumiczng jezdni, cienkowarstwowg nawierzchnie asfaltowg na chodnikach oraz stalowe
balustrady szczeblinkowe na krancach obiektu. Obiekt usytuowany jest pod katem ok. 90° do
przeszkody.

3.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE ISTNIEJACEGO OBIEKTU

e klasa obcigzenia | wg. PN-66/B-02015,

e klasa drogi Z,

e Swiatto poziome ok. 20,3+17,3x2=54,9m,
e Swiatto pionowe (na terenie przy przyczétkach) min. 2,7 m,

e szeroko$¢ uzytkowa jezdni 7,0 m,

e szerokos$¢ chodnikow 2x1,70 m,

e  kat skrzyzowania z przeszkodg ok. 90°.

3.3 OBIEKTY | URZADZENIA STALE
W poblizu projektowanego obiektu znajdujg sie droga powiatowa nr 3143L.
3.4 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE INWESTYCJI

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celéw projektowych oraz
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, ze w rejonie przedmiotowe] inwestycji nie
wystepujg sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego,
zostang one zostang one zabezpieczone lub przetozone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami
i po uzgodnieniu z zarzagdcami poszczegdlnych sieci.

3.5 PODLOZE GRUNTOWE

Warunki gruntowe zidentyfikowano na podstawie wynikéw odwiertdw zawartych
w dokumentacji archiwalnej z 1981r. Wykonano wtedy dwa odwierty (nr 1 i nr 2) w poblizu
przyczotkdw na gtebokos¢ 9,0 i 9,1 m p.p.t. W podfozu rozpoznano zaleganie nastepujacych
warstw:

Odwiert nr 1 Odwiert nr 2
Grubosc Poziom Rodzaj gruntu Grubos¢ Poziom Rodzaj gruntu
[m] [mn.p.m.] [-] [m] [mn.p.m.] [-]
0,00 187,93 - 0,00 187,90 -
1,50 186,43 Namut 1,70 186,20 Namut
2,70 183,73 Glina 0,60 185,60 Glina
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0,80 182,93 Glina 2,30 183,30 Glina
1,00 181,93 Piasek srednioziarnisty 1,80 181,50 Pyt
3,00 178,93 Pyt 2,70 178,80 Pyt

Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmiany posadowienia podpdr obiektu. W ramach prac
zostang przebudowane tylko gérne czesci podpdr posrednich i przyczétkow — odbudowa goérnej
czesci skrzydet oraz scianki zwirowej.

3.6 ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Prace rozbiérkowe bedg prowadzone przy zamknietym odcinku drogi dla samochodow, ruch
wahadtowy wprowadzony na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu. Po wprowadzenie
organizacji ruchu nastgpi demontaz balustrad, usuniecie nawierzchni asfaltowej na obiekcie.
Nastepnie odkucie ptyty zelbetowej i demontaz belek w przesle. Wszystkie odpady rozbiérkowe
beda wywozone sukcesywnie do wyznaczonych dla konkretnych odpaddéw miejsc utylizacyjnych
lub do recyklingu. Prace rozbiérkowe nie bedg oddziatywa¢ znaczaco na srodowisko.

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1 POWIERZCHNIA TERENU

Zakres przewidziane] inwestycji nie powoduje docelowo zmiany sposobu zagospodarowania
terenu iuzytkowania obiektu. Przewiduje sie wydzielenie jezdni na obiekcie ograniczonej
kraweznikiem oraz wykonanie obustronnych chodnikéw, a takze wykonanie niezbednego
wyposazenia obiektu, tj.: barieroporeczy ochronnych, systemu odwodnienia, urzadzen
dylatacyjnych.

W zwigzku zinwestycjg zostanie réwniez rozebrana istniejgca i wybudowana nowa
konstrukcja przeset mostu rzekg Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L. Obszar ten znajduje
sie na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:

Obreb: 0018 — Tarzymiechy, dziatki ewidencyjne: 797, Obreb: 0021 — Wirkowice |, dziatki
ewidencyjne: 1130/1, 1133/1, 1129/1

Nie zmienia sie funkcji przedmiotowego obszaru, teren po ukonczeniu inwestycji bedzie
stanowit przeprawe przez rzeke Wieprz.

4.2 UKEAD KOMUNIKACYINY

W zwigzku z rozbudowg drogi wraz z rozbidrka istniejgcej i budowg nowej konstrukcji
przeset mostu nie zmieni sie ukfad komunikacyjny dla ruchu samochodowego. W wyniku
przebudowy zostang wykonane obustronne chodniki. Parametry jezdni i chodnikéw po wykonaniu
rozbudowy zostang dostosowane do obowigzujgcych przepiséw.

4.3 ODWODNIENIE | ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Wody z powierzchni drogi na odcinkach dojazdowych do mostu beda odprowadzane
powierzchniowo poprzez spadki porzeczne na pobocze.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni mostu bedg odprowadzane za pomocg spadkéw
poprzecznych do krawedzi jezdnia, nastepnie do wpustow mostowych, skad odprowadzone
zostang pod obiekt za pomoca kolektoréw do wéd i do ziemi.

4.4 OSWIETLENIE

Nie projektuje sie oswietlenia w zakresie inwestycji.
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4.5 KOLIZJE | ICH ROZWIAZANIE

Nie zachodzg kolizje projektowanej drogi i mostu z istniejgcg infrastruktura.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego
podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg zostang zostang one zabezpieczone lub
przetozone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzadcami
poszczegdlnych sieci.

4.6 PROJEKTOWANA ZIELEN

Na zakonczenie projektowanej inwestycji skarpy nasypéw oraz tereny, gdzie prowadzono
prace ziemne nalezy uporzgdkowac i obsia¢ trawa.

Na terenie objetym inwentaryzacjg nie stwierdzono osobliwosci botanicznych.

Zielen wystepujgca na terenie inwestycji w wiekszosci jest typowa zieleniag wysoka
towarzyszacg terenom nadrzecznym i przydroznym. Sktad gatunkowy oraz rozmieszczenie drzew
na opracowywanym terenie wskazujg na ich samoistny, niekontrolowany rozrost w wyniku
samosiewu.

W zwigzku z rosngcymi w bliskim sgsiedztwie z planowang inwestycjg drzewami, nalezy
w dalszej kolejnosci przeprowadzié prace zabezpieczajgce je przed uszkodzeniami powstajgcymi
w trakcie prac budowlanych.

Drzewa nalezy otoczy¢ prowizorycznym ogrodzeniem np. z siatki lub z desek. Pnie drzew,
w poblizu ktérych przeprowadzane bedg prace budowlane powinno sie wczesniej owingé miekkim
materiatem np. jutg, matami stomianymi itp. Pod koronami ro$lin nie nalezy sktadowa¢ materiatow
budowlanych ani sprzetu.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa moze nastgpi¢ uszkodzenie korzeni.
Najbardziej niebezpieczne dla roslin jest wykonywanie prac ziemnych latem (przesuszenie) oraz
zima (przemarzniecie).

Nalezy wszelkie roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie systemu korzeniowego
np. przy drzewach i krzewach wykonywac recznie. Odstonietg bryte korzeniowg na czas budowy
nalezy okry¢ matami ze stomy lub tkaninami jutowymi i zadbaé o podlewanie.

4.7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj powierzchni llos¢ J.m.
Nawierzchnia jezdni na moscie i dojazdach 680 m?
Nawierzchnia chodnikow 275 m?
Pobocza gruntowe 125 m?
Profilowane skarp 270 m?

4.8 OCHRONA KONSERWATORSKA

Zgodnie z ustaleniami oraz informacjami uzyskanymi z Urzedu Gminy lzbica obiekt nie
znajduje sie pod ochrong konserwatorska.

4.9 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Nie dotyczy.
4.10 ZAGROZENIA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
4.10.1 Emisja hatasu

Podczas prac budowlanych podstawowym Zrdodtem emisji hatasu bedg maszyny napedzane
silnikami spalinowymi, takie jak: koparki, spycharki, tadowarki itp. Drugie Zzrédto emisji hatasu to
11
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dzwieki od pracy recznego sprzetu budowlanego, np. kréotkotrwata praca mtota pneumatycznego,
itp. Roboty budowlane zostang wykonane w jak najkrétszym czasie, przy wykorzystaniu
optymalnej ilosci sprzetu. Przewiduje sie realizacje robdét w porze dziennej najedng lub dwie
zmiany. Zaktada sie, ze hatas bedzie sporadyczny, podobny do hatasu na tego typu budowie.

Oszacowanie emisji hatasu na tym etapie jest niemozliwe. Poziom hatasu jest zalezny od
parametréw technicznych wykorzystywanego sprzetu przez Wykonawce robét.

Z uwagi na charakter mostu, obiekt w trakcie eksploatacji nie bedzie generowat Zrédet
hatasu.

4.10.2 Zanieczyszczenie powietrza

Budowa obiektu objetego zakresem dladanej inwestycji wigze sie z powstawaniem
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego. W trakcie realizacji budowy emisja zanieczyszczert ma
charakter czasowy i lokalny — zmienia sie w zaleznosci od miejsca i fazy budowy, zanika wraz
z zakonczeniem etapu. Podczas prac zwigzanych z budowg ma miejsce emisja gazéw spalinowych
z maszyn budowlanych, pyt podczas prac ziemnych.

Oszacowanie ilosci emisji spalin na danym etapie jest niemozliwe. Zalezy ono
od wykorzystywanego przez Wykonawce sprzetu.

Projektowany obiekt nie bedzie zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza. Na etapie
eksploatacji wystgpienia emisji zanieczyszczen do powietrza wigza¢ sie bedzie z ruchem
odbywajgcym sie po obiekcie. Rozpraszane w czasie transportu materiaty sypkie i ptynne
to gtdéwnie substancje ropopochodne, chemikalia, nawozy, ptody rolne.

4.10.3 Wody powierzchniowe i podziemne

W czasie budowy przewiduje sie stosowanie tylko takich materiatow, ktdre nie zanieczyszcza
wod powierzchniowych i podziemnych.

Zeby zminimalizowaé ryzyko przedostania sie surowcéw i materiatdéw uzywanych podczas
prac budowlanych do wdd gruntowych (np. powtok malarskich) przestrzen w obrebie
prowadzonych prac zostanie zabezpieczona folig ochronng (rusztowania ze szczelnymi podestami
lub namioty ochronne). Ponadto przewiduje sie zastosowanie takich materiatéw, ktére nie
stanowig zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

4.10.4 Powierzchnia terenu

Stan powierzchni terenu po zakohAczonych pracach zostanie uporzgdkowany
i zagospodarowany. Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza
obszarem inwestycji. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na otaczajgce Srodowisko
przyrodnicze i powierzchnie terenu. Projekt zaktada, iz po zakonczeniu prac budowlanych teren
bedzie w stanie niepogorszonym.

4.10.5 Swiat roslinny
Roslinno$é w poblizu projektowanego obiektu zostanie uporzadkowana.
4.10.6 Zabytki kultury materialnej

W bezposrednim sgsiedztwie zamierzenia budowlanego nie wystepujg zabytki kultury
materialnej.

Prace ziemne beda prowadzone tylko w obrebie istniejgcych nasypow budowlanych
i w miejscach, w ktorych wczesniej byty juz prowadzone prace budowlane, w zwigzku z tym
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wystepuje znikome prawdopodobienstwo wystgpienia zabytkdw archeologicznych na obszarze
prowadzonych robét.

Wykonawca, prowadzacy roboty budowlane i ziemne, w przypadku natrafienia
na przedmioty posiadajgce cechy zabytku lub majgce wartos¢ archeologiczng, obowigzany jest
niezwtocznie powiadomié o tym Inzyniera, Urzad Gminy oraz wtasciwego konserwatora zabytkow.
Jednoczesnie Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie
roboty, moggce go uszkodzi¢ lub zniszczy¢ do czasu wydania przez wtadze konserwatorskie
odpowiednich decyzji. — ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie débr kultury (Dz. U. z 1999 .
Nr 98, poz. 1150 z pdézn. zm.). Wykopaliska i znaleziska archeologiczne stanowig wtasnosé Panstwa.

4.10.7 Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami przedsiewziecie na etapie realizacji bedzie sie cechowato
catkowitym wykorzystaniem wtérnym wszystkich materiatéw z rozbiérki nadajgcymi sie do

ponownego wykorzystania.
Podczas wykonywania prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycja wystgpig odpady

budowlane w postaci:

Kod Opis odpadu i sposdb gospodarowania tymi odpadami Orientacyjna ilos¢
17 04 05 Elementy stalowe — na ztom ok. 6,5t
170101 Gruz betonowy — wywdz na sktadowisko ok. 558 t
170301 Destrukt asfaltowy — wywodz na sktadowisko ok. 45t
17 03 80 Papa odpadowa — wywodz na sktadowisko ok. 8t
170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie — wywdéz na sktadowisko ok. 500t
Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach — | zalezne od zuzycia
200399 o :
do utylizacji na budowie
17 0203 Tworzywa sztuczne — do utylizacji zalezne Od. zuzycia
na budowie

W trakcie eksploatacji przedsiewziecia nie zaktada sie powstawania jakichkolwiek odpadow —
most jest obiektem nietworzacym odpaddéw. Odpady powstang w momencie kolejnego remontu,
badz rozbudowy na etapie prac rozbidrkowych.

4.10.8 Rozwigzania chronigce srodowisko

Podczas realizacji przedsiewziecia zakfada sie ochrone srodowiska w obszarze oddziatywania
przedsiewziecia poprzez zastosowanie:

— ograniczania czasu pracy sprzetu bez uzycia w celu zminimalizowania emis;ji
niezorganizowanych;

— zachowania nalezytego porzadku na placu budowy i sukcesywnym sprzgtaniu odpaddéw
poddawanych recyklingowi lub wtédrnemu wykorzystaniu (nieliczne opakowania, palety
itp.);

- maksymalnego wykorzystania odpaddéw sypkich powstajagcych w trakcie realizacji
przedsiewziecia. Projekt zaktada, ze ziemia z prac ziemnych w przypadku zdatnosci,
zostanie ponownie wbudowana w skarpy i nasypy. Wobec powyzszego nie projektuje sie
tymczasowych magazynédw odpaddw. Projekt cechuje sie catkowitym wykorzystaniem
wtérnym odpadow;
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przyjecia takiego harmonogramu prac, aby nie naktadaty i sumowaty sie ucigzliwosci
pochodzace z kilku Zrédet;

ochrone istniejacej zieleni narazonej na ewentualne uszkodzenia na czas prowadzenia
robot, poprzez ostoniecie drewnianymi deskami;

zabezpieczenie i wiasciwe oznakowanie placu budowy i wyjazdéw z niego;

wyposazenie zaplecza w przenosne sanitariaty i nakaz wywozu s$ciekdw sanitarnych do
oczyszczalni,

koniecznos¢ posiadania przez Wykonawce robét srodkéw neutralizujgcych ewentualne
zanieczyszczenia ropopochodne i syntetyczne,

przy prowadzeniu prac polegajgcych na budowie mostu nalezy zamontowac szczelng
konstrukcje uniemozliwiajgcg przedostanie sie odpaddéw na teren przylegly badz
bezposrednio do zbiornika wodnego;

— przedmiotowa inwestycja zapewnia¢ bedzie swobode migracji zwierzat na kazdym etapie
budowy oraz podczas eksploatacji przedmiotowego mostu oraz drogi. Przewidziano
prowadzenie prac w obrebie koryta rzeki z zastosowaniem czasowych wygrodzen,
umozliwiajgcych ciggty przeptyw wdéd i organizmow je zamieszkujgcych. Prace te bedg sie
odbywac odcinkowo, na jednym brzegu rzeki jednoczesnie, tak by sptoszone ryby miaty
mozliwos¢ schronienia sie w innym rejonie rzeki;

Pojazdy samochodowe zwigzane z obstugg budowy oraz maszyny budowlane przemieszczac
sie bedg po wyznaczonych przez Wykonawce Robdt drogach technologicznych. O ile zachodzi taka
potrzeba, przewiduje sie zabezpieczenie pojedynczo wystepujacych drzew na terenie budowy,
opaskg z desek. Natomiast po zakoriczeniu budowy przewiduje sie obsianie terenu trawg
w miejscach, gdzie byty wykonywane roboty ziemne.

4.10.9 Zycie i zdrowie ludzi

Aby unikngc zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac
i zabezpieczy¢ wykopy. Teren powinien by¢ oswietlony. Wszystkie prace nalezy wykonywac
zachowujgc warunki BHP.

4.10.10 Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie Prawa budowlanego ustalono, ze zasieg oddziatywania miesci sie na dziatkach
nr 797, 1 — obreb Tarzymiechy 0018 oraz na dziatka nr 1130/1, 1133/1, 1129/1, 428/1, 850 — obreb
Wirkowice 0021 zlokalizowanych w gminie lzbica, powiecie krasnostawskim, wojewddztwie
lubelskim. Przedmiotowy zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktérych zostat zaprojektowany i nie wykracza poza granice okreslone na rysunku Projektu
Zagospodarowania Terenu.
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PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC RYSUNKOWA
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Rys Z-01

Plan orientacyjny
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Rys Z-02

Projekt zagospodarowania terenu
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INFORMACIJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla przebudowy mostu drogowego na rzece Wieprz
W ciggu drogi powiatowej nr 3143L

Inwestor Powiat Krasnostawski
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(podpis Projektanta)
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5. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji robét w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajace
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z
2003 r., Nr 120, poz. 1126 z podziniejszymi zmianami). W zwigzku z powyzszym przed
przystagpieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzié plan bezpieczennstwa i ochrony zdrowia zwany , planem bioz”.

5.1 ZAKRES ROBOT

Rozwigzania projektowe zaktadajg nastepujgcy zakres robdt:

5.2

5.3

rozbidrka nawierzchni drogowej na drodze i moscie,

demontaz wyposazenia obiektu,

rozbidrka ptyty pomostowe;j,

demontaz elementéw ustroju nosnego przeset,

rozbidrka oczepow filaréw,

rozbidrka gérnej czesci skrzydet i korpusdw przyczétkow,

odtworzenie oczepdw filaréw,

wykonanie prac naprawczych na podporach, w tym odtworzenie gérnych czesci
skrzydet i korpuséw na przyczétkach,

montaz dzwigardéw ustroju nosnego i wykonanie ptyty pomostowej,

wykonanie ptyt przejsciowych,

montaz kraweznikow i kap chodnikowych, elementéw odwodnienia,

wykonanie nawierzchni drogowej na moscie i przebudowywanej drodze wraz
z zabudowag urzadzen dylatacyjnych,

odtworzenie umocnienia brzegu rzeki oraz reprofilacja terenu pod obiektem,
uporzadkowanie terenu po pracach budowlanych.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

most nad rzekg Wieprz,
droga powiatowa 3143L na odcinku inwestycji,
rzeka Wieprz w obrebie mostu.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS ROBOT

Do robét wyszczegdlnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzajgce szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych w ramach niniejszego
opracowania projektowego, zalicza sie:

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw,

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
fundamentowanie podpdr mostowych,

roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia.
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5.4 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ogdlnych zasadach BHP przy robotach mostowych
przez stuzby BHP.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt, pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie
stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich
przetozonych, szczegdlnie w zakresie:

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

5.5 TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZARADCZE

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robodt
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot
w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwrécic szczegdlng uwage na:

e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

e prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

e prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopdéw, oswietlenia terenu,
wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,

e przy robotach wykonywanych w strefie czynnych drég,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt budowlanych istotnych rozbieznosci
pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.
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6. STAN PROJEKTOWANY
6.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowac plac budowy. Istniejgce
oznakowanie pionowe kolidujgce z przedmiotowa inwestycjg, a nie przewidziane do usuniecia,
nalezy rozebra¢ i zabezpieczy¢, a po wykonaniu robét budowlanych ponownie zamontowac
zgodnie z projektem statej organizacji ruchu. Prace budowlane beda prowadzone zgodnie
z przyjetym etapowaniem inwestycji (ruch wahadtowy).

6.1 PRZEBUDOWA DROGI
6.1.1 Opis rozwigzania drogowego

Zaplanowano przebudowe drogi wraz z przebudowg mostu na odcinku o dtugosci
okoto 100 m. Projektowane szerokosci jezdni:
- na dowigzaniu do istniejgcego odcinka drogi: 6,0 m (2x3,0 m),
- na obiekcie mostowym: 7,0 m (2x3,0 m + opaski 2x0,5 m).

Po obu stronach jezdni na obiekcie zaprojektowano chodniki dla pieszych o szerokosci
1,50 m o pochyleniu poprzecznym 3%.

Projektowana o$ jezdni na obiekcie pokrywa sie z osig istniejgcej jezdni. Jezdnia projektowana
jest w dwustronnym spadku poprzecznym 2%.

Na odcinku dowigzania przewidziano profilacje poboczy gruntowych o szerokosciach
dostosowanych do warunkéw terenowych, ale nie mniejszych niz 1,5m.

Zaprojektowane elementy drogi na moscie wg , Opracowania dokumentacji projektowej dla
zadania pod nazwa ,Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej
3143L” sg dowigzane do elementéw przebudowy drogi zgodnych z ,Opracowaniem dokumentacji
projektowe] dla zadania pod nazwg ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK 17 — Tarzymiechy
— Wirkowice z wytgczeniem mostu”.

6.1.2 Parametry projektowanej drogi

Projektowana droga posiadac bedzie nastepujace parametry:

e klasa drogi: Z,

e szerokos¢ pasa ruchu: 3,0-3,5m,

e predkos¢ projektowa: 60 km/h,

e szerokos¢ pobocza gruntowego: min. 1,00 m.

6.1.3 Konstrukcja nawierzchni

Dla przedmiotowej drogi, zostata przyjeta kategoria ruchu KR2. Dla danej kategorii przyjeto
nastepujgce warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 6 cm
- warstwa wyrownawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coo/3 0
uziarnieniu 0/31,5
- istniejgca konstrukcja nawierzchni (kostka, asfalt) -

12 cm

UWAGA: Ostateczny ukfad zastosowanych gdrnych i dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
zostanie dobrany na etapie projektu wykonawczego.
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6.2 PRZEBUDOWA MOSTU
6.2.1 Dane ogodlne

Projekt zaktada rozbidrke istniejgcego mostu w zakresie konstrukcji przeset, gérnej czesci
przyczotkéw, ptyt przejsciowych oraz gérnej czesci filardw, a nastepnie naprawe pozostawionych
elementdw nosnych metodg torkretowania, wykonanie Zzelbetowych oczepéw na filarach,
odtworzenie gérnych czesci przyczétkdw, wykonanie ptyt przejsSciowych oraz montaz przeset o
konstrukcji zespolonej o podobnej rozpietosci. Ustréj nosny bedg stanowity 4 belki stalowe,
zespolone z zelbetowg ptytg. Obiekt bedzie wyposazony w jezdnie o wymaganej szerokosci,
obustronne chodniki oraz barieroporecze.

6.2.2 Gtéwne parametry geometryczne

Projektowany most posiadac¢ bedzie nastepujgce parametry:

e klasa obcigzenia B wg PN-85/S 10030,

e klasa drogi Z,

e szerokos$¢ jezdni 7,0 m (2x3,50 m),

e Swiatto pionowe i poziome nie ulegnie zmniejszeniu,
e kat skrzyzowania z przeszkoda ok. 90¢9.

6.2.3 Nosnosc¢ obiektu
Nowy obiekt zostat zaprojektowany na obcigzenia klasy B wg. PN-85/5-10030.
6.2.4 Kolorystyka

Przewiduje sie nastepujacg kolorystyke:
e nawierzchnia jezdni: naturalny kolor jezdni asfaltowej,
e nawierzchnia chodnika: szara,
e bariero-porecze: szary,
e deski gzymsowe i konstrukcja stalowa: do ustalenia z Inwestorem przed wbudowaniem,
o elementy betonowe ptyty i podpdr: kolor odpowiadajacy kolorystyce naturalnego betonu.

6.2.5 Konstrukcja mostu
6.2.5.1 Ustroj nosny

W miejscu istniejgcych przeset mostu nalezy wykonaé nowy ustrdj nosny z dzwigaréw
stalowych HL1000A, potgczonej tacznikami zespalajgcymi z zelbetowg ptyta z betonu C30/37
zbrojonej stalg B500SP. Rozpietos¢ teoretyczne nowych przeset, mierzona w osiach podpér
wynoszg: 17,75+18,00+20,75 m. Ptyta pomostowa w przekroju poprzecznym posiada zmienng
grubos¢ w zakresie 24,0 — 32,0cm orazstatg szeroko$¢ wynoszgcg 11,20 m. Wysokosc
konstrukcyjna obiektu wynosi 140,60 cm. Gérng powierzchnie ptyty nalezy wykonaé w spadkach
poprzecznych wg czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji projektowej. Wszystkie powierzchnie
zelbetowe narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny zosta¢ pokryte malarska
powtokg antykarbonatyzacyjng i przeciwwilgociowg elastyczna.

6.2.5.2 Podpory

Projektowane przesto zostanie oparte na istniejgcych podporach. Istniejgce podpory
zostang w wyremontowane i czesciowo przebudowane. Przy przyczoétkach projektuje sie rozbiorke
gornych czesci skrzydet i korpusu przyczétkédw oraz ich odbudowe, a na filarach zostang rozebrane
istniejgce oczepy, a wich miejscu wykonane nowe dostosowane do ksztattu projektowanych
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przesta.

Zasypke (pod ptyta przejsciowq w strefie jezdni i pod nawierzchnig pobocza) nalezy wykonac
z gruntéw niespoistych o zréznicowanym uziarnieniu, przepuszczalnych. Nie nalezy stosowaé
gruntéw wysadzinowych, zanieczyszczonych, peczniejgcych izamarznietych. Poszczegdlne
warstwy uktadaé poziomo, w stanie wilgotnosci zblizonej do optymalnej. Zasypke przyczétkéw
zageszczac do 1s=1,00.

Dodatkowo za przyczétkami projektuje sie wykonanie ptyt przejsciowych opartych
na przyczoétku o dtugosci 4,0m, o pochyleniu podtuznym 10% i grubosci 0,30 m. Ptyty przejSciowe
nalezy wykonaé¢ pod jezdnig i poboczem, na podbudowie z betonu. Na ptycie przejsciowej
projektuje sie hydroizolacje z papy termozgrzewalnej mostowej. Jako warstwe ochronng nalezy
wykonaé warstwe betonu zbrojonego siatka.

6.2.5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji nalezy pokry¢ antykorozyjnym systemem malarskim.
System malarski powinien by¢ specjalnie zaprojektowany i dobrany do specyfiki obiektu (biorgc
pod uwage typ konstrukcji oraz warunki aplikacji) sktadajagcym sie z co najmniej 3 powtok
o grubosci sumarycznej minimum 200um zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-2:2007, dla
srodowiska C3 (tj. srednia agresywno$¢ korozyjna srodowiska) trwatosé dtuga (H) powyzej 15 lat
oraz powinien pochodzi¢ od renomowanego producenta, ktéry posiada odpowiednig liczbe
referencji krajowych i zagranicznych, oraz aktualng Aprobate Techniczng / Rekomendacje IBDiM.

W sktad systemu malarskiego powinny wchodzi¢ trzy warstwy powtok o facznej grubosci
min. 200 pm:

e powfoka gruntujgca — podktad wysokocynkowy,

e powtoka miedzywarstwa — powtoka epoksydowa,

e powfoka nawierzchniowa — powtoka poliuretanowa odporna na promieniowanie UV.

Wymagania odnosnie przygotowania powierzchni oraz technologia wykonania powtok
wg Aprobaty Technicznej / Rekomendacji IBDiM.

Wszystkie elementy stalowe przed natozeniem powitok ochronnych nalezy oczyscié.
Wymagany stopien przygotowania podtoza pod zastosowany rodzaj materiatéw antykorozyjnych —
Sa 2 % wg PN-ISO 8501-2.

Wszystkie prace zwigzane z oczyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym
elementéw stalowych konstrukcji, nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zachowanie uwarunkowan
odnosnie ochrony srodowiska.

6.2.5.4 Wyposazenie obiektu

Nawierzchnia jezdni na obiekcie i dojazdach

Nawierzchnie jezdni na moscie stanowi mieszanka z betonu asfaltowego AC11S — warstwa
Scieralna grubosci 4 cm, a warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W grubosci 6 cm.
Na chodnikach projektuje sie nawierzchnioizolacje odporng na promieniowanie UV.

Hydroizolacja i odwodnienie

Hydroizolacje projektuje sie z papy termozgrzewalnej mostowej. Odwodnienie nawierzchni
na moscie zrealizowano poprzez uktad spadkdéw podtuznych oraz poprzecznych i odprowadzenie
przez wpusty deszczowe do kolektorow.

Powierzchnie betonowe od strony gruntu nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg
w postaci dwusktadnikowej bitumicznej powtoki z masy uszczelniajgcej np. Abizol 2R+2P.
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Elementy wyposazenia obiektu

Kapy chodnikowe zaprojektowano jako zespolone z ptyta pomostowg z betonu C30/37,
wykonywane na miejscu. Na krawedziach kap zostang zamocowane polimerobetonowe deski
gzymsowe gr. 4 cm. Potaczenie kap chodnikowych z ptytg pomostowg zrealizowane jest za pomoca
kotew talerzowych (kotwy talerzowe nalezy osadzi¢ w konstrukcji przed betonowaniem ptyty
pomostowej).

Otoczenie obiektu

W ramach inwestycji wyprofilowane zostang skarpy, a stozki skarpowe zostang umocnione.

Na szerokosci mostu oraz na odcinku 10m od strony wody dolnej i 30 m od strony wody
gérnej wykonane zostanie wykonana konserwacja umocnienia brzegu koryta narzutem
kamiennym.

Caty teren objety inwestycjg po wykonaniu przebudowy mostu zostanie uporzadkowany.

Urzadzenia obce

W obrebie planowane] inwestycji nie zidentyfikowano wystepowania sieci uzbrojenia
podziemnego.

W kapie chodnikowe] projektuje sie wykonanie pustych kanatéw kablowych.
6.2.6 Wyciag z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Obliczenia mostu przeprowadzono w programie ROBOT Millenium. Program ROBOT
Millenium wykorzystuje metode elementdéw skoriczonych.

Analizy elementéw konstrukcji mostu wykonano na podstawie norm PN-91/S-10042,
PN-82/5-10052. Konstrukcje mostu sprawdzano na obcigzenie state (ciezar wifasny oraz
wyposazenie), obcigzenie zmienne taborem samochodowym i ttumem, temperature, wiatr,
osiadanie podpdr oraz skurcz i petzanie betonu. Obcigzenia przyktadane do konstrukcji sg jako
charakterystyczne, tworzac kombinacje obcigzen przemnazane sg one przez odpowiednie
wspotczynniki obliczeniowe. Miejsca przytozenia obcigzen zmiennych wynikajg z powierzchni
wptywu szukanych wielkosci statycznych dla danych elementéw.

Obiekt zaprojektowano na klase obcigzenia ,,B” wg PN-85/5-10030.

Przeprowadzone obliczenia potwierdzity prawidtowos¢ przyjetych gabarytéw konstrukgcji.
W stanie granicznym uzytkowania obliczone przemieszczenia przesta s3 mniejsze od wartosci
granicznych.

6.3 TECHNOLOGIA

Harmonogram robét bedzie zalezat od liczebnosci osobowej brygady oraz dtugosci tygodnia
pracy. Cykl ten mozna skrécié, np. przez zwiekszenie liczebnosci brygady roboczej, wydtuzenie
czasu pracy, badz przez wprowadzenie drugiej zmiany.

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robdt nalezato bedzie do obowigzkdw
Wykonawcy przed przystgpieniem do robot.

Do podstawowych prac budowlanych naleza:
a) Organizacja placu budowy.
b) Wprowadzenie czasowe] organizacji ruchu.
c) Wykonanie prac rozbiérkowych drogi i mostu.
d) Remont istniejgcych podpdr oraz wykonanie skrzydet przyczétkow wraz z posadowieniem.
e) Montaz stalowych belek oraz wykonanie zelbetowej ptyty.
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f) Wykonanie izolacji.

g) Montaz desek gzymsowych, ustawienie kraweznikéw i wykonanie kap chodnikowych.

h) Wykonanie uktadu drogowego na dojazdach do mostu.

i) Montaz barier ochronnych na moscie i dojazdach.

i) Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikdw na moscie i dojazdach oraz montaz urzadzen
dylatacyjnych.

k) Profilowanie skarp, umocnienie stozkdéw, dna i skarp rzeki.

[) Przywrdcenie docelowej organizacji ruchu.

m) Uporzadkowanie terenu budowy.
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Rys. M-00.1

Stan istniejgcy — Przekrdj poprzeczny
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Rys. M-00.2

Stan istniejgcy — Przekrdj podtuzny

29



PROJEKT BUDOWLANY
dla przebudowy mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L

Rys. M-00.3

Stan istniejgcy — Widok z gory
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Rys. M-01

Przekrdj poprzeczny
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Rys. M-02

Przekrdj podtuzny
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Rys. D-01

Niweleta
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