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Oświadczenie 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy „Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., 
tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zmianami) niżej podpisani oświadczają, że: 

PROJEKT BUDOWLANY 
dla przebudowy mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej 

nr 3143L 

jest zgodny z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest 
kompletny i został wykonany w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, zgodnie 
z umową nr 9/PN/18 z dnia 28.03.2018 r. 

Zgodnie z art. 36a ust.6 ustawy „Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zmianami) dopuszcza się nieistotne odstępstwa 
od przedmiotowego projektu budowlanego. 
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Projektant 
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(główny projektant) 
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Adam Stempniewicz 

97/DOŚ/07 
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mostowej 

 

Projektant 
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Sprawdzający  

branża mostowa mgr inż. Szymon Migocki 
124/DOŚ/14 

do projektowania b/o w specjalności mostowej 
 

 

Oświadczenie 
 

Wszystkie załączniki stanowiące integralną część niniejszego opracowania potwierdza się 
za zgodność z oryginałem. 
 

 ………………………………………. 
(podpis) 

Wrocław, 14 listopada 2018 r. 

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane przykładowo w niniejszym projekcie,  
o podobnych parametrach technicznych, spośród materiałów dopuszczonych do obrotu  

i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym 
 zgodnie z art. 10 ustawy „Prawo budowlane”  

(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zmianami)  
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru. 
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WYKAZ RYSUNKÓW 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Nr Tytuł rysunku Stan Skala Nr Str. 
Z-00 Plan orientacyjny istn. 1:25 000 16 
Z-01 Projekt zagospodarowania terenu proj. 1:500 17 

 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 
Nr Tytuł rysunku Stan Skala Nr Str. 

M-00.1 Stan istniejący – Przekrój poprzeczny istn. 1:50 28 
M-00.2 Stan istniejący – Przekrój podłużny istn. 1:100 29 
M-00.3 Stan istniejący – Widok z góry istn. 1:100 30 
M-01 Przekrój poprzeczny  proj. 1:50 31 

M-02 Przekrój podłużny  proj.  1:100 32 
D-01 Niweleta proj. 1:50/1:500 33 

 

ZAŁĄCZNIKI 

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE I UZGODNIENIA 
 

Nr Załączniki Nr str. 

1.  Uprawnienia i przynależność do Izby projektantów 35-40 

2.  Wykaz podmiotów i działek 41 

3.  Opinia geometrii drogi o znaku KD.7121.88.2018 z dnia 30.10.2018r.  42 

4.  
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia o znaku 
ŚRK.6220.7.11.2018 z dnia 26 października 2018 r. wraz z charakterystyką przedsięwzięcia 

43-51 

5.  
Postanowienie prostujące oczywistą omyłkę o znaku ŚRK.6220.7.12.2018 z dnia 
26 listopada 2018 r. 

52-53 

6.  
Postanowienie prostujące oczywistą omyłkę o znaku ŚRK.6220.7.13.2018 z dnia 3 grudnia 
2018 r. 

54-55 

7.  
Decyzja Nr 7/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaku GIP.6733.7.2018 z dnia 
07.12.2018r. 

56 
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest most drogowy na rzece Wieprz w ciągu drogi 
powiatowej nr 3143L. Przedmiotowa inwestycja znajduje się w miejscowości Tarzymiechy na 
terenie gminy Izbica, powiat krasnostawski, woj. lubelskie. Lokalizację obiektu na mapie pokazano 
na rys. 1.1 i 1.2. 

 
Rys.1 Lokalizacja obiektu na mapie 

 
Rys.2 Lokalizacja obiektu na mapie 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie założeń przebudowy mostu drogowego 
na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3143L. 

Most drogowy w 

Tarzymiechach 

Most drogowy w 

Tarzymiechach 
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

2.1 PODSTAWY FORMALNE 

Umowa nr 9/PN/18, z dnia 28.03.2018 r. zawarta pomiędzy Wykonawcą: FASYS MOSTY 
Spółka z o. o. i Zamawiającym: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw. 
Umowa zawarta na wykonanie zamówienia pn.: Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla 
zadania pn.: „Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3143L”. 

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE 

 Oględziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane 
w kwietniu 2018 roku. 

 Dokumentacja archiwalna dotycząca przedmiotowego obiektu. 

 Obowiązujące normatywy i warunki techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa 
obiektów inżynierskich. 

2.3 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NORMY ORAZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NORMY ORAZ 
LITERATURA TECHNICZNA 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 
z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 poz. 799 
z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późniejszymi zmianami). 

 PN-EN 1991-2 Obciążenia ruchome mostów. 

 PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

 PN-S-10040:1999 Żelbetowe i betonowe obiekty mostowe. Wymagania i badania. 

 PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

 PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

 PN-S-10052:1988. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

 Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 

z późn. zm.). 

 Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 63, poz. 735 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U 2012 r., poz. 462) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 
z późniejszymi zmianami) 
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3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU MOSTOWEGO 

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 3143L nad rzeką 
Wieprz w miejscowości Tarzymiechy. Obiekt jest drogowym mostem 3-przęsłowym o konstrukcji 
belkowej ze sprężanych belek o wysokości 1 m, wybudowanym w 1981 r. 

Ustrój nośny składa się z 8 belek w dwóch przęsłach o długości 17,5 m oraz z 9 belek w przęśle 
o długości 20,5 m. Belki są stężone poprzecznicami na końcach przęseł i zespolone z żelbetową 
płytą pomostową. Przyczółki i podpory pośrednie posadowione są na palach żelbetowych. 

Szerokość jezdni na obiekcie wynosi 7,00 m. Dodatkowo po obu stronach jezdni zlokalizowane 
są chodniki o szerokości 2x1,70 m. Obiekt wyposażony jest w dwuwarstwową nawierzchnię 
bitumiczną jezdni, cienkowarstwową nawierzchnię asfaltową na chodnikach oraz stalowe 
balustrady szczeblinkowe na krańcach obiektu. Obiekt usytuowany jest pod kątem ok. 90° do 
przeszkody. 

3.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU 

 klasa obciążenia I wg. PN-66/B-02015, 

 klasa drogi  Z, 

 światło poziome ok. 20,3+17,3x2=54,9m, 

 światło pionowe (na terenie przy przyczółkach) min. 2,7 m, 

 szerokość użytkowa jezdni 7,0 m, 

 szerokość chodników 2x1,70 m, 

 kąt skrzyżowania z przeszkodą ok. 90°. 

3.3 OBIEKTY I URZĄDZENIA STAŁE 

W pobliżu projektowanego obiektu znajdują się droga powiatowa nr 3143L. 

3.4 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTĘPUJĄCE W REJONIE INWESTYCJI 

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celów projektowych oraz 
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, że w rejonie przedmiotowej inwestycji nie 
występują sieci uzbrojenia terenu. 

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia i sieci uzbrojenia podziemnego, 
zostaną one zostaną one zabezpieczone lub przełożone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami 
i po uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci. 

3.5 PODŁOŻE GRUNTOWE 

Warunki gruntowe zidentyfikowano na podstawie wyników odwiertów zawartych  
w dokumentacji archiwalnej z 1981r.  Wykonano wtedy dwa odwierty (nr 1 i nr 2) w pobliżu 
przyczółków na głębokość 9,0 i 9,1 m p.p.t. W podłożu rozpoznano zaleganie następujących 
warstw:  

Odwiert nr 1 Odwiert nr 2 

Grubość Poziom Rodzaj gruntu Grubość Poziom Rodzaj gruntu 

[m] [m n.p.m.] [-] [m] [m n.p.m.] [-] 

0,00 187,93 - 0,00 187,90 - 

1,50 186,43 Namuł 1,70 186,20 Namuł 

2,70 183,73 Glina 0,60 185,60 Glina 
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0,80 182,93 Glina 2,30 183,30 Glina 

1,00 181,93 Piasek średnioziarnisty 1,80 181,50 Pył 

3,00 178,93 Pył 2,70 178,80 Pył 

 

Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmiany posadowienia podpór obiektu. W ramach prac 
zostaną przebudowane tylko górne części podpór pośrednich i przyczółków – odbudowa górnej 
części skrzydeł oraz ścianki żwirowej. 

3.6 ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Prace rozbiórkowe będą prowadzone przy zamkniętym odcinku drogi dla samochodów, ruch 
wahadłowy wprowadzony na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu. Po wprowadzenie 
organizacji ruchu nastąpi demontaż balustrad, usunięcie nawierzchni asfaltowej na obiekcie. 
Następnie odkucie płyty żelbetowej i demontaż belek w przęśle. Wszystkie odpady rozbiórkowe 
będą wywożone sukcesywnie do wyznaczonych dla konkretnych odpadów miejsc utylizacyjnych 
lub do recyklingu. Prace rozbiórkowe nie będą oddziaływać znacząco na środowisko. 

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

4.1 POWIERZCHNIA TERENU 

Zakres przewidzianej inwestycji nie powoduje docelowo zmiany sposobu zagospodarowania 
terenu i użytkowania obiektu. Przewiduje się wydzielenie jezdni na obiekcie ograniczonej 
krawężnikiem oraz wykonanie obustronnych chodników, a także wykonanie niezbędnego 
wyposażenia obiektu, tj.: barieroporęczy ochronnych, systemu odwodnienia, urządzeń 
dylatacyjnych. 

W związku z inwestycją zostanie również rozebrana istniejąca i wybudowana nowa 
konstrukcja przęseł mostu rzeką Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3143L. Obszar ten znajduje 
się na następujących działkach ewidencyjnych:  

Obręb: 0018 – Tarzymiechy, działki ewidencyjne: 797, Obręb: 0021 – Wirkowice I, działki 
ewidencyjne: 1130/1, 1133/1, 1129/1 

Nie zmienia się funkcji przedmiotowego obszaru, teren po ukończeniu inwestycji będzie 
stanowił przeprawę przez rzekę Wieprz.  

4.2 UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

W związku z rozbudową drogi wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej konstrukcji 
przęseł mostu nie zmieni się układ komunikacyjny dla ruchu samochodowego. W wyniku 
przebudowy zostaną wykonane obustronne chodniki. Parametry jezdni i chodników po wykonaniu 
rozbudowy zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów.  

4.3 ODWODNIENIE I ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH 

Wody z powierzchni drogi na odcinkach dojazdowych do mostu będą odprowadzane 
powierzchniowo poprzez spadki porzeczne na pobocze. 

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni mostu będą odprowadzane za pomocą spadków 
poprzecznych do krawędzi jezdnia, następnie do wpustów mostowych, skąd odprowadzone 
zostaną pod obiekt za pomocą kolektorów do wód i do ziemi. 

4.4 OŚWIETLENIE 

Nie projektuje się oświetlenia w zakresie inwestycji. 
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4.5 KOLIZJE I ICH ROZWIĄZANIE 

Nie zachodzą kolizje projektowanej drogi i mostu z istniejącą infrastrukturą.  
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia i sieci uzbrojenia podziemnego 

podczas prowadzenia prac związanych z przebudową zostaną zostaną one zabezpieczone lub 
przełożone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcami 
poszczególnych sieci. 

4.6 PROJEKTOWANA ZIELEŃ 

Na zakończenie projektowanej inwestycji skarpy nasypów oraz tereny, gdzie prowadzono 
prace ziemne należy uporządkować i obsiać trawą.  

Na terenie objętym inwentaryzacją nie stwierdzono osobliwości botanicznych.  
Zieleń występująca na terenie inwestycji w większości jest typową zielenią wysoką 

towarzyszącą terenom nadrzecznym i przydrożnym. Skład gatunkowy oraz rozmieszczenie drzew 
na opracowywanym terenie wskazują na ich samoistny, niekontrolowany rozrost w wyniku 
samosiewu.  

W związku z rosnącymi w bliskim sąsiedztwie z planowaną inwestycją drzewami, należy 
w dalszej kolejności przeprowadzić prace zabezpieczające je przed uszkodzeniami powstającymi 
w trakcie prac budowlanych. 

Drzewa należy otoczyć prowizorycznym ogrodzeniem np. z siatki lub z desek. Pnie drzew, 
w pobliżu których przeprowadzane będą prace budowlane powinno się wcześniej owinąć miękkim 
materiałem np. jutą, matami słomianymi itp. Pod koronami roślin nie należy składować materiałów 
budowlanych ani sprzętu. 

Przy wykonywaniu prac związanych z budową może nastąpić uszkodzenie korzeni. 
Najbardziej niebezpieczne dla roślin jest wykonywanie prac ziemnych latem (przesuszenie) oraz 
zimą (przemarznięcie). 

Należy wszelkie roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie systemu korzeniowego 
np. przy drzewach i krzewach wykonywać ręcznie. Odsłoniętą bryłę korzeniową na czas budowy 
należy okryć matami ze słomy lub tkaninami jutowymi i zadbać o podlewanie. 

4.7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Rodzaj powierzchni Ilość J.m. 

Nawierzchnia jezdni na moście i dojazdach 680 m2 

Nawierzchnia chodników 275 m2 

Pobocza gruntowe 125 m2 

Profilowane skarp 270 m2 

4.8 OCHRONA KONSERWATORSKA 

Zgodnie z ustaleniami oraz informacjami uzyskanymi z Urzędu Gminy Izbica obiekt nie 
znajduje się pod ochroną konserwatorską. 

4.9 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Nie dotyczy.  

4.10 ZAGROŻENIA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

4.10.1 Emisja hałasu 

 Podczas prac budowlanych podstawowym źródłem emisji hałasu będą maszyny napędzane 

silnikami spalinowymi, takie jak: koparki, spycharki, ładowarki itp. Drugie źródło emisji hałasu to 
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dźwięki od pracy ręcznego sprzętu budowlanego, np. krótkotrwała praca młota pneumatycznego, 

itp. Roboty budowlane zostaną wykonane w jak najkrótszym czasie, przy wykorzystaniu 

optymalnej ilości sprzętu. Przewiduje się realizację robót w porze dziennej na jedną lub dwie 

zmiany. Zakłada się, że hałas będzie sporadyczny, podobny do hałasu na tego typu budowie. 

Oszacowanie emisji hałasu na tym etapie jest niemożliwe. Poziom hałasu jest zależny od 

parametrów technicznych wykorzystywanego sprzętu przez Wykonawcę robót. 

Z uwagi na charakter mostu, obiekt w trakcie eksploatacji nie będzie generował źródeł 

hałasu. 

4.10.2 Zanieczyszczenie powietrza 

Budowa obiektu objętego zakresem dla danej inwestycji wiąże się z powstawaniem 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. W trakcie realizacji budowy emisja zanieczyszczeń ma 
charakter czasowy i lokalny – zmienia się w zależności od miejsca i fazy budowy, zanika wraz 
z zakończeniem etapu. Podczas prac związanych z budową ma miejsce emisja gazów spalinowych 
z maszyn budowlanych, pył podczas prac ziemnych. 

Oszacowanie ilości emisji spalin na danym etapie jest niemożliwe. Zależy ono 
od wykorzystywanego przez Wykonawcę sprzętu. 

Projektowany obiekt nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Na etapie 
eksploatacji wystąpienia emisji zanieczyszczeń do powietrza wiązać się będzie z ruchem 
odbywającym się po obiekcie. Rozpraszane w czasie transportu materiały sypkie i płynne 
to głównie substancje ropopochodne, chemikalia, nawozy, płody rolne. 

4.10.3 Wody powierzchniowe i podziemne  

W czasie budowy przewiduje się stosowanie tylko takich materiałów, które nie zanieczyszczą 
wód powierzchniowych i podziemnych. 

Żeby zminimalizować ryzyko przedostania się surowców i materiałów używanych podczas 
prac budowlanych do wód gruntowych (np. powłok malarskich) przestrzeń w obrębie 
prowadzonych prac zostanie zabezpieczona folią ochronną (rusztowania ze szczelnymi podestami 
lub namioty ochronne). Ponadto przewiduje się zastosowanie takich materiałów, które nie 
stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

4.10.4 Powierzchnia terenu 

Stan powierzchni terenu po zakończonych pracach zostanie uporządkowany 
i zagospodarowany. Nie przewiduje się żadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza 
obszarem inwestycji. Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na otaczające środowisko 
przyrodnicze i powierzchnię terenu. Projekt zakłada, iż po zakończeniu prac budowlanych teren 
będzie w stanie niepogorszonym. 

4.10.5 Świat roślinny 

Roślinność w pobliżu projektowanego obiektu zostanie uporządkowana.  

4.10.6 Zabytki kultury materialnej 

W bezpośrednim sąsiedztwie zamierzenia budowlanego nie występują zabytki kultury 
materialnej. 

Prace ziemne będą prowadzone tylko w obrębie istniejących nasypów budowlanych 
i w miejscach, w których wcześniej były już prowadzone prace budowlane, w związku z tym 
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występuje znikome prawdopodobieństwo wystąpienia zabytków archeologicznych na obszarze 
prowadzonych robót. 

Wykonawca, prowadzący roboty budowlane i ziemne, w przypadku natrafienia 
na przedmioty posiadające cechy zabytku lub mające wartość archeologiczną, obowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić o tym Inżyniera, Urząd Gminy oraz właściwego konserwatora zabytków. 
Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie 
roboty, mogące go uszkodzić lub zniszczyć do czasu wydania przez władze konserwatorskie 
odpowiednich decyzji. – ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. 
Nr 98, poz. 1150 z późn. zm.). Wykopaliska i znaleziska archeologiczne stanowią własność Państwa. 

4.10.7 Gospodarka odpadami 

W zakresie gospodarki odpadami przedsięwzięcie na etapie realizacji będzie się cechowało 
całkowitym wykorzystaniem wtórnym wszystkich materiałów z rozbiórki nadającymi się do 
ponownego wykorzystania. 

Podczas wykonywania prac związanych z przedmiotową inwestycją wystąpią odpady 
budowlane w postaci: 

 

Kod Opis odpadu i sposób gospodarowania tymi odpadami Orientacyjna ilość 

17 04 05 Elementy stalowe – na złom ok. 6,5 t 

17 01 01 Gruz betonowy – wywóz na składowisko ok. 558 t 

17 03 01 Destrukt asfaltowy – wywóz na składowisko ok. 45 t 

17 03 80 Papa odpadowa – wywóz na składowisko ok. 8 t 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie – wywóz na składowisko ok. 500 t 

20 03 99 
Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach – 
do utylizacji 

zależne od zużycia 
na budowie 

17 02 03 Tworzywa sztuczne – do utylizacji 
zależne od zużycia 
na budowie 

 
W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie zakłada się powstawania jakichkolwiek odpadów – 

most jest obiektem nietworzącym odpadów. Odpady powstaną w momencie kolejnego remontu, 
bądź rozbudowy na etapie prac rozbiórkowych. 
 

4.10.8 Rozwiązania chroniące środowisko 

Podczas realizacji przedsięwzięcia zakłada się ochronę środowiska w obszarze oddziaływania 
przedsięwzięcia poprzez zastosowanie: 

- ograniczania czasu pracy sprzętu bez użycia w celu zminimalizowania emisji 
niezorganizowanych; 

- zachowania należytego porządku na placu budowy i sukcesywnym sprzątaniu odpadów 
poddawanych recyklingowi lub wtórnemu wykorzystaniu (nieliczne opakowania, palety 
itp.); 

- maksymalnego wykorzystania odpadów sypkich powstających w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia. Projekt zakłada, że ziemia z prac ziemnych w przypadku zdatności, 
zostanie ponownie wbudowana w skarpy i nasypy. Wobec powyższego nie projektuje się 
tymczasowych magazynów odpadów. Projekt cechuje się całkowitym wykorzystaniem 
wtórnym odpadów; 
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- przyjęcia takiego harmonogramu prac, aby nie nakładały i sumowały się uciążliwości 
pochodzące z kilku źródeł; 

- ochronę istniejącej zieleni narażonej na ewentualne uszkodzenia na czas prowadzenia 
robót, poprzez osłonięcie drewnianymi deskami; 

- zabezpieczenie i właściwe oznakowanie placu budowy i wyjazdów z niego; 
- wyposażenie zaplecza w przenośne sanitariaty i nakaz wywozu ścieków sanitarnych do 

oczyszczalni, 
- konieczność posiadania przez Wykonawcę robót środków neutralizujących ewentualne 

zanieczyszczenia ropopochodne i syntetyczne, 
- przy prowadzeniu prac polegających na budowie mostu należy zamontować szczelną 

konstrukcję uniemożliwiającą przedostanie się odpadów na teren przyległy bądź 
bezpośrednio do zbiornika wodnego;  

- przedmiotowa inwestycja zapewniać będzie swobodę migracji zwierząt na każdym etapie 
budowy oraz podczas eksploatacji przedmiotowego mostu oraz drogi. Przewidziano 
prowadzenie prac w obrębie koryta rzeki z zastosowaniem czasowych wygrodzeń, 
umożliwiających ciągły przepływ wód i organizmów je zamieszkujących. Prace te będą się 
odbywać odcinkowo, na jednym brzegu rzeki jednocześnie, tak by spłoszone ryby miały 
możliwość schronienia się w innym rejonie rzeki; 

Pojazdy samochodowe związane z obsługą budowy oraz maszyny budowlane przemieszczać 
się będą po wyznaczonych przez Wykonawcę Robót drogach technologicznych. O ile zachodzi taka 
potrzeba, przewiduje się zabezpieczenie pojedynczo występujących drzew na terenie budowy, 
opaską z desek. Natomiast po zakończeniu budowy przewiduje się obsianie terenu trawą 
w miejscach, gdzie były wykonywane roboty ziemne. 

4.10.9 Życie i zdrowie ludzi 

Aby uniknąć zagrożeń życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio oznakować 
i zabezpieczyć wykopy. Teren powinien być oświetlony. Wszystkie prace należy wykonywać 
zachowując warunki BHP. 

4.10.10 Obszar oddziaływania obiektu 

Na podstawie Prawa budowlanego ustalono, że zasięg oddziaływania mieści się na działkach 
nr 797, 1 – obręb Tarzymiechy 0018 oraz na działka nr 1130/1, 1133/1, 1129/1, 428/1, 850 – obręb 
Wirkowice 0021 zlokalizowanych w gminie Izbica, powiecie krasnostawskim, województwie 
lubelskim. Przedmiotowy zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, 
na których został zaprojektowany i nie wykracza poza granice określone na rysunku Projektu 
Zagospodarowania Terenu. 
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Rys Z-01 
Plan orientacyjny 
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: 
„Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 
2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami). W związku z powyższym przed 
przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany jest 
sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 

5.1 ZAKRES ROBÓT 

Rozwiązania projektowe zakładają następujący zakres robót: 

 rozbiórka nawierzchni drogowej na drodze i moście, 

 demontaż wyposażenia obiektu, 

 rozbiórka płyty pomostowej, 

 demontaż elementów ustroju nośnego przęseł, 

 rozbiórka oczepów filarów, 

 rozbiórka górnej części skrzydeł i korpusów przyczółków, 

 odtworzenie oczepów filarów, 

 wykonanie prac naprawczych na podporach, w tym odtworzenie górnych części 
skrzydeł i korpusów na przyczółkach, 

 montaż dźwigarów ustroju nośnego i wykonanie płyty pomostowej, 

 wykonanie płyt przejściowych, 

 montaż krawężników i kap chodnikowych, elementów odwodnienia, 

 wykonanie nawierzchni drogowej na moście i przebudowywanej drodze wraz 
z zabudową urządzeń dylatacyjnych, 

 odtworzenie umocnienia brzegu rzeki oraz reprofilacja terenu pod obiektem, 

 uporządkowanie terenu po pracach budowlanych. 

5.2 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 most nad rzeką Wieprz, 

 droga powiatowa 3143L na odcinku inwestycji, 

 rzeka Wieprz w obrębie mostu. 

5.3 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS ROBÓT  

Do robót wyszczególnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzające szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach niniejszego 
opracowania projektowego, zalicza się: 

– roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 
– montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
– fundamentowanie podpór mostowych, 
– roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia. 
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5.4 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach mostowych 
przez służby BHP. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść przeszkolenie 
stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich 
przełożonych, szczególnie w zakresie: 

 zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń, 
 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

5.5 TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZARADCZE 

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także 
sposoby zapobiegania tym zagrożeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot 
w okresie przygotowania do prac budowlanych. 

Należy tam zwrócić szczególną uwagę na: 

 ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi, 

 prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji 
umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

 prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, oświetlenia terenu, 
wydzielenia i oznakowania stref zagrożenia itp., 

 przy robotach wykonywanych w strefie czynnych dróg, 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego. 
 

Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie 
z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poż. 

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych rozbieżności 
pomiędzy stanem faktycznym, a dokumentacją należy o tym fakcie poinformować projektanta. 
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6. STAN PROJEKTOWANY 

6.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować plac budowy. Istniejące 
oznakowanie pionowe kolidujące z przedmiotową inwestycją, a nie przewidziane do usunięcia, 
należy rozebrać i zabezpieczyć, a po wykonaniu robót budowlanych ponownie zamontować 
zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Prace budowlane będą prowadzone zgodnie 
z przyjętym etapowaniem inwestycji (ruch wahadłowy). 

6.1 PRZEBUDOWA DROGI 

6.1.1 Opis rozwiązania drogowego 

Zaplanowano przebudowę drogi wraz z przebudową mostu na odcinku o długości 
około 100 m. Projektowane szerokości jezdni: 

- na dowiązaniu do istniejącego odcinka drogi: 6,0 m (2x3,0 m), 

- na obiekcie mostowym: 7,0 m (2x3,0 m + opaski 2x0,5 m). 
 

Po obu stronach jezdni na obiekcie zaprojektowano chodniki dla pieszych o szerokości 

1,50 m o pochyleniu poprzecznym 3%. 

Projektowana oś jezdni na obiekcie pokrywa się z osią istniejącej jezdni. Jezdnia projektowana 
jest w dwustronnym spadku poprzecznym 2%.  

Na odcinku dowiązania przewidziano profilację poboczy gruntowych o szerokościach 
dostosowanych do warunków terenowych, ale nie mniejszych niż 1,5m.  

Zaprojektowane elementy drogi na moście wg „Opracowania dokumentacji projektowej dla 
zadania pod nazwą „Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej 
3143L” są dowiązane do elementów przebudowy drogi zgodnych z „Opracowaniem dokumentacji 
projektowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK 17 – Tarzymiechy 
– Wirkowice z wyłączeniem mostu”. 

6.1.2 Parametry projektowanej drogi 

Projektowana droga posiadać będzie następujące parametry: 

 klasa drogi:  Z, 

 szerokość pasa ruchu:  3,0-3,5 m, 

 prędkość projektowa:  60 km/h, 

 szerokość pobocza gruntowego:  min. 1,00 m. 
 

6.1.3 Konstrukcja nawierzchni 

Dla przedmiotowej drogi, została przyjęta kategoria ruchu KR2. Dla danej kategorii przyjęto 
następujące warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 6 cm 
- warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 o 
uziarnieniu 0/31,5 

12 cm 

- istniejąca konstrukcja nawierzchni (kostka, asfalt) - 
 
UWAGA: Ostateczny układ zastosowanych górnych i dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
zostanie dobrany na etapie projektu wykonawczego. 
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6.2 PRZEBUDOWA MOSTU 

6.2.1 Dane ogólne  

Projekt zakłada rozbiórkę istniejącego mostu w zakresie konstrukcji przęseł, górnej części 
przyczółków, płyt przejściowych oraz górnej części filarów, a następnie naprawę pozostawionych 
elementów nośnych metodą torkretowania, wykonanie żelbetowych oczepów na filarach, 
odtworzenie górnych części przyczółków, wykonanie płyt przejściowych oraz montaż przęseł o 
konstrukcji zespolonej o podobnej rozpiętości. Ustrój nośny będą stanowiły 4 belki stalowe, 
zespolone z żelbetową płytą. Obiekt będzie wyposażony w jezdnie o wymaganej szerokości, 
obustronne chodniki oraz barieroporęcze.  

6.2.2 Główne parametry geometryczne  

Projektowany most posiadać będzie następujące parametry: 

 klasa obciążenia  B wg PN-85/S 10030, 

 klasa drogi  Z, 

 szerokość jezdni 7,0 m (2x3,50 m), 

 światło pionowe i poziome  nie ulegnie zmniejszeniu, 

 kąt skrzyżowania z przeszkodą ok. 90º. 

6.2.3 Nośność obiektu 

Nowy obiekt został zaprojektowany na obciążenia klasy B wg. PN-85/S-10030. 

6.2.4 Kolorystyka 

Przewiduje się następującą kolorystykę: 

 nawierzchnia jezdni: naturalny kolor jezdni asfaltowej, 

 nawierzchnia chodnika: szara, 

 bariero-poręcze: szary,  

 deski gzymsowe i konstrukcja stalowa: do ustalenia z Inwestorem przed wbudowaniem, 

 elementy betonowe płyty i podpór: kolor odpowiadający kolorystyce naturalnego betonu. 

6.2.5 Konstrukcja mostu 

6.2.5.1 Ustrój nośny 

W miejscu istniejących przęseł mostu należy wykonać nowy ustrój nośny z dźwigarów 
stalowych HL1000A, połączonej łącznikami zespalającymi z żelbetową płytą z betonu C30/37 
zbrojonej stalą B500SP. Rozpiętość teoretyczne nowych przęseł, mierzona w osiach podpór 
wynoszą: 17,75+18,00+20,75 m. Płyta pomostowa w przekroju poprzecznym posiada zmienną 
grubość w zakresie 24,0 – 32,0 cm oraz stałą szerokość wynoszącą 11,20 m. Wysokość 
konstrukcyjna obiektu wynosi 140,60 cm. Górną powierzchnię płyty należy wykonać w spadkach 
poprzecznych wg części rysunkowej niniejszej dokumentacji projektowej. Wszystkie powierzchnie 
żelbetowe narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny zostać pokryte malarską 
powłoką antykarbonatyzacyjną i przeciwwilgociową elastyczną. 

6.2.5.2 Podpory 

Projektowane przęsło zostanie oparte na istniejących podporach. Istniejące podpory 
zostaną w wyremontowane i częściowo przebudowane. Przy przyczółkach projektuje się rozbiórkę 
górnych części skrzydeł i korpusu przyczółków oraz ich odbudowę, a na filarach zostaną rozebrane 
istniejące oczepy, a w ich miejscu wykonane nowe dostosowane do kształtu projektowanych 
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przęsła.  
Zasypkę (pod płytą przejściową w strefie jezdni i pod nawierzchnią pobocza) należy wykonać 

z gruntów niespoistych o zróżnicowanym uziarnieniu, przepuszczalnych. Nie należy stosować 
gruntów wysadzinowych, zanieczyszczonych, pęczniejących i zamarzniętych. Poszczególne 
warstwy układać poziomo, w stanie wilgotności zbliżonej do optymalnej. Zasypkę przyczółków 
zagęszczać do Is=1,00. 

Dodatkowo za przyczółkami projektuje się wykonanie płyt przejściowych opartych 
na przyczółku o długości 4,0m, o pochyleniu podłużnym 10% i grubości 0,30 m. Płyty przejściowe 
należy wykonać pod jezdnią i poboczem, na podbudowie z betonu. Na płycie przejściowej 
projektuje się hydroizolację z papy termozgrzewalnej mostowej. Jako warstwę ochronną należy 
wykonać warstwę betonu zbrojonego siatką. 

6.2.5.3 . Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji należy pokryć antykorozyjnym systemem malarskim. 
System malarski powinien być specjalnie zaprojektowany i dobrany do specyfiki obiektu (biorąc 
pod uwagę typ konstrukcji oraz warunki aplikacji) składającym się z co najmniej 3 powłok 
o grubości sumarycznej minimum 200µm zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-2:2007, dla 
środowiska C3 (tj. średnia agresywność korozyjna środowiska) trwałość długa (H) powyżej 15 lat 
oraz powinien pochodzić od renomowanego producenta, który posiada odpowiednią liczbę 
referencji krajowych i zagranicznych, oraz aktualną Aprobatę Techniczną / Rekomendację IBDiM.  

W skład systemu malarskiego powinny wchodzić trzy warstwy powłok o łącznej grubości 

min. 200 m: 

 powłoka gruntująca – podkład wysokocynkowy, 

 powłoka międzywarstwa – powłoka epoksydowa, 

 powłoka nawierzchniowa – powłoka poliuretanowa odporna na promieniowanie UV.  
Wymagania odnośnie przygotowania powierzchni oraz technologia wykonania powłok 

wg Aprobaty Technicznej / Rekomendacji IBDiM. 
Wszystkie elementy stalowe przed nałożeniem powłok ochronnych należy oczyścić. 

Wymagany stopień przygotowania podłoża pod zastosowany rodzaj materiałów antykorozyjnych – 
Sa 2 ½ wg PN-ISO 8501-2. 

Wszystkie prace związane z oczyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym 
elementów stalowych konstrukcji, należy przeprowadzić w oparciu o zachowanie uwarunkowań 
odnośnie ochrony środowiska. 

6.2.5.4 Wyposażenie obiektu 

Nawierzchnia jezdni na obiekcie i dojazdach  

Nawierzchnię jezdni na moście stanowi mieszanka z betonu asfaltowego AC11S – warstwa 
ścieralna grubości 4 cm, a warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grubości 6 cm. 
Na chodnikach projektuje się nawierzchnioizolację odporną na promieniowanie UV. 

Hydroizolacja i odwodnienie 

Hydroizolację projektuje się z papy termozgrzewalnej mostowej. Odwodnienie nawierzchni 
na moście zrealizowano poprzez układ spadków podłużnych oraz poprzecznych i odprowadzenie 
przez wpusty deszczowe do kolektorów.  

Powierzchnie betonowe od strony gruntu należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową 
w postaci dwuskładnikowej bitumicznej powłoki z masy uszczelniającej np. Abizol 2R+2P. 
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Elementy wyposażenia obiektu 

Kapy chodnikowe zaprojektowano jako zespolone z płyta pomostową z betonu C30/37, 
wykonywane na miejscu. Na krawędziach kap zostaną zamocowane polimerobetonowe deski 
gzymsowe gr. 4 cm. Połączenie kap chodnikowych z płytą pomostową zrealizowane jest za pomocą 
kotew talerzowych (kotwy talerzowe należy osadzić w konstrukcji przed betonowaniem płyty 
pomostowej). 

Otoczenie obiektu 

W ramach inwestycji wyprofilowane zostaną skarpy, a stożki skarpowe zostaną umocnione.  
Na szerokości mostu oraz na odcinku 10m od strony wody dolnej i 30 m od strony wody 

górnej wykonane zostanie wykonana konserwacja umocnienia brzegu koryta narzutem 
kamiennym.  

Cały teren objęty inwestycją po wykonaniu przebudowy mostu zostanie uporządkowany. 

Urządzenia obce 

W obrębie planowanej inwestycji nie zidentyfikowano występowania sieci uzbrojenia 
podziemnego. 

W kapie chodnikowej projektuje się wykonanie pustych kanałów kablowych. 

6.2.6 Wyciąg z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych 

Obliczenia mostu przeprowadzono w programie ROBOT Millenium. Program ROBOT 
Millenium wykorzystuje metodę elementów skończonych.  

Analizy elementów konstrukcji mostu wykonano na podstawie norm PN-91/S-10042,  
PN-82/S-10052. Konstrukcję mostu sprawdzano na obciążenie stałe (ciężar własny oraz 
wyposażenie), obciążenie zmienne taborem samochodowym i tłumem, temperaturę, wiatr, 
osiadanie podpór oraz skurcz i pełzanie betonu. Obciążenia przykładane do konstrukcji są jako 
charakterystyczne, tworząc kombinację obciążeń przemnażane są one przez odpowiednie 
współczynniki obliczeniowe. Miejsca przyłożenia obciążeń zmiennych wynikają z powierzchni 
wpływu szukanych wielkości statycznych dla danych elementów. 

Obiekt zaprojektowano na klasę obciążenia „B” wg PN-85/S-10030. 
Przeprowadzone obliczenia potwierdziły prawidłowość przyjętych gabarytów konstrukcji. 

W stanie granicznym użytkowania obliczone przemieszczenia przęsła są mniejsze od wartości 
granicznych. 

6.3 TECHNOLOGIA 

Harmonogram robót będzie zależał od liczebności osobowej brygady oraz długości tygodnia 
pracy. Cykl ten można skrócić, np. przez zwiększenie liczebności brygady roboczej, wydłużenie 
czasu pracy, bądź przez wprowadzenie drugiej zmiany.  

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robót należało będzie do obowiązków 
Wykonawcy przed przystąpieniem do robót. 

 
Do podstawowych prac budowlanych należą: 

a) Organizacja placu budowy. 
b) Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. 
c) Wykonanie prac rozbiórkowych drogi i mostu. 
d) Remont istniejących podpór oraz wykonanie skrzydeł przyczółków wraz z posadowieniem. 
e) Montaż stalowych belek oraz wykonanie żelbetowej płyty. 
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f) Wykonanie izolacji. 
g) Montaż desek gzymsowych, ustawienie krawężników i wykonanie kap chodnikowych. 
h) Wykonanie układu drogowego na dojazdach do mostu. 
i) Montaż barier ochronnych na moście i dojazdach. 
j) Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników na moście i dojazdach oraz montaż urządzeń 

dylatacyjnych. 
k) Profilowanie skarp, umocnienie stożków, dna i skarp rzeki. 
l) Przywrócenie docelowej organizacji ruchu. 
m) Uporządkowanie terenu budowy. 
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Rys. M-00.1 
Stan istniejący – Przekrój poprzeczny 
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Rys. M-00.2 
Stan istniejący – Przekrój podłużny  
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Rys. M-00.3 
Stan istniejący – Widok z góry 
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Rys. M-01 
Przekrój poprzeczny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT BUDOWLANY 

dla przebudowy mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3143L 

 

32 

 

Rys. M-02 
Przekrój podłużny 
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Rys. D-01 
Niweleta 
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