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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1| DM.00.00.00 Organizacja placu budowy ry-
d.1 czatt
1 ry- 1.000
czatt
RAZEM 1.000
2 | DM.00.00.00 Rusztowanie, podwieszenia i zabezpieczenia konstrukeji obiektu na czas rob6t ( w tym m.in. skrzy- | ry-
d.1 detek przed odpadnieciem) czatt
1 ry- 1.000
czatt
RAZEM 1.000
3|D.01.01.01 Obstuga geodezyjna budowy ry-
d.1 czatt
1 ry- 1.000
czatt
RAZEM 1.000
4 | DM.00.00.00 Zabezpieczenie sieci i urzadzen obcych w rejonie obiektu ry-
d.1 czatt
1 ry- 1.000
czatt
RAZEM 1.000
5 | DM.00.00.00 Zabezpieczenie drzew w rejonie robot ry-
d.1 czatt
1 ry- 1.000
czatt
RAZEM 1.000
6 | DM.00.00.00 Zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw, w tym na czas etapowania ruchu ry-
d.1 czatt
1 ry- 1.000
czatt
RAZEM 1.000
7 | DM.00.00.00 Zabezpieczenie rzeki na czas robot ry-
d.1 czatt
1 ry- 1.000
czatt
RAZEM 1.000
8| D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm /dla wszystkich etapdw / na od- | m2
d.1 ktad
266+137+27+500 m? 930.000
RAZEM 930.000
2 Prace rozbidrkowe
9| D.01.02.03 Frezowanie nawierzchni i podbudéw asfaltowych na gr. do 10 cm m?2
d.2
100*7 m?2 700.000
RAZEM 700.000
10 | D.01.02.03 Wywiezienie frezowiny samochodami samowytadowczymi na baze Zamawiajgcego /dla wszystkich | m3
d.2 etapéw/
p0z.9*0.2 m3 140.000
RAZEM 140.000
11| D.01.02.03 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr.ok 20 cm na dojazdach /dla obu etapéw/ m?2
d.2
(22+18.5)*7 m?2 283.500
RAZEM 283.500
12 | D.01.02.03 Demontaz poreczy mostowych stalowych na obiekcie t
d.2
Etap |
99.4*0.04 t 3.976
Etap Il
99.4*0.04 t 3.976
RAZEM 7.952
13| D.01.02.03 Demontaz schoddw stalowych skarpowych t
d.2
2*4.5*100/1000 t 0.900
RAZEM 0.900
14 | D.01.02.03 Obciecie stalowej scianki szczelnej dla dostosowawnia do poziomu terenu m
d.2
12.3*%3+2.8%2+2*2 m 46.500
RAZEM 46.500




PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
15| D.01.02.03 Transport ztomu (zdemontowanych balustrad) samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- t
d.2 dunkiem recznym na baze ZDW
p0z.12+p0z.13+p0z.14*156*0.65/1000 t 13.567
RAZEM 13.567
16 | D.01.02.03 Demontaz kraweznikéw na obiekcie m
d.2
Etap |
721 m 72.100
Etap Il
72.1 m 72.100
RAZEM 144.200
17 | D.01.02.03 Rozbidrka elementéw zelbetowych / dla obu etapow/ m3
d.2
Ptyta zelbetowa przesta wraz z elementami wyposazenia
11.2*0.04*56.68 m3 25.393
Rozbidrka belek typu WBS - materiat do utylizacji
0.214*18*16<Belki typu WBS L=18m> m3 61.632
0.214*21*9<Belki typu WBS L=21m> m3 40.446
10.4*0.262*3<Poprzecznice> m3 8.174
(10.9*0.7+6.3*0.2+2.3*0.2)*2<0czepy podpodr posrednich> m3 18.700
(10.9*0.94)*2<Przyczétki i skrzydetka> m3 20.492
(72.1*0.45)*2+7.2*0.4*4<Beton kap chodnikowych> m3 76.410
(8*1*4*0.24)*1<Ptyty przejsciowe> m3 7.680
50*0.12+10*3*2*0.4<Likwidacja umocnienia stozkow> m3 30.000
0.5*0.3*7.5*2<rozebranie krytek sciekowych> m3 2.250
RAZEM 291.177
18 | D.01.02.03 Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi na sktadowisko Wyko- | m3
d.2 nawcy /dla obu etapdéw/
p0z.11*0.2+poz.17 m3 347.877
RAZEM 347.877
19 | D.01.02.03 Koszt sktadowania i utylizacji materiatow pochodzgcych z rozbidrki /dla obu etapow/ m3
d.2
poz.18 m3 347.877
RAZEM 347.877
3 Roboty ziemne
20 | M.11.01.01 Roboty ziemne wykon. koparkami Przyjeto mechaniczne wykopy w ilosci 90%. m3
d.3
10%¥12*2+(11+13)*0.2*3.5*2+50*1.2 333.600
A (obliczenia pomocnicze) ========
333.600
poz.20A*0.9 m3 300.240
RAZEM 300.240
21| M.11.01.01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na sktadowisko m3
d.3 wykonawcy wraz z kosztem utylizacji
poz.20A*0.1 m3 33.360
RAZEM 33.360
22 | M.11.01.01 Transport gruntu nieprzydatnego na sktadowisko wykonawczy - zatadunek na placu budowy i wyta- | t
d.3 dunek na sktadowisku Wykonawcy
poz.20A*1.8 t 600.480
RAZEM 600.480
23 | M.11.01.01 Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 10 km kurs
d.3
po0z.22/25 kurs 24.019
RAZEM 24.019
24 | M.11.01.04 Zasypki wokét konstrukcji z zakupem i dowozem nowego materiatu zasypowego m3
d.3
14.8%12*2+(11+13)*0.5*%2+(22+25)*0.2*4/2*2+50*0.5 m3 441.800
RAZEM 441.800
25| M.11.01.04 Zasypki wokét konstrukgji filara kruszywem m3
d.3
12.25%2.48 m3 30.380
RAZEM 30.380
4 Remont podpor
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Lp. Nr spec.techn. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
26 | M.20.20.15A Czyszczenie strumieniowo - Scierne powierzchni betonowych m?2
d.4
Etap |
Przyczofki i skrzydetka
10.96*(3.9+1.45+1)/2*2+2*2+10*0.5/2 m?2 76.096
1.4*(0.4+0.5%2)*2 m?2 3.920
Filary
(4.8%(6.8*2+6%2)+5.90*6.8+2.4%(6.8%2+5.5%2)+6.8*5.3)/2 m?2 129.040
Etap Il
Przyczofki i skrzydetka
10.96*(3.9+1.45+1)/2*2+2*2+10*0.5/2 m?2 76.096
1.4%(0.4+0.5%2)*2 m?2 3.920
Filary
(4.8*(6.8*2+6%2)+5.90*6.8+2.4*(6.8%2+5.5%2)+6.8*5.3)/2 m?2 129.040
RAZEM 418.112
27 | K.20.20.15D Woykonanie iniekcji uszczelniajgcej na 10% powierzchni betonowych m?2
d.4
poz.26*0.1 m? 41.811
RAZEM 41.811
28 | M.12.01.03 Wiercenie otwordw dla potrzeb kotwienia zwiefczenia zwienczenia skrzydetek, gtebokos¢ wiercerl| otw.
d.4a do 50cm
Etap |
171/2<P4> otw. 85.500
155/2<P1> otw. 77.500
42*2/2 <P2iP3> otw. 42.000
Etap Il
171/2<P4> otw. 85.500
155/2<P1> otw. 77.500
42%2/2 <P2i P3> otw. 42.000
RAZEM 410.000
29| M.12.01.03 Osadzenie pretdw na zaprawie kotwigcej z zywic epoksydowych /elementy stalowe ujeto w zbroje- | szt.
d.4 niu/ zwienczenia Scianek zwirowych i zwieniczenia skrzydetek
Etap |
171/2<P4> szt. 85.500
155/2<P1> szt. 77.500
42%2/2 <P2i P3> szt. 42.000
Etap Il
171/2<P4> szt. 85.500
155/2<P1> szt. 77.500
42*2/2 <P2 i P3> szt. 42.000
RAZEM 410.000
30 | M.13.01.00 Deskowanie tradycyjne / dla obu etapdw/ m?2
d.4
76.4<P4> m?2 76.400
66.9<P1> m?2 66.900
67.2 <P2iP3> m? 67.200
RAZEM 210.500
31| M.20.20.15A Wykonanie warstwy sczepnej na pow. konstrukcji zelbetowych w ramach napraw PCC m?2
d.4
Etap |
Przyczoétki i skrzydetka
10.96%(3.9+1.45+1)/2*2+2*2+10%0.5/2 m?2 76.096
1.4%(0.4+0.5%2)*2 m?2 3.920
Filary
(4.8%(6.8%2+6*2)+5.90%6.8+2.4*(6.8%¥2+5.5*2)+6.8*5.3)/2 m?2 129.040
Etap Il
Przyczétki i skrzydetka
10.96*(3.9+1.45+1)/2*2+2*2+10*0.5/2 m?2 76.096
1.4*%(0.4+0.5*2)*2 m?2 3.920
Filary
(4.8*%(6.8%2+6*2)+5.90%6.8+2.4*(6.8%¥2+5.5*2)+6.8*5.3)/2 m? 129.040
RAZEM 418.112
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32| M.20.20.15A Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) konstrukcji betonowych zaprawg cementowo-polime- | m?2
d.4 rows;
Etap |
Przyczofki i skrzydetka
10.96*(3.9+1.45)/2*2+2*2+10*%0.5/2 m?2 65.136
1.4%(0.4+0.5%2)*2 m?2 3.920
Filary
(4.8*(6.8*2+6%2)+2.4%(6.8*2+5.5*2))/2 m?2 90.960
Etap Il
Przyczofki i skrzydetka
10.96*(3.9+1.45)/2*2+2*2+10*%0.5/2 m?2 65.136
1.4%(0.4+0.5%2)*2 m?2 3.920
Filary
(4.8*(6.8*2+6%2)+2.4*(6.8*2+5.5*2))/2 m?2 90.960
RAZEM 320.032
33| M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - prety o $r. do 12 mm / dla obu etapéw/ - spawanie| kg
d.4a czotowe etapowania pretéw
1377.66<P4> kg 1377.660
1212.54<P1> kg 1212.540
156.48*2<P2i P3> kg 312.960
RAZEM 2903.160
34| M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - prety o $r. 16 mm / dla obu etapéw/ - spawanie kg
d.4 czotowe etapowania pretéw
735.84<P4> kg 735.840
660.50<P1> kg 660.500
706.18*2<P2i P3> kg 1412.360
RAZEM 2808.700
35| M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - prety o $r. 20 mm / dla obu etapéw/ - spawanie kg
d.4 czotowe etapowania pretéw
798.37<P4> kg 798.370
768.77<P1> kg 768.770
309.05%2<P2i P3> kg 618.100
RAZEM 2185.240
36 | M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie - prety o $r. 28 mm / dla obu etapéw/ - spawanie kg
d.a czotowe etapowania pretéw
560.10*2<P2 i P3> kg 1120.200
RAZEM 1120.200
37 | M.13.01.00 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie betonem C30/37 / dla obu etapow/ m3
d.4
21.41<P4> m3 21.410
19.3<P1> m3 19.300
22.4<P2iP3> m3 22.400
RAZEM 63.110
38| M.12.01.03 Korki betonowe wokot przyczétka i filara z betonu C35/45 zbrojonego siatka stalowa 10x10 cm fi m3
d.4 | M.13.01.00 12 mm (2 warstwy) spawang do grodzic stalowych
0.3%12.2%2.4+1.25*%0.55%12.2 m3 17.172
RAZEM 17.172
5 Ustréj nosny i kapy chodnikowe
39 | M.13.01.00 Podbudowa betonowa o grubosci 20 cm pod kapy chodnikowe - przedtuzenie fawy podkrawezniko- | m?2
d.5 wej - beton C16/20
Etap |
6.2/2/0.1 m?2 31.000
Etap Il
6.2/2/0.1 m? 31.000
RAZEM 62.000
40| M.13.01.00 Deskowanie tradycyjne /dla obu etapow/ m?2
d.5
Ptyta betonowa
641.5 m?2 641.500
Kapa chodnikowa
1.9*%0.25*%4 m? 1.900
RAZEM 643.400
41 | M.14.01.01 Prefabrykacja stalowych elementéw wraz z kompletem spawan wraz z transportem na miejsce t
d.5 wbudowania
86.6435 t 86.644
RAZEM 86.644
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42 | M.14.01.01 Prefabrykacja, dostarczenie i montaz stalowych stalowych tagcznikdéw do potaczenia kostrukgji stalo- | szt.
d.5 wej z ptytg zelbetowa
5364 szt. 5364.000
RAZEM 5364.000
43 | M.14.01.01 Whbudowanie przeset na obiekt t
d.5
poz.41 t 86.644
RAZEM 86.644
44 | M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie pretami o $r. 12 /dla obu etapdw/ - spawanie czoto- | kg
d.5 we etapowania pretow
Kapy chodnikowe
23.8+9498.4+1039.8 kg 10562.000
Ptyta pomostowa
2450.82 kg 2450.820
RAZEM 13012.820
45 | M.12.01.03 Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia - prety o $r. 16 mm /dla obu etapdéw/ - spawanie czo- kg
d.5 towe etapowania pretéow
Ptyta pomostowa
17182.43 kg 17182.430
RAZEM 17182.430
46 | M.12.01.03 Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia - prety o $r. 20 mm /dla obu etapdw/ - spawanie czo- kg
d.5 towe etapowania pretow
Ptyta pomostowa
33871.88 kg 33871.880
RAZEM 33871.880
47 | M.12.01.03 Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia - prety o $r. 25 mm /dla obu etapdw/ - spawanie czo- kg
d.5 towe etapowania pretéw
Ptyta pomostowa
9841.48 kg 9841.480
RAZEM 9841.480
48 | M.12.01.03 Montaz kotew kotwienia kap chodnikowych /dla obu etapéw/ szt.
d.5
114 szt. 114.000
RAZEM 114.000
49 | M.13.01.00 Betonowanie - beton klasy C35/45- ptyta pomostowa /dla obu etapéw/ m3
d.5
171.6 m3 171.600
RAZEM 171.600
50 | M.13.01.00 Betonowanie - beton klasy C30/37- kapy chodnikowe /dla obu etapow/ m3
d.5
53.8 m3 53.800
RAZEM 53.800
51| M.13.03.01 Prefabrykaty polimerobetonowe, montaz prefabrykatow zbrojonych. Deski gzymsowe /zatozono 1 | elem.
d.5 element = 1 metr/
65.7*2 elem. 131.400
RAZEM 131.400
6 Wykonanie ptyt przejsciowych
52| M.13.01.00 Deskowanie tradycyjne - ptyty przejéciowe /dla obu etapow/ m?2
d.6
21.3 m? 21.300
RAZEM 21.300
53 | M.13.01.00 Podbudowa betonowa o grubosci 10 cm - beton C16/20 /dla obu etapow/ m?2
d.6
8/0.2 m?2 40.000
RAZEM 40.000
54 | M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie ptyt przejsciowych - prety o $r.do 12 mm /dla obu | kg
d.6 etapow/ - spawanie czotowe etapowania pretow
395.51*2 kg 791.020
RAZEM 791.020
55| M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie ptyt przejsciowych - prety o $r. do 16 mm /dla obu | kg
d.6 etapow/ - spawanie czotowe etapowania pretow
502.95*2 kg 1005.900
RAZEM 1005.900
56 | M.12.01.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie ptyt przejsciowych - prety o $r. do 20 mm /dla obu | kg
d.6 etapéwy/ - spawanie czotowe etapowania pretow
631.83 kg 631.830
RAZEM 631.830
57 | M.13.01.00 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyty przejsciowe, beton C 30/37 m3
d.6
25.2 m3 25.200
RAZEM 25.200
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7 Izolacje
58 | M.15.02.03 Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej na ptytach przejsciowych / w dwéch etapach/ | m2
d.7
84.4 m? 84.400
RAZEM 84.400
59 | M.15.02.03 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - warstwa ochronna betonowa grub. 5 cm, beton C20/ | m2
d.7 25 / w dwdch etapach/
poz.58 m? 84.400
RAZEM 84.400
60 | M.15.02.03 Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej na ptycie gtownej pod jezdnig / w dwdch eta- | m?2
d.7 pach/
634.9 m?2 634.900
RAZEM 634.900
61| M.15.02.03 Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na gorgco - powtoki poziome druga warst- | m?2
d.7 wa na obiekcie pod kapami / w dwdch etapach/
257 m? 257.000
RAZEM 257.000
62 | M.15.01.03 Powtoka przeciwwilgociowa i antykarbonatyzacyjna powierzchni betonowych m?2
d.7
Etap |
Przyczétki i skrzydetka pozostawiane
10.96%(3.9+1.45)/2*2+2*2/2 m?2 60.636
1.4%(0.5)*2%0.25 m?2 0.350
Przyczotki nowe
32.6/2 <P4> m?2 16.300
23.3/2<P1> m?2 11.650
Filary
(4.8%(6.8%2+6%2)+5.90%6.8+2.4*(6.8%2+5.5%2)+6.8*5.3)/2 m?2 129.040
87/2 <P2-P3> m?2 43.500
Ptyta ustroju nosnego
572.6/2 m?2 286.300
Etap Il
Przyczétki i skrzydetka pozostawiane
10.96*(3.9+1.45)/2*2+2*2/2 m?2 60.636
1.4%(0.5)*2*0.25 m?2 0.350
Przyczotki nowe
32.6/2 <P4> m?2 16.300
23.3/2<P1> m?2 11.650
Filary
(4.8%(6.8%2+6*2)+5.90%6.8+2.4*(6.8%¥2+5.5*2)+6.8*5.3)/2 m?2 129.040
87/2 <P2-P3> m2 43.500
Ptyta ustroju nosnego
572.6/2 m?2 286.300
RAZEM 1095.552
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63 | M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu | m?2
d.7 asfaltowego - pierwsza warstwa od strony gruntu
Etap |
Przyczofki i skrzydetka posotawiane
2*2/2+10*0.5/2 m?2 4.500
1.4%0.5%2*2 m?2 2.800
Filary pozostawiane
(1.5%(6.8*2+6%2)+0.5%(6.8%2+5.5*2))/2 m?2 25.350
Przyczotki nowe
59.3/2 <P4> m?2 29.650
51.3/2<P1> m?2 25.650
Ptyty przejsciowe
5.6/2 m2 2.800
Etap Il
Etap |
Przyczofki i skrzydetka posotawiane
2%2/2+10*0.5/2 m?2 4.500
1.4%0.5%2*2 m?2 2.800
Filary pozostawiane
(1.5%(6.8*2+6%2)+0.5%(6.8%2+5.5*2))/2 m?2 25.350
Przyczotki nowe
59.3/2 <P4> m?2 29.650
51.3/2<P1> m?2 25.650
Ptyty przejsciowe
5.6/2 m?2 2.800
RAZEM 181.500
64 | M.15.01.02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z roztworu | m?2
d.7 asfaltowego - kazda nastepna warstwa
Krotnos¢ = 3
poz.63 m? 181.500
RAZEM 181.500
65| M.14.02.01 Czyszczenie strumieniowo scierne do drugiego stopnia czystosci - przgotowanie do malowania no- | m2
d.7 wych elementéw konstrukcji
943.1 m? 943.100
RAZEM 943.100
66 | M.14.02.01 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pet- m?2
d.7 nosciennych
poz.65 m? 943.100
RAZEM 943.100
67 | M.14.02.01 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji petnosciennych m?2
d.7
poz.65 m?2 943.100
RAZEM 943.100
68 | M.14.02.01 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliuretanowymi konstrukcji petnosciennych m?2
d.7
poz.65 m?2 943.100
RAZEM 943.100
69 | M.15.03.01 Wykonanie nawierzchnio-izolacji o gr. 5mm m?2
d.7
244.3 m? 244.300
RAZEM 244.300
8 Wyposazenie
70| M.17.01.01 Montaz fozysk /dla obu etapdw/ szt.
d.8
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
71| M.17.01.01 Regulacja tozysk ruchomych - przesto stalowe o rozpietosci 30-60 m /dla obu etapéw/ przes-
d.8 to
3*4 przes- 12.000
to
RAZEM 12.000
72| M.19.01.03 Montaz bariero-poreczy na scianie oporowej /dla obu etapow/ m
d.8
65.7*2 m 131.400
RAZEM 131.400
73| M.19.01.03 Bariery ochronne stalowe jednostronne ( odcinki poczatkowe i koricowe dla barieroporeczy)/dla m
d.8 obu etapow/
12+8+8 m 28.000
RAZEM 28.000
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74 | M.18.04.01 Dylatacje pozorne na kapach /dla obu etapéw/ m
d.8
52.1 m 52.100
RAZEM 52.100
75| M.18.03.01 Dylatacje bitumiczne /dla obu etapow/ m
d.8
11.2 m 11.200
RAZEM 11.200
76 | M.18.01.01A Dylatacje modutowe /dla obu etapéw/ m
d.8
11.2 m 11.200
RAZEM 11.200
77 | M.16.01.03A Utozenie drendw podtuznych i poprzecznych odwadniajgcych ptyte pomostowa /dla obu etapéw/ |m
d.8
57.16%2+7*6+34*1.8 m 217.520
RAZEM 217.520
78 | M.16.01.01 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosacych - wpusty /dla obu etapow/ elem.
d.8
12 elem. 12.000
RAZEM 12.000
79 | M.16.01.03A Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosacych - sgczki odwadniajgce /dla obu etapéw/ | elem.
d.8
26 elem. 26.000
RAZEM 26.000
80 | M.16.01.02 Kolektory odwadniajace fi 250 mm /dla obu etapdw/ m
d.8
(37.2+25.4)*2 m 125.200
RAZEM 125.200
81| M.16.01.02 Osadzenie stalowych rur ostonowych w $ciankach i poza nimi, dt. 2 m /dla obu etapéw/ szt.
d.8
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
82| M.19.01.01 Montaz kraweznikéw kamiennych na moscie i dojazdach /dla obu etapow/ m
d.8
65.7*%2 m 131.400
RAZEM 131.400
83| M.19.01.01 Montaz kraweznikow kamiennych zanikajgcych na dojazdach na tawie betonowej z oporem /dla m
d.8 obu etapow/
6*3+3 m 21.000
RAZEM 21.000
84 | M.19.01.01 Uszczelnienie styku kraweznik nawierzchni bitumiczng tasma uszczelniajacg topliwg /dla obu eta- | m
d.8 poéw/
65.7*2+6%*3+3 m 152.400
RAZEM 152.400
85| M.19.01.01 Uszczelnienie styku kapa - kraweznik 20x50mm - masa zalewowa, trwale elastyczna i zaprawa PC/ | m
d.8 dla obu etapow/
65.7*2 m 131.400
RAZEM 131.400
9 Roboty drogowe na obiekcie i na dojazdach
86| D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi m?2
d.9
| Etap
(22+18.5)*7/2 m?2 141.750
Il Etap
(22+18.5)*7/2 m2 141.750
Zjazd
27 m? 27.000
RAZEM 310.500
87 | D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - warstwa o grubosci po za- m?2
d.9 geszczeniu 20 cm
| Etap
(22+18.5)*7/2 m2 141.750
Il Etap
(22+18.5)*7/2 m2 141.750
Zjazd
27 m? 27.000
RAZEM 310.500
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88 | D.04.07.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni podbudowy pod skropienie asfaltem m?2
d.9
| Etap
(22+18.5)*7/2 m2 141.750
Il Etap
(22+18.5)*7/2 m?2 141.750
RAZEM 283.500
89| D.04.07.01 Podbudowa AC22 P o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.9
| Etap
(22+18.5)*7/2 m2 141.750
Il Etap
(22+18.5)*7/2 m2 141.750
RAZEM 283.500
90 | D.05.03.05B Oczyszczenie i skropienie nawierzchni podbudowy i izolacji pod skropienie asfaltem m?2
d.9
| Etap
(22+18.5)*7/2 m2 141.750
Il Etap
(22+18.5)*7/2 m2 141.750
RAZEM 283.500
91| D.05.03.05B Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11 W o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) na moscie i dojez- | m?2
d.9 dzie
| Etap
Nowa nawierzchnia na dojazdzie
(22+18.5)*7/2 m?2 141.750
Nowa nawierzchnia na moscie
56.5%7/2 m?2 197.750
Il Etap
Nowa nawierzchnia na dojazdzie
(22+18.5)*7/2 m?2 141.750
Nowa nawierzchnia na moscie
56.5%7/2 m? 197.750
RAZEM 679.000
92 | D.05.03.05A Oczyszczenie i skropienie nawierzchni w-wy wigzacej pod skropienie asfaltem m?2
d.9
| Etap
Nowa nawierzchnia na dojazdzie
(22+18.5)*7/2 m?2 141.750
Nowa nawierzchnia na moscie
56.5%7/2 m?2 197.750
Il Etap
Nowa nawierzchnia na dojazdzie
(22+18.5)*7/2 m?2 141.750
Nowa nawierzchnia na moscie
56.5%7/2 m? 197.750
RAZEM 679.000
93| D.05.03.05A Nawierzchnie z AC11S o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) na dojezdzie m?2
d.9
| Etap
Nowa nawierzchnia na dojazdzie
(22+18.5)*7/2 m?2 141.750
Nowa nawierzchnia na moscie
56.5*3 m?2 169.500
Il Etap
Nowa nawierzchnia na dojazdzie
(22+18.5)*7/2 m?2 141.750
Nowa nawierzchnia na moscie
56.5*3 m? 169.500
RAZEM 622.500
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94 | D.05.03.05A Przecispadek na moscie z betonu sflatowego lub asfaltu twardolanego m?2
d.9
| Etap
Nowa nawierzchnia na moscie
56.5*%0.5 m?2 28.250
Il Etap
Nowa nawierzchnia na moscie
56.5*%0.5 m? 28.250
RAZEM 56.500
95| D.05.01.01 Nawierzchnia zjazdu z kruszywa m?2
d.9
Zjazd
27 m? 27.000
RAZEM 27.000
96 | D.06.03.01 Pobocze jezdni z niesortu o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.9
| Etap
65 m?2 65.000
Il Etap
66 m?2 66.000
RAZEM 131.000
10 Schody skarpowe
97 | M.20.01.09 Schody skarpowe m
d.10 biegu
4.5 m 4.500
biegu
RAZEM 4.500
98 | M.20.01.09 Wykopanie dotéw pod fundamenty stupkéw balustrady dot.
d.10
5 dot. 5.000
RAZEM 5.000
99 | M.20.01.09 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 12 mm kg
d.10
poz.98*12 kg 60.000
RAZEM 60.000
100 | M.20.01.09 Fundamenty pod stupki balustrady, beton C20/25 m3
d.10
0.43 m3 0.430
RAZEM 0.430
101 | M.20.01.09 Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg | m
d.10
4.5%2 m 9.000
RAZEM 9.000
102 | M.20.01.09 Balustrady stalowe schodéw skarpowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym m
d.10
13 m 13.000
RAZEM 13.000
11 Prace dodatkowe
103 | M.20.10.01 Montaz reperéw /dla wszystkich etapdéw / kpl.
d.11
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
104 | M.20.10.01 Staty punkt wysokosciowy referencyjny poza obiektem kpl.
d.11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105 | D.09.01.00 Odtworzenie trawnikéw (humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 cm) /dla m?2
d.11 wszystkich etapow /
266+500 m?2 766.000
RAZEM 766.000
106 | M.20.05.01 Umacnianie dna rzeki geowtdkning m?2
d.11
24.5%25.2 m? 617.400
RAZEM 617.400
107 | M.20.05.01 Narzut kamienny dla umocnienia dna rzeki geowtdkning m3
d.11
24.5*%25.2 m3 617.400
RAZEM 617.400
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108 | M.20.05.02 Palisada z kotkéw drewnianych okorowanych fi 16cm L=2,5m m
d.11
24.5%2+2%25.2 m 99.400
RAZEM 99.400
109 | DM.00.00.00 Zabezpieczenie tat wodoskazowych i znakéw zeglugowych kpl.
d.11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
110 | DM.00.00.00 Prébne obcigzenie mostu kpl.
d.11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
111 | D.08.05.03 Sciek skarpowy m
d.11
7.5*3 m 22.500
RAZEM 22.500
112 | M.20.01.11 Umocnienie skarp brukiem na betonie m?2
d.11
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
113 | M.20.01.11 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na zakonczeniu umocnienia m
d.11
RAZEM 15.000
114 | M.20.01.11 Opornik betonowy zamykajace umocnienie stozkdwi 40x200cm z betonu C35/45 zbrojony siatkg m3
d.11 10x10 cm fi12
0.4*2*6 m3 4.800
RAZEM 4.800
12 Czasowa i stala organizacja ruchu
115 | D.07.02.01 Rozebranie stupkéw do znakéw w ramach likwidacji starej organizacji ruchu i przekazanie na baze | szt.
d.12 Zamawiajacego
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
116 | D.07.02.01 Demontaz tablic znakdw drogowych w ramach likwidacji starej organizacji ruchu i przekazanie na | szt.
d.12 baze Zamawiajacego
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
117 | D.07.02.01 Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych tymczasowych z rur stalowych o $r. 60,3 mm w Etapie | | szt.
d.12 tymczasowej orgnizacji ruchu
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
118 | D.07.02.01 Przymocowanie znakéw tymczasowej organizacji ruchu w Etapie | tymczasowej orgnizacji ruchu szt.
d.12
<A-14>2 szt. 2.000
<A-12b>1 szt. 1.000
<A-12c¢>1 szt. 1.000
<B-25>2 szt. 2.000
<B-33>4 szt. 4.000
<A-29>2 szt. 2.000
<A-30>2 szt. 2.000
<B-41>2 szt. 2.000
<C-10>1 szt. 1.000
<B-42>2 szt. 2.000
<T-3>2 szt. 2.000
<T-402>2 szt. 2.000
<B-27>2 szt. 2.000
RAZEM 25.000
119 | D.07.02.01 Ustawienie znakédw U-35 w Etapie | tymczasowej orgnizacji ruchu szt.
d.12
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
120 | D.07.02.01 Ustawienie wygrodzen - znakéw U 20b w Etapie | tymczasowej orgnizacji ruchu m
d.12
3<1szt> m 3.000
RAZEM 3.000
121 | D.07.02.01 Ustawienie znakdw U 3d w Etapie | tymczasowej orgnizacji ruchu m
d.12
3<1szt.> m 3.000
RAZEM 3.000
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122 | D.07.02.01 Ustawienie wygrodzen - U20a w Etapie | tymczasowej orgnizacji ruchu m
d.12
102 m 102.000
RAZEM 102.000
123 | D,07.01.01 Malowanie znakdw tymczasowych P-14 farbg z6tta w Etapie | tymczasowej orgnizacji ruchu m?2
d.12
3*%0.25*2 m?2 1.500
RAZEM 1.500
124 | D,07.02.01 Montaz sygnalizatoréw zewnetrznych z zasilaniem awaryjnym w Etapie | tymczasowej orgnizacji | szt.
d.12 ruchu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
125 | D.07.02.01 Demontaz wygrodzen - znakédw U 20b w ramach likwidacji tymczasowej organizacji ruchu w Eta- | m
d.12 pie |
po0z.120 m 3.000
RAZEM 3.000
126 | D.07.02.01 Demontaz wygrodzen - znakéw U20a w ramach likwidacji tymczasowe]j organizacji ruchu w Etapie | m
d.12 |
poz.122 m 102.000
RAZEM 102.000
127 | D.07.02.01 Demontaz wygrodzer - znakéw U 3d w ramach likwidacji tymczasowej organizacji ruchu w Etapie | m
d.12 |
poz.121 m 3.000
RAZEM 3.000
128 | D.07.02.01 Ustawienie wygrodzen - znakéw U 20b w Etapie |l tymczasowej orgnizacji ruchu m
d.12
3 m 3.000
RAZEM 3.000
129 | D.07.02.01 Ustawienie wygrodzen - znakow U-3d w Etapie Il tymczasowej orgnizacji ruchu m
d.12
3<1 szt> m 3.000
RAZEM 3.000
130 | D.07.02.01 Ustawienie wygrodzen - U20a w Etapie Il tymczasowej orgnizacji ruchu m
d.12
102 m 102.000
RAZEM 102.000
131 | D.07.02.01 Demontaz wygrodzen - znakdw U 20b w ramach likwidacji tymczasowej organizacji ruchu w Eta- | m
d.12 pie Il
3 m 3.000
RAZEM 3.000
132 | D.07.02.01 Demontaz wygrodzen - znakéw U -3d w ramach likwidacji tymczasowej organizacji ruchu w Eta- | m
d.12 pie Il
3 m 3.000
RAZEM 3.000
133 | D.07.02.01 Demontaz wygrodzer - znakéw U20a ramach likwidacji tymczasowe] organizacji ruchu w Etapie ll | m
d.12
poz.130 m 102.000
RAZEM 102.000
134 | D.07.02.01 Demontaz tablic znakéw drogowych w ramach likwidacji tymczasowej organizacji ruchu szt.
d.12
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
135 | D.07.02.01 Rozebranie stupkéw do znakéw w ramach likwidacji tymczasowej organizacji ruchu szt.
d.12
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
136 | D,07.01.01 Likwidacja znakéw tymczasowych P-14 m?2
d.12
3*0.25*3 m?2 2.250
RAZEM 2.250
137 | D,07.01.01 Malowanie znakéw drogowych farbg biatg docelowej organizacji ruchu m?2
d.12
(83+9.5)*0.24<P4> m?2 22.200
7.7%0.12<P1-e> m? 0.924
RAZEM 23.124
138 | D.07.02.01 Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60,3 mm dla docelowej organizacji| szt.
d.12 ruchu
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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139 | D.07.02.01 Przymocowanie znakéw dla docelowej organizacji ruchu szt.
d.12

<A-3>1 szt. 1.000

<A-7>1 szt. 1.000

<Al7a>1 szt. 1.000

<A-32>2 szt. 2.000

<B-33>1 szt. 1.000

<D-1>2 szt. 2.000

<D-42>2 szt. 2.000

<F-4>2 szt. 2.000

<T-06c>3 szt. 3.000

RAZEM 15.000
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