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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania

o O T o

)
)
)
)
)

-> 0O

)

9)
h)

i)

)

mapa do celdw projektowych w skali 1:1000,

uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,

uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujgce akty prawne,

warunki techniczne i literatura fachowa,

dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w Sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

m) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

n)

0)
p)

Q)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw,
Jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na Srodowisko.




1.2. Lokalizacja inwestycji

Przedsiewziecie jest zlokalizowane w jednostce ewidencyjnej: 060603 2 Gorzkow
w obrebie ewidencyjnym 0017 Orchowiec. Inwestycja swoim zakresem nie wykracza poza

istniejgcy pas drogowy drogi powiatowe;.

1.2.1. Dziatki wchodzace pod inwestycje stanowiace istniejacy pas drogowy

Lp. | Nr dziatki Identyfikator dziatki Uwagi
1 2 3 4
1 6/1 060603_2.0017.6/1 -
2 7/1 060603_2.0017.7/1 -
3 8/1 060603_2.0017.8/1 -
4 14/1 060603_2.0017.14/1 -
5 15/1 060603_2.0017.15/1 -
6 16/1 060603_2.0017.16/1 -
7 24/1 060603_2.0017.24/1 -
8 25/1 060603_2.0017.25/1 -
9 26/1 060603_2.0017.26/1 -
10 27/1 060603_2.0017.27/1 -
11 28/1 060603_2.0017.28/1 -
12 29/1 060603_2.0017.29/1 -
13 30/3 060603_2.0017.30/3 -
14 30/5 060603_2.0017.30/5 -
15 31/1 060603_2.0017.31/1 -
16 32/1 060603_2.0017.32/1 -
17 33/1 060603_2.0017.33/1 -
18 34/1 060603_2.0017.34/1 -
19 35/1 060603_2.0017.35/1 -

20 70 060603_2.0017.70 -

21 711 060603_2.0017.71/1 -

22 104/1 060603_2.0017.104/1 -

23 105/3 060603_2.0017.105/3 -

24 105/5 060603_2.0017.105/5 -

25 106/1 060603_2.0017.106/1 -

26 107/1 060603_2.0017.107/1 -

27 108/1 060603_2.0017.108/1 -




Lp. | Nr dziatki Identyfikator dziatki Uwagi
1 2 3 4
28 109/1 060603_2.0017.109/1 -
29 110/1 060603_2.0017.110/1 -
30 111/1 060603_2.0017.111/1 -
31 112/1 060603_2.0017.112/1 -
32 113/1 060603_2.0017.113/1 -
33 114/3 060603_2.0017.114/3 -
34 118/1 060603_2.0017.118/1 -
35 15211 060603_2.0017.1521/1 -
36 1559/1 060603_2.0017.1559/1 -

1.3. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2126L Czestoborowice -
Orchowiec - Gorzkéw od km 5+750 do km 6+900 .

Droga powiatowa Nr 2126L zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Gorzkow jest drogg publiczng klasy G (gtéwna). Dla celdéw niniejszej
przebudowy drogi zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie przyjmuje sie klase drogi powiatowej Z (zbiorcza).

Poczatek trasy rozbudowywanego odcinka zlokalizowano w km 5+750 na granicy
powiatéw swidnickiego oraz krasnostawskiego. Koniec trasy zlokalizowano w km 6+900 na
granicy odcinka przebudowanego w 2017 roku.

W wyniku przeprowadzonej przebudowy drogi powstanie nowoczesny i wygodny szlak
komunikacyjny tgczacy miejscowosci Gminy Gorzkéw z Gming Rybczewice oraz powiat
krasnostawski z powiatem swidnickim.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy jakosci Srodowiska naturalnego.
Zmniejszy sie ilos¢ unoszgcego sie w powietrzu pytu i kurzu. Zmniejszy sie réwniez ilos¢
uszkodzen mechanicznych pojazddéw powstajgcych obecnie wskutek istniejgcych wybojow
i wybijania lub wyrzucania kofami luznych elementéw nawierzchni. Nastgpi zdecydowana

poprawa warunkow trakcyjnych drogi.



Realizacja przedsiewziecia nie przyczyni sie do zmiany struktury zagospodarowania
i wzrostu gestosci zaludnienia. Inwestycja w zadnym stopniu nie stanowi zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Przebudowa nawierzchni pozytywnie wptyng na bezpieczenstwo ruchu, a to
w sposob posredni na ochrone zdrowia mieszkancow. Przedsiewziecie pozytywnie oddziatuje
na rozwoj Gminy Gorzkow.

Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej
w zakresie no$nosci nawierzchni jezdni, poprawa odwodnienia oraz poprawa bezpieczenstwa

ruchu drogowego.

1.4. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Art. 20 Prawa budowlanego do obowigzkéw projektanta nalezy okres$lenie
obszaru oddziatywania obiektu. Za obszar oddziatywania obiektu rozumie sie teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmujgcy teren, na
ktorym znajduje sie obiekt, a takze sgsiednie dziatki budowlane, poddane analizie w zakresie

mozliwosci oddziatywania na obiekt.

1.4.1. Wykaz przepisow odrebnych poddanych analizie odnosnie obszaru odzialywania

Lp. Akt prawny
1 2

1. | Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko

2. | Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie

Na podstawie analizy przepiséw mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru
oddziatywania obiektu stwierdza sie, ze:
a) obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
projektowany obiekt zostat zlokalizowany,
b) projektowany obiekt nie wprowadza zadnych ograniczen w zabudowie istniejgcej jak
i przysztej na terenach dziatek sgsiednich,
c) istniejgce zagospodarowanie dziatek sgsiednich nie wprowadza zadnych ograniczen

i warunkow dla projektowanego obiektu objetego niniejszym opracowaniem.



Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

1.5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlaneqo

Przeznaczeniem obiektu budowlanego jest zapewnienie mozliwosci komunikacji oraz
transportu na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej. Program uzytkowy sktada sie
z wykonania przebudowy nawierzchni, wykonania przebudowy systemu odwodnienia drogi,

wykonania zjazdow do posesji oraz robét towarzyszacych.

1.6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja posiada parametry geometryczne i konstrukcje odpowiadajgce
funkciji, ktorg ma spetniac. Elementy inwestycji zostaty wkomponowane w istniejgcy krajobraz
i nie bedg zaktocac fadu architektonicznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Granice zewnetrzne opracowania wyznaczajg dziatki rolne (gtéwnie pola uprawne).

Planowana do realizacji droga przebiega w obszarze pasa drogowego. Jego szerokos$¢
wynosi okofo 25 m i jest wystarczajgca do przeprowadzenia przebudowy. Nie ma koniecznosci
dokonywania wykupdéw dziatek. Droga przebiega przez tereny o przeznaczeniu rolniczym.
W bezposrednim sgsiedztwie drogi nie znajdujg sie zadne zabudowania. Przedmiotowa droga
stanowi dojazd do pdél uprawnych.

Istniejgcy obiekt budowlany stanowi droga o nawierzchni asfaltowej. Droga posiada
przekroj dwupasowy, dwukierunkowy. Podstawowa szerokos¢ istniejgcej jezdni wynosi okoto
50 + 55 m. Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej Nr 2126L wystepujg liczne
uszkodzenia nawierzchni: nierébwnosci poprzeczne i podtuzne, wyboje, spekania siatkowe,
spekania poprzeczne oraz ubytki lepiszcza. W okresach wiosennym i jesiennym w wybojach
gromadzi sie woda. Natomiast w okresie letnim wystepuje pylenie nawierzchni. Nalezy liczyé
sie z mozliwoscig wypadkéw drogowych spowodowanych stale pogarszajgcym sie stanem
nawierzchni. Nalezy liczy¢ sie réwniez z ewentualnoscig wyptaty odszkodowan w przypadku
uszkodzenia pojazdow. Pogarszajgcy sie stan techniczny nawierzchni przektada sie na wzrost
zanieczyszczenia powietrza wskutek pylenia oraz wzrost poziomu hatasu.

Na terenie planowanego przedsiewziecia ani w bliskim jego sgsiedztwie nie wystepuja:
obszary wodno — btotne, obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszary wybrzezy,
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obszary gorskie lub lesne, obszary objete ochrong, obszary ochronne zbiornikéw wadd
Srodlgdowych, obszary, ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone, obszary
o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne, obszary
przylegajgce do jezior, obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Droga powiatowa Nr 2126L na odcinku objetym opracowaniem nie posiada skrzyzowan
z innymi drogami publicznymi.

Przepusty betonowe zlokalizowane pod drogg w km 5+862 (DN 1000) oraz 6+426
(DN 1000) znajdujg sie w ztym stanie technicznym i wymagajg przebudowy.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

a) linia elektroenergetyczna napowietrzna Sredniego napiecia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi powiatowej po przebudowie:

)

droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,

O

kategoria drogi — powiatowa,

o O

)

)

) klasa techniczna drogi — Z (zbiorcza),
) predkosc projektowa - Vp = 50 km/h,
)

D

szerokos¢ jezdni — 6,00 m,
f) szeroko$¢ poboczy — 1,00 m,

g) kategoria ruchu — KR1.

Droga powiatowa Nr 2126L zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Gorzkow jest drogg publiczng klasy G (gtéwna). Dla celdéw niniejszej
przebudowy drogi zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie przyjmuje sie klase drogi powiatowej Z (zbiorcza).

Poczatek trasy rozbudowywanego odcinka zlokalizowano w km 5+750 na granicy
powiatéw swidnickiego oraz krasnostawskiego. Koniec trasy zlokalizowano w km 6+900 na
granicy odcinka przebudowanego w 2017 roku.

Projektowana podstawowa szeroko$¢ jezdni drogi powiatowej wynosi 6,00 m
(2 pasy ruchu po 3,00 m kazdy). Projektowana szeroko$¢ poboczy gruntowych o nawierzchni

ulepszonej wynosi 1,00 m.




Projekt przewiduje wykonanie zjazdow do pdl. Z uwagi na przewazajgcy rolniczy
charakter ruchu prowadzonego na  przedmiotowym  obszarze zdecydowano
o0 wykonaniu nawierzchni zjazdow o podstawowej szerokosci 4,00 m. Przyjeto szerokosc¢
pobocza gruntowego 0,75 m. Wigczenia zjazdéw do drogi powiatowej wyokraglono tukami
O promieniu R =3 m.

Zaprojektowany system odwodnienia drogi sklada sie z rowow przydroznych,

przepustéw pod zjazdami, ktére tgczg kolejne odcinki rowdw oraz przepustow pod jezdnia.

3.2. Zestawienie powierzchni i parametrow zagospodarowania terenu

Lp. Nazwa pozycji J.m. llosé
1 2 3 4
1. | Dlugosc¢ przebudowywanej drogi powiatowej m 1150
2. | Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym m? 6 900
3. | Podstawowa szerokosc¢ jezdni m 6,00
4. | Szerokos¢ poboczy grunt. ulepszonych mieszankg kruszywa m 1,00
5. | Podstawowa szerokosc jezdni projektowanych zjazdow m 4,00
6. | Powierzchnia zjazdow utwardzona mieszankg kruszywa m? 950
7. | llos¢ projektowanych przepustow pod korong drogi szt. 2
8. |taczna dtugos¢ projektowanych przepustow pod drogg z rur m 48
PEHD DN 600 SN 8

9. | Laczna dtugosc projektowanych przepustow pod zjazdami z rur m 110
PEHD DN 400 SN 8

10. | llos¢ projektowanych prefabrykowanych zelbetowych Scianek | szt. 22
czotowych skosnych przepustéow pod zjazdami DN 400

Podstawowe informacje dotyczgce robdot przedstawiono na Rys. Nr 2 bedgcym

formalnym Projektem Zagospodarowania Terenu przedstawionym w skali 1:1000.



4. Elementy projektowane

4.1. Warunki gruntowo — wodne

W ramach prac projektowych wykonano ,Dokumentacje badan poditoza gruntowego

i opinie geotechniczng”, ktora stanowi integralng czes¢ niniejszej dokumentaciji projektowe.

Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

stanowigcym Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych

i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. podtoze gruntowe na catej dtugosci projektowanego odcinka

zakwalifikowano do grupy nosnosci G4.

E2 = 25 MPa. Strefa przemarzania wynosi 1,0 m.

4.2. Podstawowy zakres rzeczowy elementow robot

W zakres robét wchodzg nastepujgce elementy podstawowe:

a)
b)
c)

wprowadzenie organizacji ruchu na czas przebudowy,

Do celow projektowych zaktada sie modut odksztatcenia wtérnego podtoza gruntowego

zorganizowanie terenu budowy (m. in. urzadzenie placow sktadowych na materiaty),

roboty pomiarowe (m. in. geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie

potwierdzone wpisem do dziennika budowy, trwate zastabilizowanie

wysokosciowych, wznowienie granic pasa drogowego),
wyniesienie oraz stabilizacja granic pasa drogowego,
roboty rozbiérkowe,

roboty ziemne,

wykonanie przepustéw pod jezdnia,

wykonanie przepustow pod zjazdami,

wykonanie koryta pod poszerzenie nawierzchni jezdni,
wykonanie konstrukcji poszerzenia nawierzchni jezdni,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdow,

m) wykonanie poboczy gruntowych o nawierzchni ulepszonej,

n

)]

©

)
)
)
)

0

r)

wprowadzenie statej organizacji ruchu,
wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,
roboty wykonczeniowe,

uporzgdkowanie terenu przebudowy drogi,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

reperow
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Powyzsze wyszczegodlnienie dotyczy jedynie rob6t uznawanych za podstawowe. Petny
asortyment robdét budowlanych okresla niniejszy Projekt Budowlany oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Zestawienie robot do wykonania

w sposo6b informacyjny przedstawiono w pozycjach ,Przedmiaru Robét”.

4.3. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie
budowy.

Pracami przygotowawczymi sa:

a) wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie;

b)

c) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektéw;

d)

wykonanie niwelacji terenu;

wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek wszelkie prace rozpoczg¢ od wytyczenia
geodezyjnego obiektu budowlanego w terenie.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegaja geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w planie oraz
posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow.

Repery muszg by¢ zastabilizowane w sposob trwaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentaciji projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynnosci przez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
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4.4. Plan sytuacyjny

4.4.1. Zalozenia projektowe

Przy projektowaniu uktadu geometrycznego trasy przyjeto zatozenie o jak
najwierniejszym odwzorowaniu istniejgcego przebiegu drogi powiatowej Nr 2126L w celu
wykorzystania istniejgcej nawierzchni jako podbudowy pod nowe warstwy konstrukcji
nawierzchni.

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi powiatowej po przebudowie:

)

droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,

O

kategoria drogi — powiatowa,

o O

)

)

) klasa techniczna drogi — Z (zbiorcza),
) predkosc projektowa - Vp = 50 km/h,
)

D

szerokos¢ jezdni — 6,00 m,
f) szerokos¢ poboczy — 1,00 m,

g) kategoria ruchu — KR1.

4.4.2. Uklad geometryczny trasy

Projektowany uktad geometryczny trasy sktada sie z odcinkéw prostych. Zatamania trasy
w planie, z uwagi na niewielkie katy zwrotu, sg realizowane przy pomocy punktéw
wierzchotkowych.

Podstawowym przekrojem poprzecznym jezdni drogi powiatowej Nr 2126L jest przekrgj
daszkowy N\ 2%.

4.4.3. Uklad geometryczny zjazdéw

Projekt przewiduje wykonanie zjazdow do pol. Z uwagi na przewazajgcy rolniczy
charakter ruchu prowadzonego na przedmiotowym obszarze zdecydowano o wykonaniu
nawierzchni zjazdéw o podstawowej szerokosci 4,00 m. Przyjeto szerokos¢ pobocza
gruntowego 0,75 m. Wigczenia zjazdéw do drogi powiatowej wyokraglono tukami
o promieniu R =3 m.

Zaprojektowano nawierzchnie zjazdéw z mieszanki kruszywa niezwigzanego (na

szerokosci poboczy zjazdy zostang dodatkowo utwardzone betonem asfaltowym).
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4.5. Profil podiuzny

Przy projektowaniu niwelety drogi powiatowej uwzgledniono konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia istniejgcej nawierzchni warstwami z betonu asfaltowego oraz mieszanki
kruszywa niezwigzanego oraz brano pod uwage istniejgce uksztaltowanie przekroju
poprzecznego.

Poczatek oraz koniec projektowanej niwelety wysokosciowo dowigzano do istniejgcej
nawierzchni drogi powiatowej. Na poczatku oraz koncu robét zaplanowano ,wcinki”.

Projektowana niweleta prowadzona jest po obwiedni stanu istniejgcego. Zaprojektowane
spadki podtuzne ksztattujg sie w przedziale od 0,08% do 3,13%.

Pochylenia wypadkowe w kazdym punkcie projektowanej nawierzchni zapewniajg
prawidtowy sptyw wéd z nawierzchni jezdni. Zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne
nawierzchni jezdni w kazdym punkcie nawierzchni spetniajg warunek minimalnego
pochylenia wypadkowego 0,7%. Wody opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa
drogowego.

Rzedne wysokosciowe podane w niniejszym opracowaniu odnoszg sie do uktadu
Kronsztadt 60. Uktad wspoétrzednych ptaskich: 2000.

Najnizszy punkt nawierzchni (mierzony w osi jezdni) posiada rzedng

Hmin = 267,29 m n.p.m., najwyzszy Hmax = 278,68 m n.p.m.

4.6. Przekréj normalny i szczeqgoty konstrukcyjne

Przekr6j normalny i szczegdty konstrukcyjne projektowanych nawierzchni
wykonano w skali 1:50 i przedstawiono w czeSci rysunkowej Projektu
Architektoniczno — Budowlanego na Rys. Nr 4.
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4.7. Konstrukcja nawierzchni

4.7.1. Zalozenia projektowe oraz uwaqgi ogoéline dotyczace robot

W czasie robdot budowlanych, niezwitocznie po odstonieciu, wyprofilowaniu oraz
zageszczeniu poditoza gruntowego w korycie, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania (modut
odksztatcenia wtdérnego podtoza gruntowego). Bezwzglednie zabrania sie przeprowadzania
robot zwigzanych z korytowaniem w trakcie (lub przy prawdopodobienstwie rychtego
wystgpienia) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

Ocene nosnosci podtoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego
modutu odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona
warto$¢ odpowiada zatozeniom. Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okreslic
z badan ptytg pod naciskiem statycznym. W przypadkach niebudzacych zadnych watpliwosci
dopuszcza sie zastosowanie innej metody do posredniego wyznaczenia wartosci wtérnego
modutu odksztatcenia E2 np. poprzez badanie lekkg ptytg dynamiczng.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze parametry podtoza gruntowego okreslone w czasie
robét sg gorsze od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni to nalezy
natychmiastowo poinformowaé Projektanta. Jezeli badania kontrolne wykazg zwiekszong
nosnos¢ podtoza gruntowego w stosunku do zatozen projektowych, to nalezy przystgpi¢ do
robét zwigzanych z ukfadaniem warstw nawierzchni. Lepsze od zatozonych
w projekcie parametry podtoza uzyskane po profilowaniu i zageszczeniu podtoza nie
upowazniajg Wykonawcy do zmniejszenia zaprojektowanych grubosci warstw.

Wykonawca do uktadania warstw nawierzchni powinien przystgpi¢ natychmiast po
zakonczeniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w korycie. Jezeli po
wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Grunty spoiste to grunty bardzo wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem waod
ptynacych ulegajg rozmyciu, za$ zawilgocone uplastyczniajg sie. Zawilgocone grunty tego typu
pod wptywem drgahn wykazujg ceche ,pseudotiksotropii” tj. uptynniajg sie, tracgc swoje
pierwotne wiasnosci fizyczno-mechaniczne. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero
po jego osuszeniu i / lub wykonaniu napraw przywracajgcych pierwotng nosnosé.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Katalog typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych stanowigcy zatgcznik do zarzadzenia Nr 31

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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4.7.2. Konstrukcja wzmocnhnienia nawierzchni jezdni

a) 4 cm — w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,

g9)

skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?,

5 cm — w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,

skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R

dozowanie emulsji 0,7 kg/m?, asfalt pozostaty 0,42 kg/m?,

modut odksztatcenia wtérnego E2 = 130 MPa,

min. 15 cm — podbudowa zasadnicza i wyrownanie z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,

istniejgca konstrukcja nawierzchni.

4.7.3. Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu jezdni

)

4 cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?,
5 cm — w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m?, asfalt pozostaty 0,42 kg/m?,
modut odksztatcenia wtérnego E2 = 130 MPa,
min. 15 cm — podbudowa zasadnicza i wyréwnanie z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
10 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010,
30 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,52 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,

podtoze gruntowe G4 (modut odksztatcenia wtérnego E2 = 25 MPa).

4.7.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

a)

b)

c)

15 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,

15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f3 spetniajgcego kryterium
zageszczalnosci U = deo/d10 2 5,

podtoze gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.
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4.7.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw w strefie przylegajacej do krawedzi jezdni
o szerokosci 1,00 m

a) 4 cm — w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m?, asfalt pozostaty 0,42 kg/m?,

c) 15 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,

d) 15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f3 spetniajgcego kryterium
zageszczalnosci U = deo/d10 2 5,

e) podtoze gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.

4.7.6. Konstrukcja nawierzchni poboczy gruntowych o nawierzchni ulepszonej

a) 10 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2
wg WT-4:2010.

4.7.7. Polaczenia miedzywarstwowe

Projekt przewiduje wykonanie potgczen miedzywarstwowych z emulsji asfaltowe;j.

Warstwy asfaltowe nalezy skropi¢ emulsjg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM wg PN-EN
13808:2010 w ilosci 0,24 kg/m? pozostatego lepiszcza (dozowanie emulsji 0,4 kg/m?).

Warstwy z mieszanki kruszywa niezwigzanego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg
wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R wg PN-EN 13808:2010 w ilosci 0,42 kg/m? pozostatego
lepiszcza (dozowanie emulsji 0,7 kg/m?).

Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunieciu luznego
materiatu, brudu, btota, kurzu, plam oleju itp. przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie
potrzeby wody pod cisnieniem i ew. absorbentow. W miejscach trudno dostepnych nalezy
uzywacé szczotek recznych. Na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem
warstwe nawierzchni mozna oczysci¢ przy uzyciu sprezonego powietrza.

Temperatura podtoza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie
dopuszcza sie wykonywania skrapiania podczas opaddéw atmosferycznych lub tuz przed
spodziewanymi opadami. Czasookres skropienia nalezy tak zaplanowac, aby nie wystgpity
opady atmosferyczne wczesniej niz po catkowitym rozpadzie emulsiji.

Skrapianie nalezy wykonywa¢ réwnomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do
skropienia, przy uzyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych wyposazonych
w rampy spryskujgce oraz automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia.

Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez

zZmiane organizacji ruchu.
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Podtoze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uktadaniem
nastepnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania
wody. O rozpadzie emulsji Swiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z brgzowego na
czarny.

Przed wykonaniem nastepnego zabiegu technologicznego nalezy odczekaé minimum 30
minut od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przeprowadzi¢ kontrole ilosci lepiszcza

uzytego do skropienia wedtug metody podanej w PN-EN 12272-1.

4.7.8. Uszczelnienie krawedzi warstw asfaltowych

Projekt zaktada wykonanie uszczelnienia bocznych krawedzi nowych warstw asfaltowych

poprzez pokrycie lepiszczem — asfaltem drogowym D50/70 w ilosci 4 kg/m?.

4.8. Odwodnienie

Projekt zaktada odwodnienie drogi powiatowej poprzez wsigkanie w pobocza gruntowe
0 nawierzchni ulepszonej oraz rowy przydrozne. Zaprojektowane spadki poprzeczne oraz
podtuzne zapewniajg odprowadzenie wod opadowych i roztopowych w kierunku naturalnego
zanizenia terenu. Zaprojektowany daszkowy spadek poprzeczny jezdni \ 2% oraz spadek
poprzeczny pobocza 8% zapewnig sprawny odptyw wéd z nawierzchni. Wody opadowe
zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego.

Zaprojektowany system odwodnienia drogi sklada sie z rowow przydroznych,

przepustédw pod zjazdami, ktére tgczg kolejne odcinki rowdw oraz przepustow pod jezdnia.

4.8.1. Rowy przydrozne

Zaprojektowano przebudowe prawostronnego rowu przydroznego. Zaprojektowano row
trapezowy o szerokosci dna 0,40 m oraz pochyleniu skarp 1:1,5. Gtebokos¢ rowu jest zmienna

i wynosi $rednio 0,8 m.

4.8.2. Przepusty pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami projektuje sie jako wykonane z tworzywa sztucznego PEHD
o sztywnosci obwodowej SN 8.

Projektuje sie przepusty o $rednicach DN 400. Przepusty nalezy posadowi¢ na
fundamencie z kruszywa naturalnego o tgcznej gr. 35 cm (20 cm pospétki oraz 15 cm podsypki
piaskowej). Wiot i wylot przepustu nalezy zakonczy¢ prefabrykowang $ciankg skosng
dopasowang do s$rednicy rury przepustu.

Szczegdt wykonania przepustu pokazano na Rys. Nr 5.
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4.8.3. Przepust pod droga w km 5+862

W km 5+862 pod nawierzchnig drogi powiatowej Nr 2126L przewidziano przebudowe
istniejgcego przepustu betonowego DN 1000 na przepust dwuotworowy z tworzywa
sztucznego PEHD 2 x DN 600 SN8 i dlugosci L = 12 m. Nalezy zastosowac rury dwuscienne
karbowane.

Przepust nalezy posadowi¢ na fundamencie z kruszywa naturalnego o tgcznej gr. 45 cm
(30 cm pospotki oraz 15 cm podsypki piaskowej). Wlot i wylot przepustu nalezy umocnié
kamieniem tamanym gr. 20 cm na zaprawie cementowe;.

Szczegdt dotyczacy posadowienia przepustu pokazano na Rys. Nr 7.1

4.8.4. Przepust pod droga w km 6+426

W km 6+426 pod nawierzchnig drogi powiatowej Nr 2126L przewidziano przebudowe
istniejgcego przepustu betonowego DN 1000 na przepust dwuotworowy z tworzywa
sztucznego PEHD 2 x DN 600 SN8 i dtugosci L = 12 m. Nalezy zastosowac¢ rury dwuscienne
karbowane.

Przepust nalezy posadowi¢ na fundamencie z kruszywa naturalnego o tgcznej gr. 45 cm
(30 cm pospotki oraz 15 cm podsypki piaskowej). Wlot i wylot przepustu nalezy umocni¢
kamieniem tamanym gr. 20 cm na zaprawie cementowe;.

Szczegdt dotyczacy posadowienia przepustu pokazano na Rys. Nr 7.2

4.9. Pobocza gruntowe

Projekt przewiduje wykonanie poboczy gruntowych o nawierzchni ulepszone;j
z mieszanki kruszywa niezwigzanego. Podstawowa szerokos¢ obustronnych poboczy

gruntowych o nawierzchni ulepszonej bedzie wynosi¢ 1,00 m.

4.10. Obmiar robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw wyrownawczych

Objetos¢ mieszanek do warstw wyrownawczych obliczono metodg przekrojow

poprzecznych i zestawiono w tabeli stanowigcej zatgcznik do Przedmiaru Robdt.

4.11. Bilans mas ziemnych

Roboty ziemne obliczono metodg przekrojow poprzecznych i zestawiono w tabeli

stanowigcej zatgcznik do Przedmiaru Robot.
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4.12. Roboty wykonczeniowe

Powierzchnie plantowania skarp obliczono metodg przekrojéw poprzecznych

i zestawiono w tabeli stanowigcej zatgcznik do Przedmiaru Robét.

4.13. Stata organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania stanowigcego

integralng czesc¢ niniejszej dokumentac;ji projektowe;j.

4.14. Czasowa organizacja ruchu

Czasowa organizacja ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania stanowigcego
integralng czesc¢ niniejszej dokumentacji projektowe;.

Oznakowanie (wielkosci znakéw, wysokos¢ ich umieszczenia, odlegtos¢ od krawedzi
jezdni) nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra  Infrastruktury
Z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

Znaki zastosowane do tymczasowego oznakowania robot muszg by¢ o jedng grupe
wielkosci wyzszg niz nominalnie stosowane na danym odcinku drogi.

Stupki znakow zastosowanych do oznakowania na czas robot powinny mie¢ wyroznik
w postaci naklejonego paska z Zéttej folii pryzmatycznej odblaskowo — fluoroscencyjnej
(zalecane wymiary: szerokos¢ — 3 cm, dtugos¢ - 50 cm).

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni byé ubrani w kamizelki odblaskowe koloru
zé6ttego.

Pozostate zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidiowe utrzymanie i funkcjonowanie urzgdzen
ostrzegawczych.

Na kazdym etapie realizacji rob6ét Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapewnienia

dojazdu do posesji mieszkancom, stuzbom ratunkowym oraz stuzbom technicznym.
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4.15. Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogoweqo

W ramach robot wykonczeniowych przewiduje sie wykonanie wyniesienia i stabilizacji
granic istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowe;j.

Stabilizacje punktow granicznych nalezy wykona¢ geodezyjnymi znakami granicznymi
z krzyzem. Znaki graniczne powinny by¢ wkopane do takiej gtebokosci, aby wystawaty do 10
cm ponad teren.

W odlegtosci do 1 m od stupka znaku granicznego, w linii granicznej, nalezy wkopac¢
$wiadek punktu granicznego. Swiadek punktu granicznego powinien byé wkopany w grunt na
gtebokosc¢ okoto 50 cm, tak aby czes¢ nadziemna barwy zottej z wyttoczonym napisem ,PAS
DROGOWY” wystawata 50 cm nad terenem.

Roboty przy utrwaleniu w terenie stupkdéw zaleca sie wykonywaé poprzez nawiercenie
recznym sSwidrem otworu w gruncie, dla znaku granicznego o wielkosci dostosowanej do
stupka znaku, a dla swiadka punktu granicznego na gtebokos$¢ 50 cm o srednicy 20 + 40 cm.
Stupki obsypuje sie gruntem rodzimym i zageszcza. W przypadku gdy grunt rodzimy jest
spoisty lub zbrylony, tak ze nie ma mozliwosci szczelnego obsypania stupka, nalezy do tego
celu wykorzystac¢ piasek lub mieszanke naturalng. Nadmiar materiatu gruntowego z otworu
nalezy rozplantowac.

Znak graniczny jest geodezyjnym stupkiem z betonu C 20/25, najczesciej w postaci
Scietego ostrostupa o kwadratowej podstawie z wyrytym na gorze krzyzem.

Swiadek punktu granicznego jest stupkiem z betonu C 20/25 o dtugosci 100 cm
i przekroju poprzecznym 10 x 12 cm. Stupek zbrojony jest czterema pretami srednicy 10 mm.
Stupek w czesci nadziemnej dtugosci 50 cm ma barwe zo6ttg. W czesci nadziemnej znajduje
sie napis wklesty na gtebokos¢ 0,5 cm z czarnymi literami wysokosci 7 cm PAS DROGOWY.

Wbudowane materialy stupkow powinny charakteryzowac sie wytrzymatoscig na
Sciskanie dla betonu C 20/25, nasigkliwoscig ponizej 5% oraz mrozoodpornoscig
i wodoszczelnoscia.

Gotowe wyroby powinny by¢ wolne od spekan, wykruszen i ubytkow, a powierzchnie

powinny by¢ gtadkie, bez $sladéw po pecherzach powietrznych.
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5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

W zasiegu oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia nie znajdujg sie zadne
obiekty wpisane do rejestru zabytkdbw nieruchomych wojewoddztwa lubelskiego i rejestru
zabytkdw archeologicznych wojewoddztwa lubelskiego. Wzdtuz terenu inwestycji nie ma
zadnych pomnikéw przyrody oraz innych obiektéw o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz
archeologicznym.

Obszar, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie podlega ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie podlega

wptywom eksploatacji gorniczej.

7. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, ochrony
zabytkow i doébr kultury wspoétczesnej oraz obronnosci

panstwa

Planowane przedsiewziecie nie jest potozone w obszarach podlegajgcych ochronie
w mysl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Teren realizacji inwestycji
bezposrednio graniczy z otuling Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego.

Stosownie do Art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na S$rodowisko uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wymaga realizacja przedsiewzie¢, ktére zostaly okreslone
w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Inwestycja zaliczana jest do przedsiewzieC mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywacC na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest niezbedne przed

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.
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8. Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych interesow
0soOb trzecich

Inwestycja spetnia wymagania obejmujgce ochrone w szczegdlnosci przed:
pozbawieniem dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z istniejgcych
urzgdzen infrastruktury technicznej, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Celem ograniczenia ucigzliwosci hatasowej na etapie prowadzenia rob6t budowlanych
przewiduje sie prowadzenie prac w porze dziennej (godz. 6.00 — 22.00). Wszelkie roboty bedag
prowadzone przy uzyciu sprzetu o znikomej szkodliwosci dla srodowiska oraz posiadajgcego
odpowiednie atesty oraz badania techniczne. Nalezy podkresli¢, iz realizacja przedmiotowej
inwestycji nie wptynie w sposob niekorzystny na stan klimatu akustycznego srodowiska.

Prace budowlane bedg prowadzone w sposéb minimalizujgcy ilos¢ wytwarzanych
odpaddéw oraz ograniczajgcy ich negatywne oddziatywanie na sSrodowisko. Wszelkie
wytworzone odpady bedg poddane odzyskowi, a jesli okaze sie to

niemozliwe — unieszkodliwieniu.

9. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej

kategorii geotechnicznej.
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10. Postanowienia koncowe

1. Catos¢ robdt nalezy odebra¢ zgodnie z postanowieniami ,Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych” bedacej zatgcznikiem do niniejszej
dokumentacji projektowe;.

2. Postanowienia Projektu Budowlanego majg charakter nadrzedny w stosunku do
~opecyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych”.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wiasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

4. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Badania
bedg przeprowadzane przez niezalezne laboratorium.

5. Wyklucza sie wykonywanie mieszanki betonowej na budowie poprzez mieszanie

w betoniarce. Mieszanka betonowa musi by¢ dostarczona z wytwaérni.

Opracowat:

mgqr inz. Jerzy Goralski
Upr. LUB/0042/POOD/05
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NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE
ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2126L
CZESTOBOROWICE - ORCHOWIEC - GORZKOW
OD KM 5+750 DO KM 6+900

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

dziatki nr ewid. 6/1, 7/1, 8/1, 14/1, 15/1, 16/1, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/3, 30/5,
31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 35/1, 70, 71/1, 104/1, 105/3, 105/5, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/1,
111/1, 112/1, 113/1, 114/3, 118/1, 1521/1, 1559/1;
obreb ewidencyjny: 0017 Orchowiec;
jednostka ewidencyjna: 060603_2 Gorzkdéw

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACJE:
mgr inz. Jerzy Goralski, ul. Polna 34i, 23-400 Bitgoraj

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Goralski
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1. Zakres roboét dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczeqolnych obiektow

Przedmiotem inwestyciji jest ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2126L Czestoborowice -
Orchowiec - Gorzkéw od km 5+750 do km 6+900”.

W zakres robét wchodzg nastepujgce elementy podstawowe:

a) wprowadzenie organizacji ruchu na czas przebudowy,

b) zorganizowanie terenu budowy (m. in. urzadzenie placoéw sktadowych na materiaty),

c) roboty pomiarowe (m. in. geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, trwate zastabilizowanie reperéw
wysokosciowych, wznowienie granic pasa drogowego),

d) wyniesienie oraz stabilizacja granic pasa drogowego,

e) roboty rozbiérkowe,

f) roboty ziemne,

g) wykonanie przepustow pod jezdnia,

h) wykonanie przepustéw pod zjazdami,

i) wykonanie koryta pod poszerzenie nawierzchni jezdni,

j) wykonanie konstrukcji poszerzenia nawierzchni jezdni,

k) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

l) wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdéw,

m) wykonanie poboczy gruntowych o nawierzchni ulepszonej,

n) wprowadzenie statej organizacji ruchu,

)]

wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

roboty wykonczeniowe,

©

)
)
)
)

uporzgdkowanie terenu przebudowy drogi,

- O

) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Powyzsze wyszczegodlnienie dotyczy jedynie rob6t uznawanych za podstawowe. Petny
asortyment robdét budowlanych okresla niniejszy Projekt Budowlany oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Zestawienie robot do wykonania

w sposo6b informacyjny przedstawiono w pozycjach ,Przedmiaru Robét”.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie placu budowy wystepujg nastepujgce obiekty budowlane i elementy uzbrojenia
terenu:
a) droga powiatowa,
b) przepusty,

c) linia elektroenergetyczna napowietrzna sredniego napiecia.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu mogace
stwarzac zaqrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie wystepujg elementy zagospodarowania stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi),
b
C
d

e

) prowadzenie robét pod ruchem,
) droga powiatowa,

) przepusty,

)

linia elektroenergetyczna napowietrzna sredniego napiecia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia mogg wystepowac przy realizacji nastepujgcych robét:
a) karczowanie pni,

b) roboty ziemne,

O

roboty budowlane elementéw nawierzchni drogowej,

o

roboty bitumiczne,

)
)
)
)

roztadunek materiatéw.

D

Podstawowymi zagrozeniami bezpieczehstwa i zdrowia podczas prowadzenia roboét
drogowych sa:
a) roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu

niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatéw.
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4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,

CO najmniej w zakresie:

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

f) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej
niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym

15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym
30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110
KV,

e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Przed skrzyzowaniami drogi z napowietrznymi liniami energetycznymi nalezy ustawic
znaki z informacjg o dopuszczalnych gabarytach przejezdzajgcych pojazdéw.

Wykonywanie robot w bezposrednim sgsiedztwie sieci uzbrojenia terenu powinno byc¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy sposobu ich zabezpieczenia.

Przejscia oraz strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone oraz oznakowane.

Sktadowiska materiatdw, wyroboéw oraz maszyn powinny by¢ wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwosc¢ ich przemieszczenia w sposdb zagrazajgcy bezpieczenstwu.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone oraz wydzielone pomieszczenia sanitarne

oraz socjalne przeznaczone dla pracownikow.
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Nalezy zapewni¢ pracownikom napoje podczas robot na otwartym terenie przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C bgdz powyzej 25°C.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisow przeciwpozarowych.

4.2. Karczowanie pni - zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét

a) przewrocenie sie pracownika o wystajgce korzenie i gatezie,

b) potrgcenie pracownika lub osoby postronnejtyzkg koparki przy wykonywaniu robét przy
karczowaniu lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

C) przygniecenie pracownika przez upadajgcy pien.

Podstawowe zasady bezpieczneqo wykonywania roboét:

Roboty zwigzane z karczowaniem pni powinny by¢ poprzedzone wtasciwym
oznakowaniem terenu.

Karczowania pni nie wolno prowadzi¢ podczas deszczu i Sniezycy oraz przy gestej mgle
i zapadajgcym zmroku, tj. w czasie ograniczonej widocznosci, podczas wiatru na tyle silnego,
ze moze on wptyngé na zmiane zatozonego kierunku zrzutu pnia.

W czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawac w strefie roboczej, nalezy skryc¢ sie
do najblizszego budynku.

Zabrania sie uzywania siekier jako klinéw i do obracania drewna, jak réwniez wieszania
narzedzi na wystajgcych korzeniach. Zabrania sie siekier do podcinania korzeni.

Rozpoczecie ciecia drewna jest dozwolone jedynie po uprzednim uruchomieniu
elementow tngcych; przed dotknieciem pitg tancuchowg do drewna nalezy, jesli to mozliwe,
oprzec o nie pietka pilarki, nalezy unika¢ ciecia koncowka prowadnicy.

W przypadku zakleszczenia pilarki nalezy natychmiast zatrzyma¢ urzadzenie tngce,
a w razie potrzeby wytgczy¢ silnik. Wyszarpywanie czesci tngcej z rzazu jest niedopuszczalne
/ dotyczy to rowniez pity recznej. Zakleszczenie pity nalezy usung¢ na przyktad klinami lub

przez podwazenie drewna z dwoch przeciwstawnych stron dwoma drggami.
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4.3. Roboty ziemne, korytowanie - zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu roboét
ziemnych

a) potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem réwniarki przy
wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania robot:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznych,
teletechnicznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢é one wykonywane od istniejgcej sieci
i sposobu wykonywania tych robot.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg
obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb

klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
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4.4. Roboty bitumiczne

Jezeli na drodze odbywa sie ruch publiczny to wszyscy pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w ochronne, z daleka widoczne kamizelki odblaskowe. Kamizelki nie sg jedynym
Srodkiem zabezpieczenia, lecz uzupetnieniem tymczasowego oznakowania robot.

Jezeli w lepiszczu znajduje sie woda moze nastgpic kipienie. Lepiszcze wtedy burzy sie
i pieni, moze wylac¢ sie na zewnatrz oraz poparzy¢ robotnikow. Palgcego sie lepiszcza nie
nalezy gasi¢ wodg, lecz piaskiem, ziemig lub gasnicami. W celu unikniecia wylewania sie
kipigcego lepiszcza nie nalezy catkowicie napetnia¢ pojemnikow.

Kierunek prowadzenia rob6t natryskowych (skrapianie) jest zalezny od kierunku wiatru.
Opary oraz samo lepiszcze nie moze by¢ przez wiatr nanoszone na skrapiacza (przy
skrapianiu recznym) oraz zatrudnionych robotnikow.

Do mycia rak z lepiszcza uzywa sie oleju Inianego. Innych srodkéw, jak np. ropy naftowej,
benzyny uzywac nie wolno.

Celem ograniczenia wielkosci emisji zanieczyszczeh do powietrza masy bitumiczne
powinny by¢ transportowane wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajgce emisje
oparow asfaltu. Roboty nawierzchniowe prowadzi¢ w dni ciepte, kiedy temperatura mas
bitumicznych moze byC nizsza, a przez to mniejsze bedzie odparowanie substancji

odorotworczych.

4.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:

a) pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

b) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem rowniarki przy
wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

c) porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich

eksploataciji.
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Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepnic organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny byc¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

b) ostoniete w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczeqolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét nalezy podjgc¢ nastepujgce czynnosci oraz ustalic:
a) szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
d) zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:
a) szkolenie wstepne,
b) szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢
pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktoérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenhstwa i higieny pracy dotyczgce:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu obowigzkow.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczeqdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewhiajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy przedsiewzigC nastepujgce podstawowe SrodKi zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych:

- teren prowadzonych robét bedzie izolowany od otoczenia przy zastosowaniu
odpowiednich barier bezpieczenstwa,

- wszystkie napotkane przeszkody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniami, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje,

- wykopy zostang przykryte pomostami z bali dla przejscia pieszych lub przejazdu,

- wykop bedzie zabezpieczony barierkg o wys. 1,0 m a w nocy os$wietlony sSwiattami

ostrzegawczymi,

Przed rozpoczeciem prac sprawdzone zostang maszyny pod katem dopuszczenia ich do
pracy. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na roztadunek materiatdw za pomocg samochodow
samowytadowczych, aby nie dopusci¢ do wypadku.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podjgé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow

ochrony indywidualnej, oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez Wykonawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi

zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdédw o sposobach postugiwania

sie tymi sSrodkami.

Opracowat:

mgqr inz. Jerzy Goralski
Upr. LUB/0042/POOD/05

34



