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OSWIADCZENIE

Oséwiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy ,Przebudowa ulic: Kosciuszki, Szkolna,
w Krasnymstawie” Etap la — Branza teletechniczna: ,,Przebudowa i zabezpieczenie sieci
telefonicznej”

opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczeénie oswiadczamy, ze trasa zaprojektowanej kanalizacji telefonicznej i telefonicznych
kabli ziemnych jest wolna od wszelkiego rodzaju przeszkéd (budynki, drzewa, krzewy) co zostato
potwierdzone opiniami ZUDP.

Lublin, 07.12.2009r.

Projektant: Janusz Bat
upr. 0104/96/U

Sprawdzajgcy: inz. Edward Wozpia
upr. 0704/97/U
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania projektu.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4

1.2.5.

— Umowa nr SAWR/DMZ/09 z dnia 21.10.2009r. zawarta z Zarzadem Drég Powiatowych
w Krasnymstawie.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 200 r. Nr 106, poz. 1126,
z pdz. zm.).

- Rozpozzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2003 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonaino-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

— Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. nr STTEERELU/UP-ch/16.10/09 z dnia
16.10.2009 r.

— Dane zebrane w terenie,

— Obowigzujace normy i przepisy.

— Rozwigzania projektowe branzy drogowe;j.

Dane ogéine.

Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej
Telekomunikacji Polskiej S.A. kolidujgcej z przebudowg ukiadu ulic: Kosciuszki, Szkolna w
Krasnymstawie — Etap la.

Adres inwestyciji.

Przebudowywana i zabezpieczana sie¢ telefoniczna zlokalizowana jest przy ulicy Kosciuszki,
Kotowro6t i Szkolnej w Krasnymstawie.

Uzasadnienie inwestyciji.

Istniejgca kanalizacja kablowa i telefoniczne kable ziemne przy ulicy Kosciuszki, Kotowr6t
i Szkolnej w Krasnymstawie kolidujg z planowang inwestycjg drogowg i w zwigzku z tym
wymagaja przebudowy i zabezpieczenia.

Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest: Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw

Jednostka projektowa.

Projekt opracowany zostat przez: Osrodek Ustug Techniczno-Ekonomicznych
SITK RP — Oddzial w Lublinie

908-828 Lublin ul. Chopina 9/10.
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1.2.5.1. Dane personalne projektanta opracowania - branzy telekomunikacyijnei.

Janusz Bat - uprawnienia budowlane w telekomunikacji Nr 0104/96/U do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacg w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych. (podstawa Dz. U. z 1980 r. Nr9
poz.26 i Nr 27. poz.111 z p6zn. zmianami).

1.2.5.2. Dane personaline sprawdzajgcego — branzy telekomunikacyjnej.

inz. Edward Wozniak - uprawnienia budowlane w telekomunikacji Nr 0704/97/U do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca bez ograniczen. (podstawa
Dz. U. z 1980 r. Nr 9 poz.26 i Nr 27. poz.111 z p6zn. zmianami).

1.3. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu.

Przy ulicy Kosciuszki, Kotowr6t i Szkolnej w Krasnymstawie przebiega kanalizacja kablowa
i telefoniczne kable ziemne stanowigce wiasno$¢ Telekomunikacji Polskiej S.A.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

jete do projektowania inwestycii.

.ZaloZzenia

Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. nr STTEERELU/UP-ch/16.10/09 z dnia
16.10.2009 r. oraz rozwigzania projektowe branzy drogowe;j.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej.

2.1.1.Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji kablowej.

Na odcinku od km 0+013,42 ul. Szkolnej do istniejgcej studni kablowej zlokalizowanej w km
0+104,00 nalezy obnizy¢ istniejgcg kanalizacje telefoniczng na glebokosé 0,6m od
projektowanej rzednej terenu, a istniejacg studnie kablowg SK-2 zlokalizowang w km
0+059,25 wymieni¢ na SKR-2 dostosowujac jg do planowanej niwelety chodnika.

W km 0+051,32 ustawi¢ nowg studnie kablowg SKR-2 planowang do wykorzystania przy
realizacji budowy kanalizacji kablowej w ramach przyszioSciowe] budowy ronda na
skrzyzowaniu ul. Kosciuszki i Szkolnej.

Projektowane studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w pokrywy wewnetrzne z ryglami i zamkami
systemowymi Abloy w celu zabezpieczenia przed ingerencjg 0s0b nieupowaznionych.
Istniejgcg kanalizacje kablowg na skrzyzowaniu z ul. Kosciuszki na wysokosci posesji nr 73
i na skrzyzowaniu ze zjazdem z ul. Szkoinej] w km 0+091,13 nalezy zabezpieczy¢é fawg
betonowg o szerokosci 0,5m.

Ramy wiazéw trzech istniejgcych studni kablowych zlokalizowanych w rejonie robét
drogowych nalezy dostosowac¢ do planowanych rzednych chodnika.

Przebieg trasowy projektowanej przebudowy (obnizenia) kanalizacji telefonicznej z lokalizacja
studni kablowych oraz lokalizacje taw betonowych pokazano na rysunku nr 3.

2.1.2.Przebudowa i zabezpieczenie kabli telefonicznych.
W km 0+179,00 ulicy Kosciuszki wybudowac pod ulicg kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 w rurze

HDPE 110/6,3 o diugosci 14,5m. Pod istniejgcg obecnie jezdnig rure utozy¢ metoda
przewiertu.
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W rejonie zjazdu z ulicy Kosciuszki w km 0+382,20 wybudowac pod ulicg trzy kable
XzTKMXpw 2x2x0,5 w rurze HDPE 110/6,3 0 dlugosci 13,5m. Pod istniejgcg obecnie jezdnig
rure utozy¢ metodg przewiertu.

Wigczenie projektowanych wstawek kablowych wykonaé z zastosowaniem oston typu
Tel.Box-1.

W rejonie zjazdu z ul. Kosciuszki w km 0+705,33 przetozy¢ istniejace kable ziemne poza
planowany tuk drogi i zabezpieczy¢ rurg A120PS o diugosci 1,6m.

Ponadto istniejgce kable ziemne na skrzyzowaniach z ulicg Kosciuszki w km 0+263,50,
0+441,50 i 0+691,00, ul. Kolowrdt oraz na skrzyzowaniach ze zjazdami z ulicy Kosciuszki
w km 0+005,63, 0+433,94, 0+564,41, 0+721,63 i 0+752,28 nalezy zabezpieczyC rurami
ostonowymi dwudzielnymi typu A120PS.

Przebieg trasy projektowanych do przebudowy i przetozenia kabli ziemnych oraz lokalizacje
i dtugosci rur ostonowych pokazano na rysunku nr 2 3.

Przebudowe wi/w sieci telefonicznej nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robét drogowych
z zachowaniem szczegblnej ostroznosci przy prowadzeniu prac w rejonie istniejacych
energetycznych kabli ziemnych i sieci gazowej. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej. Zdemontowane elementy sieci nalezy przekazac na
majatek Telekomunikacji Polskiej S.A.

2.1.3.Zakres rzeczowy inwestycji

- przebudowa (obnizenie) kanalizacji kablowej dwuotworowej m. - 90,0

- budowa studni kablowych SKR-2 szt.- 2

- demontaz studni kablowych SK-2 szt.- 1

- regulacja pionowa ram wiazéw studni kablowych szt- 3

- budowa taw betonowych m.— 18,5

- budowa kabli telefonicznych m.-93,0 km/par-0,186
- zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi m. - 99,6

3. Pomiary elektryczne.

Po zakorniczeniu prac budowlano — montazowych wykona¢ wymagane pomiary elektryczne
przebudowanych kabli telefonicznych.

4. Uwagi korncowe.

- roboty wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi pod nadzorem przedstawiciela TP S.A. po uzyskaniu zgody uzytkownika sieci na
rozpoczecie roboét.
- przestrzegaé przepiséw BHP z zachowaniem szczegéinej ostroznosci przy prowadzeniu
prac przy drodze publicznej oraz zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig gazowa i kablami
energetycznymi ziemnymi.
- zastosowaé sie do uwag zawartych w warunkach technicznych TP S.A. i dokonanych
uzgodnieniach.
- wykonane roboty przekazac protokolarnie do eksploatacji przy udziale przedstawiciela
TP S.A. po uprzednim geodezyjnym zainwentaryzowaniu przebudowanej sieci telefoniczne;j.
- ewentualne zmiany wynikle podczas prowadzenia rob6t uzgadniaé z TP S A. — Dziat
Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi sieci w Lublinie, ul. Chodzki 10 —tel. 081 718 14 25.
- przebudowe kanalizacji kablowej i kabli telefonicznych nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem
robét drogowych.
- po zakonczeniu robét ziemnych teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Przedmiotowa inwestycja telekomunikacyjna jest zgodna 2z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krasnegostawu.

OWE
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10.

11.

Ochrona konserwatorska i archeologiczna.

Na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Krasnegostawu stwierdza sie, ze przebieg omawianych odcinkéw ulic objetych inwestycjg
telekomunikacyjng nie podlega wymogom okreslonym w ustawie z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkéw.

Ochrona przyrody i krajobrazu.

Na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Krasnegostawu stwierdza sig, ze przebieg omawianych odcinkéw ulic objetych inwestycjag
telekomunikacyjng nie podlega wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody. Obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkow przyrody i krajobrazu.
Planowana inwestycja telekomunikacyjna nie pocigga za sobg wycinania drzew i krzewodw.

Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Teren objety inwestycjg drogowag i telekomunikacyjng nie jest potozony na terenach
goérniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem
sie mas ziemnych.

Charakterystyka ekologiczna.

Przebudowa ukfadu ulic: Kosciuszki, Kotowrét i Szkolnej w Krasnymstawie i towarzyszace
prace telekomunikacyjne nie spowodujg zagrozenia dla otaczajgcego Srodowiska i ludzi.
Przebieg ulic wraz z urzadzeniami obcymi jest zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnegostawu.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na $rodowisko.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie wystepuja.

Charakterystyka energetyczna.

Nie wystepuje

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Informacje dotyczgcg bezpieczensiwa i ochrony zdrowia przedstawiono w zatgczniku
do niniejszego opracowania.

Opracowéi:
Lublin, 07.12.2009 . {
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Lublin, 16 pazdziemika 2009 1.

Osrodek Ustug

Techniczno — Ekonomicznych
UL M.C. Skiodowskiej 3
20-029 Lublin

Numer pisma: STTEERELU/ UPch/16.10/09
Temat: okreslenie warunkow technicznych zabezpieczenia sieci telekomunikacyinej.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 08 paZdziemika 2009r. w sprawie wydania warunkéw fechnicznych na
przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen telelechnicznych kolidujacych z projektowana przebudowa
skrzyzowania ul. Kosciuszki z ul. Szkolng | Kacza w Krasnymstawie uprzejmie informujemy, ze
zgodnie z Prawem budowlanym {tekst jednolity Dz.U.2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdéZ. zm.)
zabezpieczenie lub przebudowa istnigjgeej infrasiruldury telelechnicznej nalezy do inwestora
dokonujacego zmian w istniejacym uzbroieniu terenu. Warunki techniczne na zabezpieczenie
istnigigee] infrastruktury teletechnicznej sa nastepujace:

1. lIstniejgce przejscia poprzeczne sieci telefonicznej w obrebie planowane] inwestycji nalezy
zahezpieczyt rurami przepustowymi dwudzielnymi typu PP lub PE z zachowaniem odlegiodci
pionowej 1,0m od nawierzchni drogi, oraz wyprowadzeniem Koficow rur co najmniej po 0,5m
poza zewnelrzne krawedzie utwardzonej nawierzchni. Kofiedwki rur nale2y uszczelnié.

2. Istniejgca siet teletechniczng pod projekiowanymi zjazdami nalezy zabezpieczy¢ za pomocyg
rur ostonowych przepustowych dwudzieinych z zachowaniem odleglosci piohowej mirimum
0,7m od nawierzchni drogi do gorne] powierzchni rury oslonowej. Kofice rur nalezy
wyprowadzi¢, co najmniej 0,5m poza projekiowane krawedzie ciggu jezdnego. Korcéwki rur
nalezy usz¢zelnic.

3. Hamy istniejacych studni kanalizacji teletechnicznej w obrgbie prowadzonych robot nalezy
dostosowal do projeklowanych rzednych terenu.

4. Przy zmianie rzednych wysokosciowych terenu przy istniejacej infrastrukiurze teletechnicznej
doziemnej nalezy zachowac, co najmniej 0,7m glgbokosci przykrycia liczonej od poziomu
nawierzchni do gérnei powierzchni istniejgce] infrastrukiury teletechniczne.

5. Na odcinkach zblizen projekiowane] przebudowy skrzyzowania do isiniejgce] sieci
teletechnicznej (kable doziemne, slupki, szafki) nalezy zachowac odlegio$é min. 1,0m od
krawedzi drogi do istriejgeej infrastruktury teletechnicznej.

6. W przypadku braku mozliwosci zachowania uwarunkowan pki. 1, 2, 3 4 i 5 stmeﬁcq s|ec

telefoniczng nalezy przebudowag. : : Fygmaicm

rﬁmmm poi Alqnazm«mmwmmwmlmsmrm!&wwwﬁmmw
Y * Rejestru Sqdowege pod numerem J00001065T: REGCN 012100784, NIP 526-02-50-905;
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Projekt Budowlano - Wykonawczy przebudowy i zabezpieczenia sieci Telefonic;i:@oo Krasnystaw
kolidujacej z przebudowq ukiadu komunikacyjnego miasta Krasnegostawu w ciagu ulic: Kodciuszki, Szkolna;, 2
Mickiewicza, PCK, Oleszczyriskiego, Sikorskiego, Rzeczna tal. (082) 576 72 8K Jo B&
- zmiana dokumentacji w zakresie skrzyzowania ul. Kotowrot i ul. Szkolnej -

7. Koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji, przebudowg i zabezpieczeniem istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych ponosi inwestor zmieniajgcy stan techniczno-uzytkowy terenu
wzgledem istnicjacej sieci uzbrojenia terenu bedacej wiasnoscia Telekomunikacii Poiskiej.
Koszty zwiazane z niniejsza inwestycja nie podiegajg zwrotowi przez TP.

8. Za ewentuaine przestoje czynnych f3czy i straty wynikle z tego tyiulu oraz zniszczenia
infrastruktury Telekomunikacja Polska zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.

9. Prace ziemne w poblizu i na isiniejgacej sieci telekomunikacyine] nalezy prowadzi€ rgcznie
i ze szczegding ostroznoscia pod nadzorem pracownika Telekomunikacii Polskiej.

10. Dane dotyczace istniejacej sieci teletechnicznej przeznaczonsj do ewentualnego
zabezpieczenia lub przebudowy clrzyma Inwestor lub upowazniony przez Inwestora projektant
w Dziale Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Lublinie — jednostka terenowa w Cheimie.

11. Powyzsze nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z przedstawieniem
do zaopiniowania przez Dziat Zarzadzania Zascbami Fizycznymi Sieci w Lublinie sposobu
przebudowy istniejgce] infrastruktury teletechnicznej.

12. Po zakoriczeniu robdt budowlanych Inwestor, zmieniajacy warunki techniczno — uzytkowe
istniejacych urzgdzen telekomunikacyjnych dostarczy dokumentacje powykonawcza wraz z
zatgczonymi warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami i zgodami wiascicieli dzialek na
umieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawczg
wraz z zaznaczeniem sposobu usunigcia kolizji (art. 60 Prawa Budowlanego).

13. Na etapie wykonawsiwa robét wymagana jest wspéipraca z Dzialem Wspéipracy 7 Partnerami
Technicznymi TP telefon kontakiowy 0 81 718 14 25.

14. W terminie 21 dni Inwesior podejmie decyzig dolyczaca wydanych warunkéw. Brak
odpowiedzi w okreslonym terminie uznamy za ich akceptacje.

15. W razie jakichkolwiek walpliwosci w sprawle warunkéw technicznych, prosimy o kontakt
z pracownikiem TP Doroig Krop pod numerem felefonu 0 82 564 32 35.

16. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg jeden rok od daty ich wydania.

W celu uzyskania zgody na prowadzenie prac, na sieci bedacej wiasnoscig Telekomunikacji Polskiej,
Inwestor zobowigzany jest 14 dni przed przystapieniem do robéi powiadomic stosownym pismem
Telekomunikacie Polska o przygotowaniach do robdt z podaniem osoby odpowiedzialne] /imie
i nazwisko/ craz kontakt telefoniczny. Osoba wymieniona w niniejszym piSmie winna zglosi¢ sie do TP
i spisat stosowny protokot wejscia na roboly na sieci bedgcej wiasnoscig Telekomunikacji Polskiej.
Proces technologiczny przebudowy istniejacej infrastrukiury telekomunikacyjnej wymaga od firmy
wysckich kwalifikacji i do$wiadczenia w tego typu pracach. Robotly winny by¢ wykonane w uzgodnieniu
2e stuZbami technicznymi odpowiedzialnymi za ulrzymanie sieci terminowo i zgodnie ze sziukag
budownictwa telekomunikacyjnego.

Pragniemy nadmieni¢, 2ze konserwacjg i ulrzymanie sieci lelekomunikacyjnej na przedmictowym
terenie wykonuje na nasze zlecenie firma .Elmo - Siedlce” Sp. z o.0. Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1,
08-110 Siedice {tel. 025 6§43 60 75). Wymieniona firma posiada wykwalifikowang kadre techniczng
oraz nowoczesny i specjalistyczny sprzet budowlano - montazowy.

Z powazaniem

Z up. Dyrekiora A ZZ00N0sC 7 gryg

Grzegorz Jolis
Kierr:nmrn'rk?OJI
Dziatu Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci




Projekt Budowlano - Wykonawczy przebudowy i zabezpieczenia sieci telefonic WU POWIATOWE

kolidujace] z przebudowa ukiadu komunikacy jnego miasta Krasnegostawu w ciagu ulic: Kcéa
Mickiewicza, PCK, Oleszczyfiskiego, Sikorskiego, Rzeczna ., (C52) 576 72 38 o 8
- zmiana dokumentacji w zakresie skrzyzowania ul. Kotowrét i ul. Szkolnej -

Krasnystaw , dn. 05.11.2009 .

OPINIA NR 568 /2009

z uzgodnienia dokumentacji projektowej: proj. przebud. skrzyz. ulic Kosciuszki i Szkolnej (docelowo
rondo) wraz z sieciami: energet., telekom., kan. sanit. od km 0+676,12 do km 0+851,82 przy ul.
Kosciuszki i ul. Szkolnej od km 0+000 do 0+053,90 w m Krasnystaw

Inwestor {Zleceniodawca): SHTK of Lublin Osrodek Ushug Techniczno- Ekonomicznych, ul. Chopina 8/19
ZO020 LB . ..o it st promesnat e
Nr zlecenia: GG.7442 / 568/ 2000 r..crveireriv s Data wplywu: 04.11.2009 1.onevririiiiians
Nazwa jednostki projektowe] lub autor opracowania: mgr inz. J. Ekiert, inz. Cz. Witek, J. Bat, F. Kowal

Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Krasnymstawie

po rozpatrzeniu wniosku: SIiITK of Lublin Osrodek Ustug Techniczno- Ekonomicznych, ul. Chopina 8/19
20-026 Lublin
na posiedzeniu wdniu 05 fistopada 20091 ..o

vzgodnil lokalizacje: proj. przebud. skrzyz. ulic Kosciuszki i Szkolnej {docelowo rondo) wraz z
sieciami: energet., telekom., kan. sanit. od km 0+676.12 do km 0+851.82 przy ul. Kosciuszki i ul. Szkolnej
od km 0+000 do 0+053.90 w m Krasnystaw

przy zachowaniu poniZzszych uwag i zaleced :

1. Przed rozpoczgciem robdt ziemnych inwestor (wykonawca) winien uzgodni¢ z uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego i naziemnego sposob ich zabezpieczenia.

2. Prace ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wykona rgczmie, bez
uzycis sprzety zmechanizowanego .

3. Przy robotach ziemnych chroni¢ znaki geodezyjne , grawimetryczue i magnetyczne przed zniszczeniem.

W przypadku ich zniszczenia przy realizacji uzgodnionego projektu, inwestor zobowiazany jest do ich
odtworzenia na wlasny koszr podczas pomiaru powykonawczego.

4. Prowadzenie robot w pasie drogowym wymaga pisemnego zezwolenia Zarzadey drogi (dotyczy inwestycji

realizowanych w pasach drogowych).

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z bud. przyl. powiadomié¢ TPSA Dzial Wspolpracy w Lublinie ul

Chodzki 10, 20-093 Lublin /1el.0817181425/,

6 Skrzyzowania projektowanej drogi z ismiejacymi gazociagami nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN - 91/M-34501, za$ zblizenia proj. drogi do istniejacych gazociqeéw nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. / Dz.U. Nr 97 poz. 10553/ pod nadzorem
pracownika Rejonu Eksploatacii Sieci w Krasnymstawie . ul. Borowa 6 .

Uzgodnienie w/w projektu zachowuje waimo$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania niniejszej opinii i nie podiega

przediuzeniu. Uzgodnienie to tract waZnos¢ w przypadku:

—  rezygnacji inwestora z realizacji projektu ,

-~  powiadomienia ZUD-u przez organ architektoniczno— budowlany hib nadzoru budowlanego o utracie jego
waznosci ze wzgledu na podjete decyzie administracyjne. 1

Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia geodezyjnego wyznaczenia usytuowania uzgednionego projektu pratz

upowaznicng jednostke pgeodezyjna ., a po zakofczeniu budowy do mkonanm uendeﬂ]near Jpom taru

powykonawezego | sporzadzenia zwigzanej z tym dokumentacii £ U, £ L

o

Poﬁsmmauzgodmmta :
Ustawazdn 17 €5 1989 r Prawe zeedezyjne i kartograficene —art 7d, 27 , 28 {jednolily tekst Dz. U. Nr_ 100 poz. 1086 z pdén e, 3.
rozporzadzenie Minisira Rozwoju Regionsinzgo | Budownictwz z dn 2 B4 2001 £ w sprawie geodezyme; cwtqutsmm uzbroiéne
zespoldw uzgadniania dokumentac]! projekiowej {Dz U. Nr. 38, pez 455 ).
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Projekt Budowlano - Wykonawczy przebudowy i zabezpieczenia sieci teleforiczn@jKrasnystaw

kolidujace] z przebudowa ukiadu komunikacy jnego miasta Krasnegostawu w ciagu ulic: Kecitid2kiS52koina
Mickiewicza, PCK, Oleszczyhskiego, Sikorskiego, Rzeczna

tel.

- zmiana dokumentacji w zakresie skrzyzowania ul. Kolowrdt i ul. Szkolne; -

']

oY A

(0B2) 576 72 BR dn RE

— - kabel WN do przeiozenia
- -kabel W po przeinieniy
- projektowana rura oslonowa
na kbl
- kanat deszczowy projeidowany
- studzienki proj. na kanale deszczowym
- wpusty deszczowe projektowans
- wpusty deszczowe projeidowans fypu ACO
- projekiowana studnia ketiowa

STOWARZYSZENIE INZYNIEROW 1 TECHNIKOW
KOMUNIKACJIRP
ODDZIAL W LUBLINIE
OSRODEK USLUG TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH

INWESTOR: Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie

-—| TEMAT:
-| Projekt budowlano - wykonawczy na przebudows ukiadu ulic:

Kosciuszki, Szkolna.

'[PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA

Etap Ia "przejSciowy"
ul. Kosciuszki od km 0+676,12 do km 0+851,82
ul. Szkolna od km 0+000 do km 0+053,90.

74 Zzodnoddey e 1114
mgr inz. Jerzy Ekiert upr. 635/Lb/88 ?ﬂ
L m'
ngrmﬁmml&% , 1395/Lb/81 1%
T
Janusz Bat l‘ﬁ! /téumm/u
.-!‘ il RYS,
inz. Czestaw Witek v Ry upr. 2512/1b/74 2 |
mar inz. Jerzy Ekiert .-‘:\ upr. 695/Lb/88
1y
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kolidujace] z przebudowa uktadu komunikacy]
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Projekt Budowlano - Wykonawczy przebudowy i zabezpieczenia sieci telefonicznjO Krasnystaw

nego miasta Krasnegostawu w ciagu ulic: Koéciuszki)Szkalna, 3

Mickiewicza, PCK, Oleszczyfiskiego, Sikorskiego, Rzeczna ‘& (082) 576 72 86 do 4z

- zmiana dokumentacji w zakresie skrzyzowania ul. Kotowrdt i ul. Szkolne;j -

Krasnystaw , dn. 23.10.2008r.

OPINIA NR 531/2008

z uzgodnienia dokumentacji projektowej: proj. ,przebudowy ukiadu komunikacyjnego miasia
Krasnegostawu w ciagu ulic: Kosciuszki , Szkolna , Mickiewicza-PCK , Oleszczynskiego , Sikorskiego ,

Rzeczna™
Inwestor (Zleceniodawca): SITK OUTE , ul. M. C. Sklodowskiej 3 , 20— 029 Lublin

Nr zlecenia: GG.7443 /531/2008 Inecveereeienieeacnes Data wplywu: 20.10.2008r

Nazwa jednostki projektowej lub autor opracowania: Jerzy Gézdz , Franciszek Kowal , Janusz Bat .

Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Krasnymstawie

po rozpatrzeniu wniosku: SITK OUTE , ul. M. C. Sklodowskiej 3 , 20 — 029 Lublin

na posiedzeniu w dnin 23 pafdziernika 2008r........... — .

uzgodnil lokalizacje: proj. ..przebudowy ukladu komunikacyjnego miasta Krasnegostawu w ciagu

ulic: Kosciuszki , Szkolna , Mickiewicza-PCK , Oleszezynskiego , Sikorskiego , Rzeczna”

przy zachowaniu ponizszych uwag i zalecefi :

1.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych inwestor (wykonawca) winien uzgodni¢ z uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego i naziemnego sposob ich zabezpieczenia.

2. Prace ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé recznie, bez
uzycia sprzetu zmechanizowanego .

3. Przy robotach ziemnych chroni¢ znaki geodezyjne , grawimetryczne i magnetyczne przed zniszczeniem.

4. W przypadku ich zniszczenia przy realizacji uzgodnionego projektu, inwestor zobowiazany jest do ich
odtworzenia na wlasny koszt podczas pomiaru powykonawczego.

5. Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z bud. przyl. / na 7dni / powiadomi¢ TPSA Obszar w Lublinie, Wydziatl
Utrzymania Sieci /tel 081 7181425, oraz kontrahenta firme Telektrim S_A.Cheim ul. Chemiczna 15 /tel. 5640133/,

6. Zachowa¢ warunki techniczne zawarte w pismie Karpackiej Spotki Gazowniczej znak:TE/4074/105/2008 z dnia

04.09.2008r.

Uzgodnienie w/w projektu zachowuje wainos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania niniejszej opinii i nie podlega
przediuzeniu. Uzgodnienie to traci waznos¢ w przypadku: )

rezygnacji inwestora z realizacji projektu ,
powiadomienia ZUD-u przez organ architektoniczno— budowlany lub nadzoru budowlanego o utracie jego
waznosci ze wzgledu na podjete decyzje administracyjne.

Inwestor zobowiazany jest do zapewnienia geodezyjnego wyznaczenia usytuowania uzgodnionego projekiu przez

upowazniona jednostke geodezyjng , a po zakoficzeniu budowy do wykonania geodezyjnego pom
powykonawczego i sporzadzenia zwiazanej z tym dokumentacji

P -

Ustawa z dn, 17 .05 1989 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne — art, 74, 27 , 28 (jeduolity tekst Dz U. Nr. 100 poz. 1086 zpozn. zm.), |
rozporzadzenic Ministta Rozwoju Regional i Budowni Zml.m.zm]r.wmgwdezyjneje‘wi.da‘lcjisiﬂciuzbmjﬁniamumr
1o Iniania dok it projektowei (Dz. U, Nr. 38 . poz 455 ).
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Projekt Budowlano - Wykonawczy przebudowy i zabezpieczenia sieci ?efzfom
kolidujacej z przebudowa, uktadu komunikacy jnego miasta Krasnegostawu w ciagu ulic: Kodci Szkolria, ©,
Mickiewicza, PCK, Oleszczyfiskiego, Sikorskiego, Rzeczna (08?) 576 T;QCBGI j{\ 28
- zmiana dokumentacji w zakresie skrzyzowania ul. Kotowrdt i ul. Szkolne; -

7 Telekomunikacja Polska
Pion Techniczne] Obstugi Kiienta

Aegion Wschad

HAozwdi | Gospodarka Zasobami

Dzial Zarzadzania Zasobarmi Fizyeznymi Sieci

ul. Chodiki 10, 20-083 Lublin

tel: 081 718 1430

fax: 081718 14 69
e p pl

Lublin, 07 grudnia 2009 r.

Osrodek Ustug Techniczno - Ekonomicznych
Ul. M.C. Skiodowskiej 3
20-029 Lublin

Numer pisma: STTEERELU/UP- ch/07.12/09
Temat: uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlano —
wykonawczego: Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefoniczne] w zwiazku z przebudowg ukfadu
komunikacyjnego miasta Krasnegostawu w ciggu ulic: Kosciuszki, Kolowrdt i Szkolnej — Etap | a
«przejsciowy” uprzejmie informujemy, ze:

1. Uzgadniamy Projekt Budowlano - Wykonawczy przebudowy i zabezpieczenia kolidujacej sieci
telefonicznej w ciagu ulic Kosciuszki, Kolowrét i Szkoinej — Etap | a m. Krasnegostawu w zakresie
kanalizacji teletechnicznej, kabli miedzianych kanalowych i doziemnych bez uwag.

2. Na etapie wykonawstwa robét wymagana jest wspoipraca z Dziatlem Wspoipracy z Parinerami
Technicznymi TP telefon kontaktowy 81 718 14 25.

3. Przed przystapieniem do realizacji prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy uzgodnic

z Dzialem Zarzadzania Zasobami Fizycznymi w Lublinie — jednostka terenowa w Chelmie

= zgodno$¢ dokumentacji ze stanem fakiycznym urzadzen telekomunikacyjnych ujgtych do
przebudowy, na dzien rozpoczecia robot.

4. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania i nie uprawnia do rozpoczecia
robét.

5. W celu uzyskania zgody na prowadzenie prac na sieci bedgcej wiasnoscig Telekomunikacji
Polskiej, Inwestor zobowigzany jest 14 dni przed przystapieniem do robét powiadomic¢ stosownym
pismem Telekomunikacje Polska o przygotowaniach do robét z podaniem osoby odpowiedzialnej
/imig i nazwisko/ oraz kontakt telefoniczny. Osoba wymieniona w niniejszym pismie winna zglosic
sig do TP i spisac stosowny protokét wejscia na roboly na sieci bedace] wiasnoscig
Telekomunikaciji Polskiej.

6. Prace zwigzane z przebudows i zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej podi
odbiorowi i nalezy je wykonac pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polski :

mﬂaqaPclshSnéhNm]na:s&:ﬂfa&mwmmﬂwﬂmwmmwﬁhmmm prowadaoneps
mwmmamnsw Rejestru 5. g0 pod ; REGON 012100784, NIP 526-02-50-095;
zpmwm acym 4 106 119 723 2




Projekt Budowlano - Wykonawczy przebudowy i zabezpieczenia sieci telefén WO POWIATOWE
kolidujacej z przebudowa ukladu komunikacy jnego miasta Krasnegostawu w ciagu ulic: Ko$clusizki, Szkelnaja
Mickiewicza, PCK, Oleszczynskiego, Sikorskiego, Rzeczna ul. Sabieskiego 3

- zmiana dokumentacji w zakresie skrzyzowania ul. Kolowrét i ul. Szkolfej(902) 576 72 36 4o a2

7. Po zakoriczeniu robét budowlanych Inwestor, zmieniajgcy warunki techniczno - uzytkowe
istniejacych  urzadzen telekomunikacyjnych zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje
powykonawcza z zalaczonymi warunkami technicznymi, schematem rozwinigtym przebudowanej
sieci, opiniami , uzgodnieniami i zgodami wiascicieli dziatek na umieszczenie urzadzen
telekomunikacyjnych oraz geodezyjng inwentaryzacig powykonawczg wraz Z zaznaczeniem
sposobu usuniecia kolizji (art. 60 Prawa Budowlanego).

Z powazaniem

Z up. Dyrektora

Grzegorz Solis
Kierownik
Dziatu Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci

Zok. heop- ?rn‘\ek‘m
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