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4. Opis techniczny 

 

4.1 Podstawa prawna opracowania 

 

Podstawę prawną opracowania projektowego branży elektrycznej stanowią następujące 

dokumenty: 

 

• Zlecenie inwestora: PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. Rejonowy Zakład Energetyczny 

w Krasnymstawie ul. Rejowiecka 26 

• Warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z etapem 1a 

projektu   przebudowy układu skrzyżowania ulic: T. Kościuszki, Szkolnej, Kołowrót, 

znak: 1673/3239/2009 z dn. 13.10.2009r wydane przez Rejonowy Zakład Energetyczny 

w Krasnymstawie 

• Upoważnienie dla OUTE SITK Lublin przez ZDP Krasnystaw 

• Opinia ZUD, Nr GG. 7442/568/2008 z dn. 05.11.2009r 

 

4.2. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania projektowego jest: 

• Przełożenie istniejącego kabla SN, 15kV z jezdni ulicy Kościuszki na trasę pod 

projektowanym chodnikiem 

• Ułożenie 2-ch odcinków kabli nn między liniami napowietrznymi w ulicy Kościuszki i 

Szkolnej sł. 263/RK12 – 315/P12 

• Przebudowa przyłączy napowietrznych do budynków nr 69, 73, 75, 77 w celu usunięcia 

kolizji w związku z przebudową ulicy Kościuszki 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Opis rozwiązań projektowych 

 

4.3.1. Linia kablowa SN 

 

Istniejącą linię kablową HAKFtA 3x70mm2, 15kV ułożoną pod jezdnią ul. Kościuszki 

należy zdemontować i ułożyć na trasie pod projektowanym chodnikiem przy działkach: 

Nr 1422/3, 1054/1, 1052/3 od km 0+581,00 do 0+036 działka 1217/2. 

W istniejący kabel przy działce 1217/2 wstawić wstawkę kablową HAKFtA3x70, 15kV. 

Kabel układać w ziemi (po trasie przedstawionej na rys.2) linią falistą na głębokości 100cm na 

10cm podsypce i z przykryciem warstwą piasku 10cm, warstwą co najmniej 15cm, a następnie 

folią koloru czerwonego, która stanowi oznakowanie trasy. 

Wstawkę kablową HAKFtA3x70mm2 połączyć z odcinkami kabla istniejącego pod chodnikiem 

przyległym do działki nr 1217/2 za pomocą 2-ch muf przelotowych typu GUSJ-24/70-150-

PLO2. Na układanym kablu nałożyć co 10m opaski identyfikacyjne. Przy przejściu poprzecznym 

pod drogami o nawierzchni asfaltowej kabel układana głębokości 1,2m od najniższej rzędnej 

terenu na trasie przejścia w grubościennych rurach SRS160. Przejścia wykonać metodą 

przewiertu bez naruszania konstrukcji jezdni. Przy skrzyżowaniu z urządzeniami podziemnymi 

kabel układać w rurach grubościennych DVK125. Końce rur uszczelnić pianką poliuretanową. 

Całość robót wykonać  zgodnie z PN-76/E-05125. 

Uwaga: prace kablowe wykonać po usunięciu warstwy asfaltowej jezdni chodnika. 

 

 4.3.2 Połączenia kablowe między liniami napowietrznymi nn ul. Kościuszki i ul. Szkolnej. 

 

Projektuje się ułożenie 2-ch odcinków kabli YAKY3x25mm2 i YAKY4x120mm2 między 

słupami nr 315/P12 i 263/RK12. 

Kable ułożyć w ziemi wg trasy wyznaczonej w projektowanym chodniku. Kable ułożyć na 

głębokości 100cm na 1o cm podsypce z piasku i przykrycie ponownie piaskiem, warstwą gruntu 

co najmniej 15cm a następnie folią koloru niebieskiego. Przejście kabli pod jezdnią wykonać 

przewiertem. Kable wprowadzić na słupy przymocować i podłączyć do przewodów. 

Na słupach nr 315/P12 i nr 263/RK12 zamocować po 4 odgromniki GXO 0,5/5, wykonać 

uziemienie o oporności Ru≤10Ω przy zastosowaniu uziomu P3. 



4.3.3. Przebudowa przyłączy napowietrznych 
 

W związku z projektowaną przebudową ulicy Kościuszki w Krasnymstawie na odcinku 

od km 0+581,33 do km )+851,8 dokonano ustalenia miejsc występowania kolizji istniejących 

przyłączy napowietrznych na podstawie pomiarów skrajni pionowej skrzyżowań. 

Do projektu załączono profile skrzyżowań przyłączy po usunięciu kolizji. 

Po demontaż istniejących przyłączy przewodami gołymi zaprojektowano przyłącza napowietrzne 

przewodami izolowanymi AsXSn do budynków. 

 

Budynek nr 69 

Po demontażu istniejącego przyłącza 2xAL16 wykonać napowietrzne przyłącze 

AsXSn2x25mm2 od słupa nr 315/P12 do projektowanego wysięgnika rurowego ZNP-4b i 

wprowadzić do puszki POH150. Od puszki przewodami YDY2x6mm2 w rurach RVS37 – n/t 

zasilić 2 istniejące tablice licznikowe. 

 

Budynek nr 73 

Po demontażu istniejącego przyłącza 2xAL16mm2 wykonać napowietrzne przyłącze 

przewodem AsXSn2x25mm2 od słupa nr316/P12 do istniejącego stojaka dachowego i połączyć 

w puszcePOH150 z istniejącym obwodem wlz. 

 

Budynek nr75 

Po demontażu 2-ch istniejących przyłączy 2xAL16 od słupów 317/P12 i 318/P12 

wykonać tylko przyłącze przewodem AsXSn2x25mm2 od słupa nr 318/P12 do wysięgnika 

rurowego ZNP-4b mocowanego do szczytu budynku nr75 którego właścicielem jest. Ariel Ficek 

O zaniechaniu odbudowy przyłącza od słupa 317/P12 do bud. Nr 75 zdecydowała Dyrekcja Bazy 

PKS w Krasnymstawie. 

 

Budynek nr 77 

Po demontażu istniejącego przyłącza 4xAL16 od słupa nr 319/RKR12 wykonać 

napowietrzne przyłącze przewodem AsXSn4x25mm2 od słupa nr 319/RKR12 do wysięgnika 

rurowego ZNP-4b mocowanego do szczytu budynku nr 77. Połączenia przyłącza z istniejącym 

wlz-em wykonać w puszce POH. 

 



4.3.4. Uwagi końcowe 
 

 

1. Prace Elektromontażowi wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami po 

uprzednim zgłoszeniu do Rejonowego Zakładu Energetycznego w Krasnymstawie 

2. Przed odbiorem końcowym wykonać niezbędne pomiary a protokoły przekazać 

Inwestorowi. 

3. Wszystkie zmiany wykonawcze winny być uzgodnione z inspektorem nadzoru i 

projektantem a następnie wprowadzone do dokumentacji powykonawczej. 

 

 

 

                                                                            Projektant: 

             inż. Czesław Witek 

             upr. bud. 2512/Lb/74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Zestawienie materiałów 

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi 
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5.1. MATERIAŁY Z DEMONTAŻU  
 

Kabel energetyczny HAKnFtA 3x70, 15kV 
Przewód goły AL16 
Stojak dachowy 
Wspornik ścienny przyłącza 
Uchwyt pętlicowy 
Zacisk odgałęźny 
Przewód AxXS 2x25 mm2 
 

5.2. MATERIAŁY DO MONTAŻU  
5.2.1. Linia kablowa 15kV  

 
Kabel energetyczny HAKnFtA 3x70, 15kV 
Kabel energetyczny HAKnFtA 3x70, 15kV 
Mufa przelotowa typu GUSJ-24/70-150PL02 
Folia koloru czerwonego 
Płaskownik uziemiający FeZn 20x4 
Folia PCV czerwona 
Piasek budowlany 
Osłona rurowa SRS110 
Osłona rurowa  A110 
Rura osłonowa B75 
 

5.2.2. Przyłącza napowietrzne  
 
Przewód izolowany AxXSn 2x25 mm2 
Przewód izolowany AxXSn 2x25 mm2 
Wysięgnik rurowy ZNP-4b 
Uchwyt wspornika UR-2 
Obejma na wysięgnik OWR-2 
Uchwyt odciągowy SO157 
Uchwyt odciągowy SO158 
Kołek rozporowy M12x170 
Rura osłonowa RVS37 
Uchwyt do rury RVS37 
Przewód kabelkowy YDY 2x6mm2 
Przewód kabelkowy YDY 4x6mm2 
Puszka POH 160 
Bezpiecznik słupowy SPIN 551/25 
Główka bezpiecznikowa 25A 
Wkładka topikowa BiWts6A 
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L.p3 Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi 
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5.2.3. Linia kablowa nn  
 

Kabel energetyczny YAKY 3x25mm2 
Kabel energetyczny YAKY 4x120mm2 
Piasek budowlany 
Folia PCV niebieska 
Rura osłonowa SRS 110 
Rura osłonowa SRS 75 
Zacisk odgałęźny 16-95 
Odgromnik zaworowy GXO 0,5/5 
Klamerka COT36 
Taśma 20x0,4 
Uziom P3 
Bednarka ocynkowana FeZn 
Rura osłonowa BE50 
Rura osłonowa BE75 
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6.Spis rysunków 

 

1. Schemat zasilania sieci napowietrznej nn – stan projektowany 

2. Plan sytuacyjny – etap Ia „przejściowy” ul. Kościuszki od km 0+000 do km 0+053,90 

3. Profile skrzyżowań przyłączy napowietrznych nn z drogą ulicy Kościuszki 

4. Plansza zbiorcza uzbrojenia etap Ia „przejściowy” Uzgodnienia z ZUD Krasnystaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia „Informacje” 

Część opisowa 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

Zakres robót. 

Usunięcie kolizji istniejących przyłączy napowietrznych i kablowej linii SN z projektowaną 

przebudową ulicy Kościuszki w Krasnymstawie. 

Kolejność realizacji: 

- zgłoszenie do RZE Krasnystaw wyłączenia linii kablowej SN i napowietrznej nn po uprzednim 
usunięciu nawierzchni jezdni ulicy Kościuszki 

- wykonanie przewiertów pod jezdnią 

- wykopanie kabla SN 

- wykopanie rowu w projektowanym chodniku pod kabel SN, ułożenie i zasypanie, 

- demontaż istniejących przyłączy napowietrznych nn budynków nr: 69, 73, 75, 77 

- demontaż odcinka linii AsXSn 2x25 słup 263-316 

- zakopanie 2-ch odcinków kabli nn: YAKY 3x25, YAKY4x120 i wprowadzenie na słupy: 

  315 i 263 

- montaż przyłączy izolowanych do w/w budynków 

- montaż osprzętu i przewodów liniowych 

- wykonanie pomiarów 

- odbiór wykonanie robót 

 

 



2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- droga i zjazdy do posesji 

- energetyczna linia napowietrzna nn 0,4 kV. 

- energetyczny linia kablowa SN, 15kV, 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub tereny, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- energetyczne linie napowietrzne nn 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Prace na wysokości wykonywać z należyta ostrożnością przy użyciu odpowiednich 
narzędzi w towarzystwie osoby asekuracyjnej. 

Wykopy pod słupy i linie kablowe odpowiednio zabezpieczyć i oznakować biało-czerwoną 
taśmą ostrzegawczą. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zakresem wykonywanych 
robót oraz wskazać miejsca występujących zagrożeń, dokonać szkolenia w zakresie BHP na 
stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzone szkolenia. Należy sprawdzić czy 
osoby wykonujące poszczególne prace posiadają aktualne badania (łącznie z badaniami 
wysokościowymi) oraz stosowne uprawnienia np. SEP. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z pracy przy czynnych urządzeniach energetycznych. 

Prace przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać po zgłoszeniu w 
Zakładzie Energetycznym Krasnystaw oraz po dopuszczeniu Wykonawcy do prac zgodnie z 
obowiązującymi procedurami w Zakładzie Energetycznym. 

         Projektant: 

             inż. Czesław Witek 

             upr. bud. 2512/Lb/74  


