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4. Opis techniczny

4.1 Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawna opracowania projektowego branzy elektrycznej stanowia nastgpujace

dokumenty:

4.2.

Zlecenie inwestora: PGE Dystrybucja Zamos¢ Sp. z 0.0. Rejonowy Zaktad Energetyczny
w Krasnymstawie ul. Rejowiecka 26

Warunki usunigcia kolizji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych z etapem la
projektu przebudowy ukladu skrzyzowania ulic: T. Ko$ciuszki, Szkolnej, Kotowro6t,
znak: 1673/3239/2009 z dn. 13.10.2009r wydane przez Rejonowy Zaktad Energetyczny
w Krasnymstawie

Upowaznienie dla OUTE SITK Lublin przez ZDP Krasnystaw

Opinia ZUD, Nr GG. 7442/568/2008 z dn. 05.11.2009r

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektowego jest:

Przetozenie istniejacego kabla SN, 15kV z jezdni ulicy Ko$ciuszki na trasg pod
projektowanym chodnikiem

Ulozenie 2-ch odcinkéw kabli nn migdzy liniami napowietrznymi w ulicy Kos$ciuszki i
Szkolnej st. 263/RK12 — 315/P12

Przebudowa przylaczy napowietrznych do budynkoéw nr 69, 73, 75, 77 w celu usunigcia

kolizji w zwiazku z przebudowa ulicy Ko$ciuszki



4.3.  Opis rozwiazan projektowych
4.3.1. Linia kablowa SN

Istniejaca linig kablowa HAKFtA 3x70mm?, 15kV ulozona pod jezdnia ul. Kosciuszki
nalezy zdemontowac i utozy¢ na trasie pod projektowanym chodnikiem przy dziatkach:
Nr 1422/3, 1054/1, 1052/3 od km 0+581,00 do 0+036 dziatka 1217/2.
W istniejacy kabel przy dziatce 1217/2 wstawi¢ wstawke kablowa HAKFtA3x70, 15kV.
Kabel uktada¢ w ziemi (po trasie przedstawionej na rys.2) linig falista na gigbokosci 100cm na
10cm podsypce i z przykryciem warstwa piasku 10cm, warstwa co najmniej 15cm, a nastgpnie
folia koloru czerwonego, ktora stanowi oznakowanie trasy.
Wstawke kablowa HAKFtA3x70mm” potaczy¢ z odcinkami kabla istniejacego pod chodnikiem
przyleglym do dziatki nr 1217/2 za pomoca 2-ch muf przelotowych typu GUSJ-24/70-150-
PLO2. Na uktadanym kablu natozy¢ co 10m opaski identyfikacyjne. Przy przej$ciu poprzecznym
pod drogami o nawierzchni asfaltowej kabel uktadana gigbokosci 1,2m od najnizszej rzednej
terenu na trasie przejscia w grubosciennych rurach SRS160. Przejscia wykona¢ metoda
przewiertu bez naruszania konstrukcji jezdni. Przy skrzyzowaniu z urzadzeniami podziemnymi
kabel uktada¢ w rurach grubosciennych DVK125. Konce rur uszczelni¢ pianka poliuretanowa.
Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Uwaga: prace kablowe wykona¢ po usunigciu warstwy asfaltowej jezdni chodnika.

4.3.2 Polqczenia kablowe miedzy liniami napowietrznymi nn ul. Kosciuszki i ul. Szkolnej.

Projektuje sie utozenie 2-ch odcinkéw kabli YAKY3x25mm” i YAKY4x120mm’ miedzy
stupami nr 315/P12 1 263/RK12.
Kable utozy¢ w ziemi wg trasy wyznaczonej w projektowanym chodniku. Kable ulozy¢ na
glebokosci 100cm na 1o cm podsypce z piasku i przykrycie ponownie piaskiem, warstwa gruntu
co najmniej 15cm a nastepnie folia koloru niebieskiego. Przejscie kabli pod jezdnia wykonac
przewiertem. Kable wprowadzi¢ na stupy przymocowac i podiaczy¢ do przewodow.
Na stupach nr 315/P12 i nr 263/RK 12 zamocowac¢ po 4 odgromniki GXO 0,5/5, wykona¢

uziemienie o opornosci Ru<10Q przy zastosowaniu uziomu P3.



4.3.3. Przebudowa przylaczy napowietrznych

W zwiazku z projektowana przebudowa ulicy Kos$ciuszki w Krasnymstawie na odcinku
od km 0+581,33 do km )+851,8 dokonano ustalenia miejsc wystgpowania kolizji istniejacych
przytaczy napowietrznych na podstawie pomiardéw skrajni pionowej skrzyzowan.

Do projektu zataczono profile skrzyzowan przytaczy po usunigciu kolizji.
Po demontaz istniejacych przyltaczy przewodami goltymi zaprojektowano przytacza napowietrzne

przewodami izolowanymi AsXSn do budynkow.

Budynek nr 69

Po demontazu istniejacego przylacza 2x AL 16 wykonac napowietrzne przylacze
AsXSn2x25mm? od stupa nr 315/P12 do projektowanego wysiegnika rurowego ZNP-4b i
wprowadzi¢ do puszki POH150. Od puszki przewodami YDY2x6mm?® w rurach RVS37 — n/t

zasili¢ 2 istniejace tablice licznikowe.

Budynek nr 73

Po demontazu istniejacego przytacza 2xAL16mm” wykonaé napowietrzne przyltacze
przewodem AsXSn2x25mm? od stupa nr316/P12 do istniejacego stojaka dachowego i potaczyé

w puszcePOH150 z istniejacym obwodem wlz.

Budynek nr75
Po demontazu 2-ch istniejacych przytaczy 2xAL16 od stupow 317/P121318/P12

wykona¢ tylko przylacze przewodem AsXSn2x25mm? od stupa nr 318/P12 do wysiegnika
rurowego ZNP-4b mocowanego do szczytu budynku nr75 ktorego wlascicielem jest. Ariel Ficek
O zaniechaniu odbudowy przylacza od stupa 317/P12 do bud. Nr 75 zdecydowatla Dyrekcja Bazy

PKS w Krasnymstawie.

Budynek nr 77
Po demontazu istniejacego przytacza 4xAL16 od stupa nr 319/RKR12 wykona¢

napowietrzne przytacze przewodem AsXSn4x25mm?2 od stupa nr 319/RKR12 do wysiggnika
rurowego ZNP-4b mocowanego do szczytu budynku nr 77. Potaczenia przylacza z istniejacym

wlz-em wykona¢ w puszce POH.



4.3.4.

Uwagi koncowe

Prace Elektromontazowi wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami po
uprzednim zgloszeniu do Rejonowego Zaktadu Energetycznego w Krasnymstawie
Przed odbiorem koncowym wykona¢ niezbedne pomiary a protokoty przekazac
Inwestorowi.

Wszystkie zmiany wykonawcze winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru 1

projektantem a nastgpnie wprowadzone do dokumentacji powykonawcze;.

Projektant:
inz. Czestaw Witek
upr. bud. 2512/Lb/74



8. Zestawienie materialow

L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. | Tlos¢ Uwagi
5.1. MATERIALY Z DEMONTAZU
1 | Kabel energetyczny HAKnFtA 3x70, 15kV m 233
2 | Przewod goty AL16 m 246
3 | Stojak dachowy szt. 3
4 | Wspornik $cienny przytacza szt. 1
5 | Uchwyt petlicowy szt. 24
6 | Zacisk odgalezny szt. 24
7 | Przewéd AxXS 2x25 mm’ m 38
5.2. MATERIALY DO MONTAZU
5.2.1. Linia kablowa 15kV
1 | Kabel energetyczny HAKnFtA 3x70, 15kV m 232 | zdem.
2 | Kabel energetyczny HAKnFtA 3x70, 15kV m 5 wstawka kablowa
3 | Mufa przelotowa typu GUSJ-24/70-150PL02 szt. 2
4 | Folia koloru czerwonego m 232
5 | Plaskownik uziemiajacy FeZn 20x4 m 213
6 | Folia PCV czerwona m 215
7 | Piasek budowlany m’ 8,5
8 | Ostona rurowa SRS110 m 19
9 | Ostona rurowa A110 m 12
10 | Rura ostonowa B75 m 3
5.2.2. Przylacza napowietrzne
1 | Przewdd izolowany AxXSn 2x25 mm® m 45
2 | Przewdd izolowany AxXSn 2x25 mm® m 25
3 | Wysiggnik rurowy ZNP-4b szt. 3
4 | Uchwyt wspornika UR-2 szt. 6
5 | Obejma na wysiggnik OWR-2 szt. 3
6 | Uchwyt odciagowy SO157 szt. 1
7 | Uchwyt odciagowy SO158 szt. 3
8 | Kolek rozporowy M12x170 szt. 32
9 | Rura ostonowa RVS37 szt. 23
10 | Uchwyt do rury RVS37 m 46
11 | Przewod kabelkowy YDY 2x6mm’ m 34
12 | Przew6d kabelkowy YDY 4x6mm® m 12
13 | Puszka POH 160 m 4
14 | Bezpiecznik stupowy SPIN 551/25 szt. 2
15 | Gtowka bezpiecznikowa 25A szt. 2
16 | Wkiadka topikowa BiWts6 A Szt. 2




L.p3 Wyszczegolnienie Jedn. | Tlos¢ Uwagi
5.2.3. Linia kablowa nn
1 | Kabel energetyczny YAKY 3x25mm® m 95
2 | Kabel energetyczny YAKY 4x120mm? m 95
3 | Piasek budowlany m’ 4,8
4 | Folia PCV niebieska m 120
5 | Rura ostonowa SRS 110 m 9
6 | Rura ostonowa SRS 75 m 9
7 | Zacisk odgatezny 16-95 szt. 7
8 | Odgromnik zaworowy GXO 0,5/5 szt. 8
9 | Klamerka COT36 szt. 9
10 | Tasma 20x0,4 m 10
11 | Uziom P3 szt. 6
12 | Bednarka ocynkowana FeZn m 95
13 | Rura ostonowa BES0 m 3
14 | Rura ostonowa BE75 m 3




6.Spis rysunkow

1. Schemat zasilania sieci napowietrznej nn — stan projektowany
2. Plan sytuacyjny — etap la ,,przejsciowy” ul. Kosciuszki od km 0+000 do km 0+053,90
3. Profile skrzyzowan przytaczy napowietrznych nn z droga ulicy Kos$ciuszki

4. Plansza zbiorcza uzbrojenia etap la ,,przejsciowy” Uzgodnienia z ZUD Krasnystaw



7. Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia ,,Informacje”
Czgs¢ opisowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot.

Usunigcie kolizji istniejacych przytaczy napowietrznych i kablowej linii SN z projektowana

przebudowa ulicy Kos$ciuszki w Krasnymstawie.
Kolejnos¢ realizacji:

- zgloszenie do RZE Krasnystaw wylaczenia linii kablowej SN i napowietrznej nn po uprzednim
usunigciu nawierzchni jezdni ulicy Ko$ciuszki

- wykonanie przewiertow pod jezdnia

- wykopanie kabla SN

- wykopanie rowu w projektowanym chodniku pod kabel SN, ulozenie i zasypanie,

- demontaz istniejacych przytaczy napowietrznych nn budynkéw nr: 69, 73, 75, 77

- demontaz odcinka linii AsXSn 2x25 stup 263-316

- zakopanie 2-ch odcinkow kabli nn: YAKY 3x25, YAKY4x120 i wprowadzenie na shupy:
3151263

- montaz przytaczy izolowanych do w/w budynkow

- montaz osprzetu i przewodow liniowych

- wykonanie pomiarow

- odbidr wykonanie robot



2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- droga i zjazdy do posesji

- energetyczna linia napowietrzna nn 0,4 kV.

- energetyczny linia kablowa SN, 15kV,

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub tereny, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- energetyczne linie napowietrzne nn

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Prace na wysokos$ci wykonywac z nalezyta ostroznoscia przy uzyciu odpowiednich
narzedzi w towarzystwie osoby asekuracyjne;j.

Wykopy pod stupy i linie kablowe odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac bialo-czerwona
tasma ostrzegawcza.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem wykonywanych
robot oraz wskaza¢ miejsca wystepujacych zagrozen, dokonac szkolenia w zakresie BHP na
stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pis$mie przeprowadzone szkolenia. Nalezy sprawdzi¢ czy
osoby wykonujace poszczegodlne prace posiadaja aktualne badania (tacznie z badaniami
wysokosciowymi) oraz stosowne uprawnienia np. SEP.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z pracy przy czynnych urzadzeniach energetycznych.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywac po zgltoszeniu w
Zaktadzie Energetycznym Krasnystaw oraz po dopuszczeniu Wykonawcy do prac zgodnie z
obowiazujacymi procedurami w Zaktadzie Energetycznym.

Projektant:

inz. Czestaw Witek

upr. bud. 2512/Lb/74



