ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych podczas budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej w zwigzku z przebudowg ukiadu
komunikacyjnego miasta Krasnegostawu w ciggu ulic: Kosciuszki, Szkolna,
Mickiewicza - PCK, Oleszczynskiego, Sikorskiego, Rzeczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST) stanowig
obowigzujgcg dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych
w pkt 1

1.3. Zakres robo6t objetych SST
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.2.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robo6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego.

1.4.3. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatbw oraz robot.

1.4.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z

dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.4.8. Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.9. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.10.Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.11. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12.Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana  parametréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.14.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.15.Przeszkoda naturalna - element $rodowiska nhaturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak
wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.16.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub
rowerowy itp.

1.4.17. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.18.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.19. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.20.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim robo6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu
budowy.

1.4.21. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.4.22. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych jako zbior
poszczegoblnych szczegotowych specyfikacji (SST).

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
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administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dokumentacije projektowsg i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili przejecia rob6t przez Zamawiajgcego. Uszkodzone Ilub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Zakres dokumentacji projektowej okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Warunkach Kontraktowych” (umowie).
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedga zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i przejecia robét przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robdét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene kontraktowa.

Wykonawca poniesie wszelkie wydatki zwigzane ze wszelkimi szkodami, stratami,
roszczeniami i wydatkami, fgcznie z kosztami sgdowymi i optatami, wynikajacymi z
zaktécania ruchu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az przejecia robot przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisOw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b lub dobr

publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukop6w i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy atest producenta wydany
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajagca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw
od wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji ha powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.
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Wykonawca poniesie wszelkie wydatki zwigzane ze wszelkimi szkodami, stratami,
roszczeniami i wydatkami, fgcznie z kosztami sgdowymi i opftatami, wynikajacymi z
uszkodzenh i ich nastepstw: instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych a
takze zabudowy w sasiedztwie budowy.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezagco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych
korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik
projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedag
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik
projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetiajace tych warunkOw zostaty usuniete z
terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nhie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenhstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu przejecia ich przez Zamawiajgcego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu przejecia przez
Zamawiajgcego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w spos6b ciggly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.

1.5.13. Rbwnowaznos$¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢é majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg  by¢  dokfadnie opisane przez  Wykonawce [ przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wlasno$é Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w
robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg
ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

Na czas prowadzenia rob6t ziemnych Wykonawca na wiasny koszt zapewni nadzér
archeologiczny.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robaét, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczego6towe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie: aprobaty techniczne, $wiadectwa zgodnosci, inne
dokumenty wymagane prawem oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki
materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatdbw ze zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez
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Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy Iub wskazan
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to
pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do
innych rob6t, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakos¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do
rob6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
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PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetiajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, Planem Zapewnienia Jakoéci - PZJ,
projektem organizacji robo6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole rob6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, Zze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatdbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
préobek.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiarbw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.4. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika
projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia

jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,

przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

uwagi i polecenia uczestnikbéw procesu budowlanego,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw i przejec robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot

podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z

warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentaciji projektowej,
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dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i

w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz wyniki

przeprowadzonych badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdllnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedq przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robdét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb
ciagty w przyjetych jednostkach i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru i przejecia robét. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie prowadzony wedtug wymagan okreslonych w Warunkach
Kontraktowych lub w innych okolicznosciach okreslonych przez strony Umowy.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w porozumieniu z
Inzynierem/Kierownikiem Projektu.
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Obmiaru  robét  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiaréw.

Wyniki obmiaréw winny zosta¢ zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.

Wymiary w miare potrzeb bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogq by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzér zostanie zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w Wykazie cen, dokumentacji projektowej Ilub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi  beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktowymi.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom

odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér rob6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego
postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich zakresu, ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia roboét i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonhczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokonany odbiér ostateczny stanowi podstawe do przejecia robot przez
Zamawiajgcego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z haniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
Zzamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SST
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior po okresie rekojmi

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
rekojmi.

Odbiér po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Wszelkie pfatnosci realizowane beda zgodnie z rozdziatem 14 Warunkoéw Kontraktu.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za Element
Robdt ustalony w Wykazie cen.

Ceny ryczattowe uwzglednia¢ bedg wszystkie czynnosci, wymagania, sprawdzenia i
badania okreslone dla tego elementu w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Elementy Robét opisujg w sposéb skrocony zakres Rob6t objetych Umowa. Ten
sposOb przedstawienia zakresu Robét nie powtarza doktadnosci opisu i wymagan
technicznych podanych w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Przyjmuje sie, ze dany Element opisany w
Wykazie Cen w sposéb skrécony odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac
podanemu we wszystkich dokumentach Umowy.

Przyjmuje sie, ze Elementy Robo6t pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowigzania
wymagajgce wypetnienia warunkéw Umowie.

Ceny ryczattowe podane przez Oferenta muszg pokrywac wszystkie koszty wykonania
Rob6t i koszty zwigzane z:
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wypetnieniem obowigzkéw wynikajagcych z Kontraktu i wszystkich innych
zobowigzan i wymagan zwigzanych z prowadzeniem Robo6t wyspecyfikowanych
w Umowie lub wynikajgcych z Kontraktu.

kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi

kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatow
i urzgdzenh oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi,

sprzetem, jego dostawg, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb
wykonania Robot objetych Umowa,

wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi

kosztami og6Inymi, zyskiem, podatkami itd.

Roboty opisane w kazdym Elemencie Robét winny by¢ wykonywane w sposéb
kompletny opisany w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych, z zachowaniem jako$ci i zgodnie z wymaganiami kontraktu. W taki
spos6b Roboty bedg odbierane. Cena ryczattowa podana dla kazdego Elementu Robot
pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.

W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje sie, ze warto$cig,
wigzacg Oferenta pozostaje cena Elementu Robot.

Wszystkie podatki (z wytaczaniem podatku VAT, cla, optat importowych, itp.)
wynikajgce z Kontraktu bedg wliczone w ceny ryczattowe.

Przyjmuje sie, ze ceny ryczattowe Elementow Robét obejmujg  wszystkie
potrzeby
i zobowigzania wynikajgce z Umowy, a w szczegoélnosci:

koszty uzyskania gwarancji bankowych
koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen
koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia Tereny Budowy, zaplecza, ochrony,
ochrony p.poz, zabezpieczenia BHP, utrzymania tablic informacyjnych itp.
Zaktada sie, ze Wykonawca znajgc zakres Robot uwzgledni w cenach ryczattowych
wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Umowy.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST-O

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkOw umowy i wymagan ogolnych
zawartych w ST-O obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z
postepu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymanla objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i swiatet,
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utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414
z pOzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138,
poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pOzniejszymi zmianami).

17

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

ST-1 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych podczas budowy kanalizacji
deszczowej w zwigzku z przebudowa uktadu komunikacyjnego miasta
Krasnegostawu w ciagu ulic: Kosciuszki, Szkolna, Mickiewicza - PCK,
Oleszczynskiego, Sikorskiego, Rzeczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST) stanowig
obowigzujgcg dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych
w pkt 1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy przebudowie ukfadu
komunikacyjnego miasta Krasnegostawu w ciggu ulic: Kosciuszki, Szkolna,
Mickiewicza - PCK, Oleszczynskiego, Sikorskiego, Rzeczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
sciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do pofaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekbw z co najmniej
dwdch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatow oraz
kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz
1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub
wiekszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataciji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
taczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca
dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekow,
sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.
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1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem
bez otworu wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna
umozliwiajace wytrgcenie nadmiaru energii sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekébw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do
odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden Ilub wiecej zamknietych przewodéw
kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych Ilub Zzelbetowych pracujgcych pod
cis$nieniem, przeznaczonych do przeptywu sciekdéw pod przeszkoda na trasie kanatu.
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony
do okresowego zatrzymania czesci sciekéw opadowych i zredukowania maksymalnego
natezenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia $ciekébw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty
pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do
przepompowywania sciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzagdzenie do odbioru sciekédw opadowych, sptywajgcych
do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy
rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory,
a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w
nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg
a $ciang komory roboczej.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robaét, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczego6towe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie: aprobaty techniczne, $wiadectwa zgodnosci, inne
dokumenty wymagane prawem oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki
materiatéw.
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Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robét.

Stosowaé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych [26].

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury z tworzyw sztucznych

W wyniku przeprowadzonej oceny warunkéw gruntowych oraz uwarunkowan
realizacyjnych kanaty wykonane bedg z rur polietylenowych (PEHD) zas przykanaliki z
rur polipropylenowych o sztywnoéci obwodowej SN 8 kN/m? oznaczonej wg normy PN-
EN ISO 9969.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komorarobocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z
kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08
[19]wg opracowanej dokumentacji technicznej.

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
okreslonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelnosci W-8,
mrozoodpornosci F-100 wg PN-B-06250 [9] lub alternatywnie z cegty kanalizacyjne;j.

2.3.2. Komin wlazowy
Komin wtazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o
Srednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],

2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wiasciwosciach podanych w dokumentacji projektowe;.

2.3.4. Whazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywaé jako wtazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 124 [1]

2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101 [8].

2.4. Materiaty dla komér przelotowych potaczeniowych

2.4.1. Komorarobocza

Komora robocza z ptytg stropowg i dnem moze byé wykonana jako zelbetowa wraz z
domieszkami uszczelniajagcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej
dokumentacji projektowe;j.

2.4.2. Komin wlazowy
Komin wtazowy wykonuje sie z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,8 m
odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [19].

2.4.3. Whaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.6. Studzienki sciekowe

2.6.1. Wpusty uliczne zeliwne
Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 [1].
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2.6.2. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50
cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane
Pierécienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z
betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.6.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane
Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z
betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.6.5. Plyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i byé wykonane z
betonu klasy C 12/15.

2.6.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub Zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN
13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.7. Beton
2.7.1. Cement
Do betonu nalezy zastosowac cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].

2.7.2. Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z normg PN-B-06712 [10]. Marka
kruszywa nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —
marka min. 20).

2.7.3. Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
206-1 [3] w zastosowaniach przysztosciowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [16].

2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej.

Powierzchnia skltadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uktadaé
wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedlug poszczeg6linych grup, wielkos$ci i
gatunkdbw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych rur.
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2.9.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdélnych
stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.9.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze byé¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie waod
opadowych.

Ceglty w miejscu sktadowania powinny byé utozone w sposob uporzadkowany,
zapewniajacy fatwos$¢ przeliczenia. Ceglty powinny by¢ ulozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
o0 tacznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$é stos6w i pryzm nie powinna
przekracza¢ 2,2 m.

2.9.4. Whazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustébw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych w Polsce przepisach o ruchu drogowym dozorze technicznym i
innych zwigzanych, jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i
montazu elementéw.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie
mozliwoécig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsiebiernych,

spycharek kotowych lub ggsienicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialtbw muszg spetniaé wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepisbw o ruchu drogowym i innych
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zwigzanych jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz
pracownikom na terenie budowy.

Ponadto muszg zapewnia¢ dostarczenie materiatbw gwarantujgcych utrzymanie
wymaganej jakosci.

4.2 Srodki transportowe
Samocho6d samowytadowczy do 5t,
samochdd dostawczy do 0,9 t,
samochdd skrzyniowy do 5t,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
warunkami technicznymi wykonania rob6t i przepisami obowigzujacymi w Polsce. a w
szczegOllnosci wymienionymi w pkt 1.5.

Przed rozpoczeciem robot Inwestor przekaze wykonawcy:

projekt budowlany z pozwoleniem na budowe

dziennik budowy

plac budowy

miejsce pod zaplecze

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien
umiesci¢ tablice informacyjng okreslajaca;

rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu

numer pozwolenia na budowe oraz adres i numer telefonu wtasciwego organu

nadzoru budowlanego

nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot

imiona i nazwiska oraz numery telefonéw:

-Kierownika budowy

-Inspektora nadzoru

-Projektanta

-Numery telefonéw alarmowych

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkbw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiegj
od projektowanego poziomu dna.
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5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
poditozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie
odwadniajacej nalezy wykonaé fundament betonowy', zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z
pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodéw o $rednicy
powyzej 0,50 m nalezy wykonaé fundament betonowy? zgodnie z dokumentacjq
projektowg lub SST.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.5. Roboty montazowe
Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny byé wykonywane wg opracowanej
dokumentacji technicznej.

5.5.1. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem
tukéw dla podtaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podigczeniach
do kanatu ogélnosptawnego),

minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow i przykanalikow nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac¢ srednice 0,15 m),
dtugos¢ przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej potgczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

spadki przykanalikbw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy
spadkach wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

witaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max.
90° (optymalnym 60°),

wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac
tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogqg studzienki wynosita max. 50,0 cm.
W przypadku koniecznosci wigczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy
stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,
wigczenia przykanalikbw z dwéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny
by¢ zgodne ze srednicami okre$lonymi w tablicy 1.

! Nie dotyczy rur CFW GRP
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Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
przewodu
odprowadzajgce :

: : : spadowej-
go przelotowej potaczeniowej kaskadowej
(m)

0,20
0,25 1,20
: 1,20 1,20
0,30
0,40
0,50 1,40
0.60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
Srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),
studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,

w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy powyzej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztaicie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wigcznie
powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.
RoOznica poziomdw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych, pofaczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6,
8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym
przez ,Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne skfadajg sie z hastepujacych czesci:

komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki,

wtazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysoko$¢é komory roboczej
mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sSciany komory nalezy obudowac i uszczelnié
materiatem plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowe;j.
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o
Srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na
ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby
pokrywa wiazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.
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Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, woéwczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ plyte pokrywowg, a na niej
skrzynke wtazowg wg PN-EN 124 [1].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mieé
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mieé ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mieé spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-EN 124 [1]. W
innych przypadkach mozna stosowac¢ wiazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min
8 cm ponad poziomem terenu.

W $Scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.3. Komory przelotowe i potaczeniowe

Dla kanatow o srednicy 0,8 m i wiekszych nalezy stosowa¢ komory przelotowe i
potaczeniowe projektowane indywidualnie, ztozone z nastepujacych czesci:

komory roboczej,

piyty stropowej nad komora,

komina wtazowego srednicy 0,8 m,

ptyty pod wiaz,

wtazu typu ciezkiego srednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komor roboczych:

wysoko$¢ mierzona od potki-spocznika do plyty stropowej powinna wynosi¢ od 1,80 do
2,0m,

dtugos¢ mierzona wzdtuz przeptywu min. 1,20 m,

szerokos¢ nalezy przyjmowac jako rowna: szerokos¢ kanatu zbiorczego plus szerokos¢
pétek po obu stronach kanatu; minimalny wymiar potki po stronie wiazu powinien
wynaosi¢ 0,50 m, zas po stronie przeciwnej 0,30 m,

wymiary w planie dla komdr pofaczeniowych uzaleznione sg ponadto od wielkosci
kanatow i od promieni kinet, ktére nalezy przyjmowac¢ dla kanatow bocznych o
przekroju do 0,40 m réwne 0,75 m, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odlegtosciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory potaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch
kanatéw bocznych.

Wykonanie potagczenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.

5.5.4. Studzienki sciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drog i
placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

gtebokos¢ osadnika 0,95 m,

Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.
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Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim
od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podituznego. Nalezy
przyjmowaé, ze na jedng studzienke powinno przypadaé od 800 do 1000 m?
nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40
do 50 m; od 3 do 5 %0 powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100
m.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach
prostych w odlegtosci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy scieralne;.

Kazdy wpust powinien by¢ podigczony do kanatu za posrednictwem studzienki
rewizyjnej potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjgtkowo za pomocag
wpustu bocznego.

Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi koniecznos¢ zwiekszenia
powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad
istniejacymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke $ciekowg wyptyci¢ do min.
0,60 m nie stosujgac osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza
kolizyjnym urzgadzeniem i potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z
kanatem zbiorczym. Odlegtos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna
przekracza¢ 3,0 m.

5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodnosé z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi
wykonania [ odbioru robot (m.in. ~Warunkami technicznymi
i odbioru robét budowlano — montazowych) oraz dokumentacji technicznej.

Podczas wykonywania robot obowigzujg nizej wymienione sprawdzenia, badania,
odbiory majgce na celu zapewnienie wysokiej jakosci robot.

tyczenie trasy rurociggu z inwentaryzacjg rurociggéw w pionie

odbior techniczny dna wykopu

szeroko$¢ wykopu

rzedne dna wykopu

szalowanie wykopu

zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie

rodzaj podtoza pod rurociag

sprawdzenie wymaganych atestow, dopuszczen materiatéw, ktére zostang wbudowane
skladowanie rur i ksztattek

badanie zageszczania zasypki rurociggu

zbadanie szczelnosci rurociggu

badanie poprawnosci utozenia sieci

Z powyzszych czynnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokoty z udziatem inspektora nadzoru i

0sOb upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzi¢ ich wykonanie wpisem do
dziennika budowy.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

wykonaé badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw
wykonane przez dostawcoéw itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptaciji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez
Inzyniera.

W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw
witazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig
do £5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zarbwno na etapie
wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robo6t stanowigcego
odrebng catos¢ obiektu.

Jednostkg obmiarowg jest mb rurociggu i uwzglednia nizej wymienione elementy
skladowe obmierzane wg innych jednostek
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wykopy mechaniczne i reczne — m*
zageszczanie gruntu - m*

zasypanie wykopow - m°

umocnienie wykopow szalunkami —m
ubijanie mechaniczne gruntu - m®
podsypka pod rurocigg — m?
uzbrojenie rurociggu — szt.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér rob6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego
postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich zakresu, ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia roboét i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
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dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonhczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokonany odbiér ostateczny stanowi podstawe do przejecia robot przez
Zamawiajgcego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

dokumentacije projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegOlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatébw zgodnie z
SST

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wkascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior po okresie rekojmi

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
rekojmi.

Odbiér po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wszelkie ptatnosci realizowane bedg zgodnie z rozdziatem 14 Warunkéw Kontraktu.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za Element
Robdt ustalony w Wykazie cen.

Ceny ryczattowe uwzglednia¢ bedg wszystkie czynnosci, wymagania, sprawdzenia i
badania okreslone dla tego elementu w SST i w dokumentacji projektowej.

Elementy Robét opisujg w sposéb skrocony zakres Rob6t objetych Umowa. Ten
sposOb przedstawienia zakresu Robét nie powtarza doktadnosci opisu i wymagan
technicznych podanych w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Przyjmuje sie, ze dany Element opisany w
Wykazie Cen w sposéb skrécony odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac
podanemu we wszystkich dokumentach Umowy.

Przyjmuje sie, ze Elementy RobOt pokrywajg wszystkie potrzeby i zobowigzania
wymagajgce wypetnienia warunkéw Umowie.

Ceny ryczattowe podane przez Oferenta muszg pokrywac wszystkie koszty wykonania
Robot i koszty zwigzane z:

wypetnieniem obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i
wymagan zwigzanych z prowadzeniem Robot wyspecyfikowanych
w Umowie lub wynikajgcych z Kontraktu.

kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi

kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatéw
i urzgdzenh oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi,

sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb
wykonania Robot objetych Umowa,

wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi

kosztami og6Inymi, zyskiem, podatkami itd.

Roboty opisane w kazdym Elemencie Robét winny by¢é wykonywane w sposob
kompletny opisany w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych, z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami kontraktu. W taki
spos6b Roboty bedg odbierane. Cena ryczattowa podana dla kazdego Elementu Rob6t
pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.

W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje sie, ze wartoscig wigzacq
Oferenta pozostaje cena Elementu Robét.

Wszystkie podatki (z wytaczaniem podatku VAT, cfa, optat importowych, itp.)
wynikajgce z Kontraktu bedag wliczone w ceny ryczattowe.

Przyjmuje sie, ze ceny ryczattowe Elementéw Robo6t obejmujg wszystkie potrzeby
i zobowigzania wynikajgce z Umowy, a w szczegoélnosci:

koszty uzyskania gwarancji bankowych

koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen

koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia Tereny Budowy, zaplecza, ochrony,
ochrony p.poz, zabezpieczenia BHP, utrzymania tablic informacyjnych itp.

Zaktada sie, ze Wykonawca znajgc zakres Robot uwzgledni w cenach ryczattowych
wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Umowy.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkOw umowy i wymagan ogolnych

zawartych w SST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
: opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
: ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganlaml bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,
: tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
: oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
: usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.9.2. Cena jednostki
obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robdét,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,
: wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i
jego odwodnienie,

przygotowanie podfoza i fundamentu,

wykonanie saczkéw,

wykonanie wylotu kolektora,
: utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek
Sciekowych,
. wykonanie izolacji rur i studzienek,
zasypanie i zageszczenie wykopu,
: przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

2. PN-EN 197- Cement. Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria
1:2002 zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku
3. PN-EN 206- Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,
1:2000 produkcija i zgodnos¢

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaitki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej
5. PN-EN Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
1115:2002 sztucznych do kanalizacji ciSnieniowej deszczowej i
Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

21.

22.

23.

24.

25.

PN-EN
12620:2004

PN-EN
13043:2004

PN-EN
13101:2002
PN-B-
06250:1988
PN-B-
06712:1986
PN-B-
11111:1996
PN-B-
11112:1996
PN-B-
12037:1998
PN-C-
96177:1958
PN-H-
74101:1984
PN-B-
14501:1990
BN-86/8971-
06.00
BN-83/8971-
06.02

BN-86/8971-08

. BN-88/6731-08
10.2. Inne dokumenty

widknem szklanym (GRP)

Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan
przysztosciowych. Tymczasowo nalezy stosowaé
norme PN-B-06712 [10])

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowan
przysztosciowych. Tymczasowo nalezy stosowaé
normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])
Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodno$ci

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly
kanalizacyjne

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco

Zeliwne rury ci$nieniowe do pofgczen sztywnych

Zaprawy budowlane zwykte

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i
zelbetowe ,Wipro”
Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe
i zelbetowe
Cement. Transport i przechowywanie

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)
KB4-4.12.1.(7)
KB4-4.12.1.(8)

Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki Slepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog

(pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6)

60 cm

Kregi betonowe Srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” -

Warszawa,

1979-1982r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw
kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 .
Whytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzen
sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i
BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego
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powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpien 1984 r.

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr
92, poz. 881)

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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ST-2 KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sieci kanalizacji sanitarnej w zwiazku z przebudowg uktadu
komunikacyjnego miasta Krasnegostawu w ciggu ulic: Kosciuszki, Szkolna,
Mickiewicza - PCK, Oleszczynskiego, Sikorskiego, Rzeczna.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji
przebudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarne;j.

1.4. Odpowiedzialno$é Wykonawcy robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami Zamawiajgcego oraz
warunkami technicznymi.

Pozostate ogdlne warunki dotyczace robét podano w czesci ogdinej specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania.
Warunki podano w czesci ogélnej specyfikacji techniczne;.

2.2. Kanalizacja sanitarna
2.2.1. Rury kanalizacyjne z polipropylenu Wehoduo 1D200 SN8 lub réwnowazne.

2.2.2. Studzienki potgczeniowe z kregébw betonowych srednicy 1200 mm wg PN-92/B-
17029. Przykrycie studzienki ptytami zelbetowymi f 1400 mm z wtazem D400
f 600 mm wg PN-EN 124 lipiec 2000. Wtaz zabezpieczony podwdjnym ryglem.

3. SPRZET

Do wykonania robot sieciowych i przytgczeniowych Wykonawca powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i sprzetu do prowadzenia robot
ziemnych i montazowych, w tym m.in.: niwelatorem, koparkag podsiebierng / koparko-
spycharkg / spycharka gasienicowa, samochodem dostawczym skrzyniowym /
samowytadowczym, zurawiem samochodowym / dzwigiem, mtotem pneumatycznym,
umocnieniami  systemowymi wykopéw, zageszczarka wibracyjng, pompa do
ewentualnego odwodnienia wykopow.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogolnej
specyfikacji technicznej. Dob6r transportu technologicznego nalezy przeprowadzié¢ w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robat.
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogélnej specyfikacji techniczne;.
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5.2. Instalacje zewnetrzne.

Przed przystgpieniem do zasadniczych wykopow nalezy zapozna¢ sie z mapami i
profilami podtuznym, jest to wazne ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia kolizji w
miejscach skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Ewentualne
rozbiezno$ci rzednych kolizji faktycznych z podanymi na profilach nalezy uwzglednié
przy korekcie zagtebienia rur. Odkryte uzbrojenie podziemne na czas prowadzenia
rob6t nalezy podwiesi¢ do ksztattownikéw stalowych za pomoca ciegien ze $rubg
rzymska lub podeprze¢ na balach. Skrzyzowanie z kablami energii elekirycznej
i niskopradowymi zabezpieczy¢ poprzez natozenie na kable rur AROTA o dtugosci 2
metrow. W przypadku skrzyzowania przewodéw wodociggowych z przewodami
kanalizacji, gdy wodociag przechodzi pod kanalizacjg na przewéd wodociggowy nalezy
natozy¢ rure ochronng stalowg. W poblizu isthiejgcego uzbrojenia roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ w obecnosci uzytkownika sieci.

W miejscach skrzyzowan prace wykopowe prowadzi¢ wytacznie recznie. Po wykonaniu
robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego lub rozpocza¢ prace zwigzane z nowym
uksztattowaniem terenu.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-8836-02 zawierajgce wymagania
odnosnie wykopow. Wykopy w ich dolnej czesci nalezy wykonywaé ze szczegdlng
starannoscig, aby unikng¢ przekopania (naruszenia dna wykopu). W okresie zimowym
sp6d wykopow nalezy zabezpieczy¢, tak aby w zadnej fazie rob6t nie dopusci¢ do
zamarzniecia gruntu ponizej rur. Minimalna szerokos¢ wykopu 0,9+1,0 m.

Podtoze pod kanaty wykona¢ jako warstwe wyréwnawcza z gruntu rodzimego grubosci
10 cm i podsypke piaskowa o grubosci 20 cm. Stopien zageszczenia podsypki min
98%. Rurociggi ukfada¢ na gtebokosci zgodnej =z profilami podtuznymi, z
wyprofilowaniem stanowigcym fozysko nosne — kat podparcia co najmniej 90°.

Montaz przewoddéw wg instrukcji producenta systemu .

W miejscach gdzie przewody znajdujg sie powyzej normatywnej gtebokosci
przemarzania gruntu, rurociggi nalezy ociepli¢ np. tupkami poliuretanowymi.

Zasypanie rurociggéw prowadzi¢ w etapach, zasypanie kanatow 20 cm ponad wierzch
rury — gruntem piaszczystym bez grud Po utozeniu kanalizacji , przed zasypaniem
rurociggbw nalezy przeprowadzi¢ probe na eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610. Po
zasypaniu probe te nalezy powtdrzy¢ oraz po opréznieniu przewoddéw wykonac prébe
na infiltracje.

Warstwa ochronna zasypki z gruntu piaszczystego do wys. 50 cm ponad wierzch rury
Z zageszczeniem warstwami co 10+30 cm recznie. Materiat obsypki nalezy starannie
zagesci¢. Powyzej zasypka z gruntu rodzimego. Do wysokosci 50 cm ponad wierzch
rury zasypka winna by¢ wykonana sposobem recznym.

Stopien zageszczenia gruntu Js 0,90 wg zmodyfikowanej proby Proctora. Pod drogg
powinien by¢ zageszczony do stopnia min. Js 0,95 wg Proctora lub zgodnie z
projektem drogi. Zgodnie z normg BN-83/8836-02 badanie zageszczenia skontrolowaé
jednorazowo dla zastosowanego gruntu piaszczystego przy wykonanych ilosciach
cykli. Dla pozostatych odcinkéw ukfadanego rurociggu po uzyskaniu pozytywnego
wyniku dla przekroju badanego stosowaé grunt podsypki i obsypki, i ilos¢ cykli jak dla
préby wzorcowej — kontrola wyrywkowa.

Studzienki kanalizacyjne (wraz z rurami) przed zasypaniem podda¢ proébom
szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badan nalezy dokonaé przegladu instalacji co do zgodnoéci z
dokumentacja.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sga mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja:
rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy
— niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiajgcego.
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Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt (...)" zamieszczonymi w wykazie w pkt. 2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci robot.

6.2  Zasady kontroli jakosci robét

6.3 Badania i pomiary

6.4 Raporty z badan

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego
6.6 Certyfikaty i deklaracje

6.7 Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacjg 0golng i specyfikg robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1  Zasady obmiaru rob6t

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacjg 0golng i specyfikacjag robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w czesci ogoélnej specyfikacji techniczne;j.
8.1. Odbior sieci kanalizacji sanitarnej

a) Odbiér czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg techniczna,

- materiatow,

- szczelnosci.
Dtugosé odcinka podlegajgcego odbiorowi czesciowemu nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete
w formie protokotu iwpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor
techniczny i komisje sprawdzajaca.
b) Odbidr techniczny koncowy obejmuije:

- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
czesciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robot
przewidzianych dokumentacja.
Wyniki odbioru technicznego koncowego nalezy ujg¢ w protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za pemny
zakres dokumentacji. Pfatnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegdlinych
etapow robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10. RZEPISY ZWIAZANE
NORMY:

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wymagania
Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych. Wyd. I., wrzesien 2003 r. Poradniki techniczne, DTR producentow rur,
armatury i urzadzen.
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ST-3 SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru podziemnych linii wodociggowych w zwigzku z
przebudowa uktadu komunikacyjnego miasta Krasnegostawu w ciggu ulic:
Kosciuszki, Szkolna, Mickiewicza - PCK, Oleszczyniskiego, Sikorskiego, Rzeczna.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wym. w pkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Niniejsza ogollna specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy podziemnych linii
wodociggowych przy przebudowie sieci wodociggowej w zwigzku z przebudowg uktadu
komunikacyjnego miasta Krasnegostawu w ciggu ulic: Kosciuszki, Szkolna,
Mickiewicza - PCK, Oleszczynskiego, Sikorskiego, Rzeczna.

Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowy linii wodociggowych zaréwno w
gruntach nienawodnionych jak i nawodnionych, w srodowisku stabo i silnie
agresywnym (po odpowiednim zabezpieczeniu elementéw betonowych i stalowych).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca
do przenoszenia obcigzeh zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢
poza przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

1.4.3. Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury lub na kohcach rury ochronnej.

1.4.4. Rurka sygnalizacyjna - przewod podtgczony do jednego konca rury ochronnej
stuzacy do zasygnalizowania nieszczelnosci przewodu wodociggowego.

1.4.5. Obudowa tunelowa - obiekt stanowigcy obudowe przetazowa przewodu lub kilku
przewodow wodociggowych magistralnych pozwalajacy na montaz oraz obstuge
rurociggow i elementéw wyposazenia sieci bez naruszenia korpusu drogi.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgca polska normg PN-

87/B-1060[1], PN-82/M-01600 [33]

- wodociag - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- wodocigg grupowy - wodocigg zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki
osadnicze lub co najmniej jedng jednostke osadniczg i co najmniej jeden zakiad
produkcyjny nie lezacy w granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukfad przewodéw wodociggowych znajdujacy sie
poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd
wodociggowy doprowadzajagcy wode od stacji wodociggowej do przewodoéw
rozdzielczych,

- przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode
od przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przytacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem
taczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,
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- przewod wodociggowy tranzytowy i przesytowy - przewod wodociggowy bez
odgatezien, przeznaczony wytacznie do transportu wody na duzg odlegto$¢ i
taczacy zrédto wody ze zbiornikiem poczatkowym lub magistralg wodociggowa,

- kompensator na sieci - urzgadzenie zabezpieczajgce przewdd przed powstaniem
nadmiernych naprezen osiowych.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczego6towe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie: aprobaty techniczne, $wiadectwa zgodnosci, inne
dokumenty wymagane prawem oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki
materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robét.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewoddéw i ustala sie je z
odpowiednim uzytkownikiem sieci wodociggowe;j.

Do wykonania sieci wodociggowej nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

rury cisnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 [46] i BN-74/6366-03
[45],

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatbw trwatych, szczelnych, wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikdéw agresywnych.

Powierzchnie $cianek powinny byé od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio zaizolowane.

2.3.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac:

- rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania wg PN-80/H-
74219 [29] malowane wewnetrznie asfaltozg (WM) i zabezpieczone zewnetrznie
powtoka bitumiczng z podwojng przektadka (202),

Zakonczenie rury ochronnej w zaleznosci od kategorii drogi nalezy wykonac za
pomocg specjalnych uszczelnien z zastosowaniem rurki sygnalizacyjne;j.

2.3.2. Rurka sygnalizacyjna

Do wykonania rurek sygnalizacyjnych nalezy stosowac:
- rury stalowe instalacyjne S-Cz-G Srednicy 25 mm wg PN-74/H-74200 [28],
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- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych zgodnie z wymaganiami normy
PN-85/M-74081 [39].

2.4. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowg lub bez obudowy) wg PN-
83/M-74024 [36].

2.5. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

- nasuwki zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-84/H-74101 [26],
- kompensatory dtawnicowe komierzowe zeliwne wg PN-89/M-74301 [41].

2.6. Hydranty nadziemne
Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace
wymaganiom normy PN-89/M-74091 [40] i BN-70/5213-04 [43].

2.7. Bloki oporowe

Bloki oporowe powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych wg indywidualnej

dokumentacji projektowe;j.

Nalezy stosowac:

- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajgce
wymaganiom normy BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewoddw o
$rednicach od 100 do 400 mm i ci$nieniu probnym nie przekraczajacym 0,98 MPa,

- bloki oporowe zelbetowe do przewodow o $rednicach powyzej 400 mm wykonane z
betonu klasy B25 z zastosowaniem stali zbrojeniowej St3S i 18G2 wg indywidualnej
dokumentacji projektowe;j.

2.8. Sktadowanie materiatow
§ Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w
spos6b gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy sktadowac¢ w taki sposo6b, aby
stykaly sie one z podtozem na catej swej diugosci. Mozna je sktadowaé na gesto
utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekraczaé: rur PCW i PE
1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Skfadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C,

b) rury stalowe mozna przechowywaé w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach
ponizej 30 mm tylko w wigzkach,

c¢) rury zeliwne i zelbetowe powinny by¢ utozone w stosach na przemian kielichami lub
kotnierzami. Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy
te powinny by¢ grubsze od wystajacych czesci.

8 Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.

8 Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu
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mozna skfadowac¢ w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4
sztuki.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do
rob6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét

ziemnych i wykonczeniowych:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowg tahcuchowg 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsigbierng 0,25 m® do 0,40 m®,

- spycharke kotowg lub ggsiennicowg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,

- specijalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

- samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochdd beczkowo6z 4 t,

- beczkow6z ciggniony 4000 dm?,

- przyczepe dtuzycowg do 10 t,

- zurawie samochodowe do4t,od 5do6t,0od 7 do 10t,
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- zurawie samojezdne kotowe do 5t, 0od 7 do 10 t,
- wciggarke reczng od 3 do 5 t,
- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 51,
- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
- spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,
- zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,
- pojemnik do betonu do 0,75 dm?,
- (gietarke do pretdbw mechaniczna,
- nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne.
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w pemni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej
(zatgcznik nr 10 DKP) oraz tadowaé do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy
zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizsze;.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych i kotnierzowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegblne warstwy nalezy przedziela¢é elementami drewnianymi o grubosci
wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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Armatura drobna (£ DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

4.5. Transport blokéw oporowych

Transport blokbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym
roztozeniu tadunku wykorzystana byta nosnosc¢ srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy
przez maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy
tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki
drewna itp.).

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, Planem Zapewnienia Jakoéci - PZJ,
projektem organizacji robo6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkbw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
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W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z

opaddéw atmosferycznych powinny byé zachowane przez Wykonawce co najmniej

nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng
odlegtoscé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z
Inzynierem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. JeZeli materiatly obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego
materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane
do gtebokosci wykopéw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy
dokonac¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob,
aby jednoczeénie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzic¢
kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna byé
dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna
przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposoOb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym
dnie wykopu, spetniajacy wymagania normy PN-85/B-10726 [12].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw
pospoiki lub zwiru z domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-
06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi.

Dla rur zeliwnych o $rednicy powyzej 400 mm na warstwie odwadniajgcej nalezy
wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykonaé
zgodnie z indywidualng dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Inzyniera.
Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.
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5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodoéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z
rurociggéw nie mniej jednak niz 0,1%.
Gtebokos$¢ utozenia przewodoéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw
zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby
jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego
terenu bylo wieksze niz glebokos$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 [6] o
0,4 m dla rur o srednicy ponizej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o srednicy 1000 mm oraz
powyze;.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:
- wstrefieohz=0,8m,hn=1,2mil0m
- wstrefieohz=1,0m,hn=14mil2m
- wstrefieohz=12m,hn=16mil4m
- wstrefieohz=1,4m,hn=1,8mi1,6 m.
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od
Sciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat
sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej ha 1/4 swego obwodu, symetrycznie do
swojej osi. Na podiozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z
dokumentacijg projektowa.

Poszczegdélne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem

posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu

wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potaczenie rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonywaé¢ poprzez kielichy przy uzyciu

uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w

przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkoSci:

a) dla przewodoéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych
wytworni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potgczeniu rur (ztgczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonhawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze

od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek

parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne

umocnienia nalezy umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami,
hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami o ciezkim ruchu pojazdow, tj. o obcigzeniu jezdni
ruchem powyzej 10 000 ton na dobe, liczbe pojazdéw powyzej 2300 na dobe oraz
przez obiekt powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej.

Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci
od 1 do 2 m od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowéw odwadniajgcych -
poza nimi.
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5.5.4. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod
zasuwami i hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych przy zastosowaniu ksztattek, zas dla przewoddéw zeliwnych i stalowych (nie
taczonych przez spawanie na styk) o srednicy powyzej 200 mm i kacie odchylenia
wiekszym niz 10°.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swag tylng sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5
przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢
nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzeh miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢
betonem klasy B7,5 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast
ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego
posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04 [57].

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociggowego.

5.5.5. Armatura odcinajgca

Armature odcinajgca (zasuwy) nalezy instalowac:

- w komorze montazowej i kontrolnej obudowy tunelowej,

- na przewodach wodociggowych przy rurach ochronnych na zewnatrz studzienek,
- na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

- na odgatezieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggéw.

5.5.6. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczac:

- w terenie zabudowanym w odlegtosci 100 m jeden od drugiego,

- W najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociggowej rozdzielczej,

- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggéw.

5.5.7. Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowag:

- kompensatory dtawnicowe dla montazu zasuw przy studzienkach wodociggowych,

- nasuwki dla montazu zasuw i przewodéw zlokalizowanych w gruncie oraz dla
taczenia przebudowanych odcinkéw przewodow z istniejacymi.

5.5.8. lzolacje
5.5.8.1. Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy zeliwne i stalowe, ztgcza na potgczenie uszczelkg gumowa, na
potaczenie tacznikami, srubowe lub uszczelnione folig aluminiowg powinny by¢
zabezpieczone zgodnie z dokumentacja.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powloke przylegajacq do wierzchu
przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i
pekniec.

Potaczenia rur zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka
przewodu powinny by¢ dokfadnie oczyszczone, a nastepnie zaizolowane. Izolacja
ztgczy powinna zachodzi¢ co najmniej 10 cm poza potagczenie z izolacjg rur. Do izolacji
rur nalezy stosowac: lepiki asfaltowe odpowiadajgce normie PN-57/B-24625 [17],
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asfalty przemystowe izolacyjne PS odpowiadajgce normie PN-76/C-96178 [22], welon
z wiékna szklanego wg BN-87/6755-06 [50].

Bitumiczne powtoki na rurach nalezy wykonywaé¢ w oparciu o normy PN-70/M-97051
[32] oraz BN-76/0648-76 [42].

5.5.9. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposGb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej.

Grubosé¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9]
powinna wynosic:

- dla przewodow z rur zeliwnych - 0,5 m,

- dla przewodéw z innych rur -0,3m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-
74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczac¢ mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie
mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1,
nalezy zastagpi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, Zze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatdbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
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laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na
celu:

zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t
w zakresie i z czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o0 norme BN-
83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni
materiatbw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i
ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,
obudowy tunelowe),

badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzacymi,

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym:
badanie poditoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej,
zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie przejs¢ rurociggOéw przez sSciany,
sprawdzenie montazu przewodow i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia
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pokryw wtazow oraz sprawdzenie stopni wtazowych, otworéw montazowych i
urzagdzen wentylacyjnych),

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtoéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigeksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny
przekracza¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 5 cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw
+2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczyé¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zzadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych
przewodow + 2cm i nie mogg spowodowaé¢ na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. Obmiar robét

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie prowadzony wedtug wymagan okreslonych w Warunkach
Kontraktowych lub w innych okolicznosciach okreslonych przez strony Umowy.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w porozumieniu z
Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

Obmiaru rob6t  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiaréw.

Wyniki obmiaréw winny zosta¢ zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.

Wymiary w miare potrzeb bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w Wykazie cen, dokumentacji projektowej lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i
uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych
jednostek:
- studzienki i komory wodociggowe w kompletach,
- obudowy tunelowe: wykopy i zasypki - m® (metr szescienny), zbrojenie - kg
(kilogram), beton - m® (metr szescienny), izolacja - m? (metr kwadratowy izolowanej
powierzchni).

8. Odbidr roboét
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi po okresie rekojmi.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér rob6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego
postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jakos$¢ i ilos¢é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie studzienek wodociggowych,

- wykonanie komér wodociggowych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie obudowy tunelowej,

- wykonanie izolacji,

- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50

m i powinna wynosic¢: okoto 300 m dla przewodow z rur zeliwnych i z tworzywa
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sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow oraz dla przewodow z
rur stalowych i PCW, w przypadku utozenia ich w wykopach o scianach umocnionych,
zas dla przewodéw utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW okoto 600 m, z
rur stalowych okoto 1000 m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

- badanie szczelnos$ci studzienki,

- badanie szczelnosci catlego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem
8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Whyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie

protokétu, szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez

nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za

doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego

przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,

nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od

tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wszelkie pfatnosci realizowane bedg zgodnie z rozdziatem 14 Warunkéw Kontraktu.

Podstawag pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za Element
Robdt ustalony w Wykazie cen.

Ceny ryczattowe uwzglednia¢ bedg wszystkie czynnosci, wymagania, sprawdzenia i
badania okreslone dla tego elementu w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Elementy Robét opisujg w sposéb skrocony zakres Rob6t objetych Umowa. Ten
sposOb przedstawienia zakresu Robét nie powtarza doktadnosci opisu i wymagan
technicznych podanych w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Przyjmuje sie, ze dany Element opisany w
Wykazie Cen w sposéb skrécony odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac
podanemu we wszystkich dokumentach Umowy.

Przyjmuje sie, ze Elementy Robo6t pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowigzania
wymagajgce wypetnienia warunkéw Umowie.

Ceny ryczattowe podane przez Oferenta muszg pokrywaé wszystkie koszty wykonania
Robat i koszty zwigzane z:

wypetnieniem obowigzkéw wynikajagcych z Kontraktu i wszystkich innych
zobowigzan i wymagan zwigzanych z prowadzeniem Robot wyspecyfikowanych
w Umowie lub wynikajgcych z Kontraktu.

kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi
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kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatow
i urzgdzenh oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi,

sprzetem, jego dostawg, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb
wykonania Robot objetych Umowa,

wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi

kosztami og6Inymi, zyskiem, podatkami itd.

Roboty opisane w kazdym Elemencie Rob6t winny by¢ wykonywane w sposéb
kompletny opisany w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z zachowaniem jakos$ci i zgodnie z wymaganiami kontraktu. W taki
spos6b Roboty bedg odbierane. Cena ryczattowa podana dla kazdego Elementu Rob6t
pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.

W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje sie, ze wartoscig wigzacq
Oferenta pozostaje cena Elementu Robdét.

Wszystkie podatki (z wytaczaniem podatku VAT, cta, opfat importowych, itp.)
wynikajgce z Kontraktu bedg wliczone w ceny ryczattowe.

Przyjmuje sie, ze ceny ryczattowe Elementéw Robdt obejmujg wszystkie potrzeby
i zobowigzania wynikajgce z Umowy, a w szczegoélnosci:

koszty uzyskania gwaranciji bankowych
koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen
koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia Tereny Budowy, zaplecza, ochrony,
ochrony p.poz, zabezpieczenia BHP, utrzymania tablic informacyjnych itp.
Zaktada sie, ze Wykonawca znajgc zakres Robot uwzgledni w cenach ryczattowych
wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Umowy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

- dostawe materiatéw,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie saczkéw,

- utozenie przewodoéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych
wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),

- wykonanie studzienek (komér) wodociggowych,

- przeprowadzenie préby szczelnosci,

- wykonanie izolacji rur i studzienek (komr),

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania obudowy tunelowe;j
bedacej tematem oddzielnej specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i
elementy wyposazenia. Terminologia.
2. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie srodowisk.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

PN-82/B-01801

PN-86/B-01811

PN-74/B-02480

PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

. PN-88/B-06250
. PN-53/B-06584
10.
11.

PN-86/B-06712
PN-81/B-10725

PN-85/B-10726
PN-91/B-10728
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202
PN-74/C-89204
PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-87/H-74051
PN-64/H-74086
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102

PN-74/H-74200
PN-80/H-74219

PN-79/H-74244
PN-86/H-74374

PN-70/H-97051

PN-82/M-01600

PN-92/M-74001

PN-84/M-74003

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe
zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materiatowo-strukturalna. Wymagania.

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Beton zwykly.

Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.
Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Wodociggi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych
na terenach gérniczych. Wymagania i badania.
Studzienki wodociggowe.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.
Zaprawy budowlane zwykie.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na
gorgco.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymiary.

Ksztattki do rur cisnieniowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu. Wymagania i badania.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
gorgco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i
zakres normy.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.
Rury Zzeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.
Rury Zzeliwne ci$nieniowe do potgczen sztywnych.
Rury Zeliwne ci$nieniowe do potgczen
elastycznych srubowych.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
0golnego zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogolne.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie
powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i
badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe
kielichowe Zeliwne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,
46.

47.

48.
49.

50.
51.

52.

53.

54,

55.

56.

57.

58.

59.

PN-83/M-
74024/00
PN-83/M-
74024/02

PN-83/M-
74024/03

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-89/M-74301

BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04

BN-80/6366-08
BN-77/6731-08
BN-62/6738-
03,04,07
BN-87/6755-06
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

BN-83/8971-06.01

BN-86/8971-08

BN-86/9192-03

BN-81/9192-04

BN-81/9192-05

BN-82/9192-06

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe
kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe
kotnierzowe Zeliwne na cisnienie nominalne 0,63
MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe
kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1
MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
cisnienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatory
jednodtawicowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1i 1,6 MPa.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych
uktadanych w ziemi.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i
badania.

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogolne i
ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania
techniczne.

Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i
badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Welon z witékien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i
kolejowych. Zwir i pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane
do nawierzchni drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i
zelbetowe ,\Wipro”.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi
betonowe i Zelbetowe.

Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z rur
stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe
prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i
warunki stosowania.

Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewodow z
PCW uktadanych metodg bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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10.2. Inne dokumenty

60.Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji
betonowych i zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

61.Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia
przed korozjg projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa
1984 r.

62.Katalog budownictwa
KB4 -4.11.6 przejscia rurociggami wodociggowymi pod

(1) przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec 1979 .)

KB4-4.115 studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

5)

KB 8 - 13.7 (1) przejscia przez sciany budowli rurociggami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec
1989r.).
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