PWS PROJEKT Pawet Sikora 21-030 Motycz, Konopnica 251e

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3111L SUSZEN — MAJDAN BOROWSKI

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

— WIRKOWICE D KM 0+000 DO KM 1+272,50

Droga powiatowa nr 3111L od km 0+000 do km 1+272,50

Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, ul. Borowa 6

WYKONAWCA: PWS PROJEKT Pawet Sikora
ADRES WYKONAWCY: 21-030 Motycz, Konopnica 251e
SPOZADZIL
mgr inz. Pawet Sikora - Projektant
BRANZE: BRANZA DROGOWA
DATA OPRACOWANIA: 2019-06-25
WYKONAWCA:

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111000-8
45112000-5
45233100-0

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2176 Uzytkownik: PWSPROJEKT



Kosztorys inwestorski

odktadzie

Lp. Podstawa Ntrezﬁﬁc. Opis j-m llos¢ Cena Wartos¢
1 WYMAGANIA OGOLNE
1|DM.00.00.00 Wprowadznie i utrzymanie organizacji rycz 1,00
d.1 ruchu na czas prowadzenia robét att
2 |DM.00.00.00 Wykonanie mapy powykonawczej rycz 1,00
d.1 alt
Razem dziat: WYMAGANIA OGOLNE
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21 Roboty pomiarowe oraz zdjecie w-wy ziemi urodzajnej
3| BCD-ID- Odtworzenie trasy i punktow km 1,27
d.2.1{01.01.01.10. wysokosciowych
11.01
4 ( BCD-I D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m3 | 1550,22
d.2.101.02.02.10. (humusu) o grubosci do 30 cm
13.01
Razem dzial: Roboty pomiarowe oraz zdjecie w-wy ziemi urodzajnej
2.2 Usunigcie drzew i krzewow
5| BCD-ID- Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci ha 0,01
d.2.2]101.02.01.20. sztuk krzakéw 2000/ha. Wywiezienie i
22.02 spalenie pozostatosci po karczunku.
6| BCD-ID- Mechaniczne $cinanie drzew z szt. 35,00
d.2.201.02.01.10. karczowaniem pni o srednicy 10-15
11.01
7| BCD-I D- Mechaniczne $cinanie drzew z szt. 7,00
d.2.201.02.01.10. karczowaniem pni o $rednicy 16-25cm
11.03
8| BCD-I D- Mechaniczne $cinanie drzew z szt. 4,00
d.2.2(01.02.01.10. karczowaniem pni o srednicy 36-45cm
12.01
9( BCD-I D- Mechaniczne $cinanie drzew z szt. 1,00
d.2.2(01.02.01.10. karczowaniem pni o srednicy 46-55cm
13.01
10| BCD-ID- Mechaniczne Scinanie drzew z szt. 2,00
d.2.2(01.02.01.10. karczowaniem pni o srednicy 56-65cm
13.01
Razem dziat: Usuniecie drzew i krzewow
23 Rozbidrki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
11| BCD-ID- Rozebranie podbudowy z kruszywa o m2 35,00
d.2.3(01.02.04.10. grubosci warstwy do 20cm
11.01
12| BCD-ID- Mechaniczna rozbiorka nawierzchni m2 35,00
d.2.301.02.04.20. asfaltowej $r. gr 8cm
22.01
13| BCD-ID- Rozbiorka bet. przepustow pod zjazdami m 5,00
d.2.3101.02.04.70.
71.03
14| BCD-I D- Rozbiorka przepustéw zelbetowych pod m 9,50
d.2.301.02.04.70. korong drogi o srednicy 800mm
72.01
15| BCD-ID- Rozbiorka stupkéw do znakéw drogowych | szt. 14,00
d.2.3 (01.02.04.80.
81.01
16 | BCD-ID- Rozbiorka pionowych znakéw drogowych | szt. 14,00
d.2.3 (01.02.04.80.
83.01
Razem dziak: Rozbidrki elementéw drog, ogrodzen i przepustéow
Razem dziatl: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 Wykonanie wykopow
17| BCD-I D- Wykonanie wykopdw w gruncie kat. lI-IV z | m3 | 1990,91
d.3.1102.01.01.10. transportem urobku na odktad wraz z
13.01 uformowaniem i wyréwnaniem skarp na

Razem dzial: Wykonanie wykopow

32]

| Wykonanie nasypéw

-2.
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Nt;iﬁﬁc' Opis jm.| llos¢ Cena Wartos¢
18 BCD-ID- Wykonanie nasypow z gruntow kat. I-11 m3 | 1029,25
d.3.2 (02.03.01.10. pozyskanych z dokopu wraz z
13.01 formowaniem i zageszczeniem nasypu i
zwilzeniem warstw podczas zageszczania
woda
Razem dzial: Wykonanie nasypéw
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
4 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1 Przepusty pod korona drogi
19 BCD-ID- Budowa przepustow rurowych PEHD o m 12,00
d.4.1(03.01.01.10. $ednicy 800mm, na tawie zwirowej gr.
13.01 30cm
20| BCD-ID- Budowa przepustow rurowych PEHD o m 16,00
d.4.103.01.01.10. Sednicy 600mm, na tawie zwirowej gr.
11.01 30cm
Razem dziat: Przepusty pod korona drogi
Razem dziat: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
5 PODBUDOWY
21| BCD-ID- Profilowanie i zaggszczenie mechanicznie | m2 | 4 575,25
d.5104.01.01.30. podtoza pod warstwy konstrukcyjne
31.01 nawierzchni
22| BCD-ID- Wykonanie warstwy odsgczajgcej z m2 | 2 027,77
d.5|04.02.01.10. mieszanki kruszywa niezwigzanego o
12.01 uziarnieniu 0/16 sr. gr. 15
23| BCD-I D- Oczyszczenie mechaniczne warstw m2 | 7 374,60
d.5|04.03.01.10. konstrukcyjnych nieulepszonych
12.01
24| BCD-I D- Oczyszczenie mechaniczne warstw m2 | 7 680,00
d.5]04.03.01.10. konstrukcyjnych ulepszonych bitumem
12.02
25| BCD-I D- Skropienie mechaniczne warstw m2 | 7 680,00
d.5]04.03.01.20. konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg
22.03 asfaltowg
26| BCD-ID- Skropienie mechaniczne warstw m2 | 7 298,25
d.5]04.03.01.20. konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg
22.04 asfaltowg
27| BCD-ID- Wykonanie podbudowy z mieszanki m2 | 2547,48
d.5104.04.02.10. niezwigzanej kruszywem C90/3 o
11.01 uziarnieniu 0/63 grubosci 15cm
28| BCD-ID- Wykonanie podbudowy z mieszanki m2 | 1907,98
d.5104.04.02.20. niezwigzanej kruszywem C90/3 o
24.01 uziarnieniu 0/31,5 grubosci 20cm
29| BCD-ID- Wykonanie bloku podpierajgcego 60x40 z | m2 434,25
d.5104.04.02.20. mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3
24.01 o uziarnieniu 0/31,5, grubosc bloku
h=40cm
30| BCD-ID- Wykonanie warstwy wyréwnawczej z m3 | 1441,63
d.5104.08.01.04. mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3
10.12.01 o uziarnieniu 0/31,5
31| BCD-ID- Wykonanie warstwy wyréwnawczej z t 21,50
d.5]04.08.01.10. AC11W 50/70, dla kategorii ruchu KR1-2
11.01
Razem dzial: PODBUDOWY
6 NAWIERZCHNIE
32| BCD-ID- Wykonanie nawierzchni z kruszywa m2 | 1763,30
d.605.02.01.20. tamanego 0/31,5 grubosci 15 cm
23.01
33| BCD-ID- Wykonanie warstwy wigzacej z AC11W m2 | 7 298,25
d.605.03.05.10. 50/70 gr. 6cm dla kategorii ruchu KR1-2
12.01
34| BCD-ID- Wykonanie warstwy Scieralnej z AC11S m2 | 7 043,75
d.6 | 05.03.05.20. 50/70 gr. 4cm, dla kategorii ruchu KR1-2
21.05

Razem dziat: NAW

ERZCHNIE

-3.
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Kosztorys inwestorski

Nr spec.

Lp. Podstawa techn Opis j-m llos¢ Cena Wartos¢
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE

35| BCD-I D- Plantowanie mechaniczne skarp i dna m2 | 8 516,48
d.7]06.01.01.10. wykopow w gruntach kat. Il

15.11
36| BCD-ID- Humusowanie skarp z obsianiem przy m2 | 8 516,48
d.7]06.01.01.20. grubosci warstwy humusu 10 cm

22.01
37| BCD-ID- Umocnienie poboczy z mieszanki m2 | 2 068,00
d.7 | 04.04.02.20. kruszywa famanego 0/31,5 gr. 15¢cm

22.01
38| BCD-ID- Budowa przepustéw rurowych HDPE o m 426,00
d.7{06.02.01.10. Srednicy fi 0,50 na tawie gr. 30cm z

12.01 kruszywa naturalnego
39| BCD-ID- Koftnierzowe zakonczenie przepustu o m 114,00
d.7{06.02.01.10. Srednicy fi 0,50 na tawie gr. 30cm z

12.01 kruszywa naturalnego
40| BCD-ID- Umocnienie skarp i dna rowu kostkg m2 18,00
d.706.01.01.60. granitowg uktadana na betonie C12/15 gr.

66.02 15cm
41| BCD-ID- Umocnienie skarp i dna rowu ptytami m2 529,28
d.706.01.01.60. azurowymi 60x40x10 na ukladanymi

66.02 betonie C12/15 gr. 10cm

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

8 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1 Oznakowanie poziome
42 | BCD-I D- Oznakowanie poziome materiatami m2 7,43
d.8.1(07.01.01.30. grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi 3
31.01 -4 mm
Razem dzial: Oznakowanie poziome
8.2 Oznakowanie pionowe
43| BCD-ID- Ustawienie stupdw z rur stalowych o szt. 14,00
d.8.2 (07.02.01.40. Srednicy 50 mm dla znakéw drogowych,
41.02 wraz z wykonaniem i zasypaniem dotow z
ubiciem warstwami
441 BCD-I D- Przymocowanie do gotowych stupow szt. 14,00
d.8.207.02.01.40. tarczy znakéw drogowych z blachy
44 .35 ocynkowanej, srednie

Razem dziat: Ozna

kowanie pionowe

Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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