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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania

o O T o

)
)
)
)
)

-> 0O

)
g9)

h)

J)

mapa do celdw projektowych w skali 1:1000,

uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,

uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujgce akty prawne,

warunki techniczne i literatura fachowa,

dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie,

m) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

n)
o)

p)
Q)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
Jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekbw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec

mogagcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.
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1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi powiatowej 2118L Biskupice - Fajstawice
od km 5+735 do km 6+715”.

Poczatek trasy rozbudowywanego odcinka zlokalizowano w km 5+735. Koniec trasy
zlokalizowano w km 6+715. Droga powiatowa Nr 2118L jest drogg publiczng klasy Z (droga
zbiorcza). Rozbudowa obejmuje odcinek przedmiotowej drogi o dtugosci 980 mb.

Droga przebiega przez teren pokryty zabudowg mieszkalng jednorodzinng oraz
zabudowg zagrodowg. W bezposrednim sgsiedztwie drogi sytuuje sie okoto 20 posesji.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem nie obejmuje rob6t w pasie drogowym drogi
krajowej Nr 17. Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr 2118L z drogg krajowg Nr 17
nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Skrzyzowanie drogi krajowej Nr 17 z drogg
powiatowg Nr 2118L zostato przebudowane oraz oznakowane w ramach przebudowy drogi
krajowej w latach ubiegtych.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy jakosci srodowiska naturalnego.
Zmniejszy sie ilos¢ unoszgcego sie w powietrzu pytu i kurzu. Zmniejszy sie réowniez ilos¢
uszkodzen mechanicznych pojazdéw powstajgcych obecnie wskutek istniejgcych wybojow
i wybijania lub wyrzucania kotami luznych elementéw nawierzchni. Nastgpi zdecydowana
poprawa warunkow trakcyjnych drogi.

Po doprowadzeniu drogi do wymaganych standardow moze dojs¢ do intensyfikaciji
zabudowy, co moze mieC nieznaczny zwigzek z gestoscig zaludnienia. Przedsiewziecie
pozytywnie oddziatuje na rozwoj Gminy Fajstawice oraz Powiatu Krasnostawskiego.

Realizacja inwestycji bedzie przeprowadzona w trybie przewidzianym Ustawg z dnia
10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych.

Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej
w zakresie nosnosci nawierzchni jezdni, poprawa odwodnienia drogi oraz poprawa

bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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1.3. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Art. 20 Prawa budowlanego do obowigzkéw projektanta nalezy okres$lenie
obszaru oddziatywania obiektu. Za obszar oddziatywania obiektu rozumie sie teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmujgcy teren, na
ktérym znajduje sie obiekt, a takze sgsiednie dziatki budowlane, poddane analizie w zakresie

mozliwosci oddziatywania na obiekt.

1.3.1. Wykaz przepisow odrebnych poddanych analizie odnosnie obszaru odzialywania

Lp. Akt prawny
1 2

1. | Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko

2. | Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie

Na podstawie analizy przepisow mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru
oddziatywania obiektu stwierdza sie, ze:
a) obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
projektowany obiekt zostat zlokalizowany,
b) projektowany obiekt nie wprowadza zadnych ograniczeh w zabudowie istniejgcej jak
i przysztej na terenach dziatek sgsiednich,
c) istniejgce zagospodarowanie dziatek sgsiednich nie wprowadza zadnych ograniczen

i warunkéw dla projektowanego obiektu objetego niniejszym opracowaniem.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgcy obiekt budowlany stanowi droga o nawierzchni asfaltowej. Droga posiada
przekroj dwupasowy, dwukierunkowy. Podstawowa szerokos¢ istniejgcej jezdni wynosi okoto
5,5 m. Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej Nr 2118L wystepujg liczne uszkodzenia
nawierzchni: nierbwnosci poprzeczne i podtuzne, wyboje, spekania siatkowe, spekania
poprzeczne oraz ubytki lepiszcza. W okresach wiosennym i jesiennym w wybojach gromadzi
sie woda. Natomiast w okresie letnim wystepuje pylenie nawierzchni. Nalezy liczy¢ sie
z mozliwoscig wypadkéw drogowych spowodowanych stale pogarszajgcym sie stanem
nawierzchni. Nalezy liczy¢ sie réwniez z ewentualnoscig wyptaty odszkodowan w przypadku
uszkodzenia pojazdéw. Pogarszajgcy sie stan techniczny nawierzchni przektada sie na wzrost
zanieczyszczenia powietrza wskutek pylenia oraz wzrost poziomu hatasu.

Droga przebiega przez teren pokryty zabudowg mieszkalng jednorodzinng oraz
zabudowg zagrodowg. W bezposrednim sgsiedztwie drogi sytuuje sie okoto 20 posesii.

Droga powiatowa Nr 2118L na odcinku objetym opracowaniem posiada skrzyzowanie
zdrogg gminng Nr 109613L. Niniejsze opracowanie swoim zakresem nie obejmuje robot
w pasie drogowym drogi krajowej Nr 17. Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej
Nr 2118L z drogg krajowg Nr 17 nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Skrzyzowanie
drogi krajowej Nr 17 z drogg powiatowg Nr 2118L zostato przebudowane oraz oznakowane w
ramach przebudowy drogi krajowej w latach ubiegtych. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2118L
nie wprowadza zmian w zakresie potgczen z drogami publicznymi.

Szerokos$c¢ istniejgcego pasa drogowego ksztattuje sie w przedziale ok. 2 + 10 m.
Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego nie pozwala na przeprowadzenie rozbudowy drogi.
W zwigzku z tym realizacja inwestycji bedzie przeprowadzona w trybie przewidzianym Ustawg
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych.

Przepust zelbetowy DN 1000 o dtugosci 10 m zlokalizowany pod drogg w km 6+078
znajduje sie w ztym stanie technicznym. Droga na odcinku, na ktérym zlokalizowany jest
przepust, przebiega w niewielkim nasypie wskutek czego przepust jest w znacznym stopniu
zamulony. Konieczna jest przebudowa przepustu.

Na przewazajgcej dtugosci odcinka objetej opracowaniem wzdtuz drogi zlokalizowane sg
obustronne rowy przydrozne. Rowy sg w znacznym stopniu zamulone i wymagajg

przebudowy.
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Na terenie planowanego przedsiewziecia ani w bliskim jego sgsiedztwie nie wystepuja:
obszary wodno — btotne, obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszary wybrzezy,
obszary gorskie lub lesne, obszary objete ochrong, obszary ochronne zbiornikdw waod
srodlgdowych, obszary, ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone, obszary
0 krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne, obszary

przylegajgce do jezior, obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

)

sieC elektroenergetyczna napowietrzna sredniego napiecia,

O

sieC elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia,

o O

sieC elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia,

D

)
)
) siec¢ elektroenergetyczna kablowa sredniego napiecia,
)
)

sieC elektroenergetyczna oswietleniowa,

—h

) siec teletechniczna kablowa,
g) sie¢ gazowa wysokiego cisnienia,

h) sie¢ wodociggowa.

Projektant oswiadcza, ze projektowane roboty nie powodujg kolizji z istniejagcymi
sieciami uzbrojenia terenu oraz nie zachodzi koniecznos¢ ich przebudowy.

Projektowana rozbudowa drogi nie stanowi zagrozenia dla powyzszego uzbrojenia
zaréwno na etapie budowy jak i uzytkowania.

Istniejgca oraz  projektowana  wysoko$¢  zawieszenia  przewodow  linii
elektroenergetycznej napowietrznej nad jezdnig w zadnym stopniu nie narusza skrajni jezdni.
Rozbudowa drogi nie powoduje kolizji z siecig elektroenergetyczna.

Roboty budowlane w poblizu sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ sposobem recznym ze
szczegodlnym zachowaniem zasad BHP, zwtaszcza podczas prowadzenia robdt ziemnych

w poblizu istniejgcych stupow elektroenergetycznych.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi powiatowej po rozbudowie:

)

droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,

O

kategoria drogi — powiatowa,

o O

)

)

) klasa techniczna drogi — Z (zbiorcza),
) predkosc projektowa - Vp = 40 km/h,
)

D

szerokos¢ jezdni — 5,50 m,

—h

) szerokos¢ poboczy — 1,00 m,
g) kategoria ruchu — KR2.

Poczatek trasy rozbudowywanego odcinka zlokalizowano w km 5+735. Koniec trasy
zlokalizowano w km 6+715. Droga powiatowa Nr 2118L jest drogg publiczng klasy Z (droga
zbiorcza). Rozbudowa obejmuje odcinek przedmiotowej drogi o dtugosci 980 mb.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem nie obejmuje robét w pasie drogowym drogi
krajowej Nr 17. Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr 2118L z drogg krajowg Nr 17
nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Skrzyzowanie drogi krajowej Nr 17 z drogag
powiatowg Nr 2118L zostato przebudowane oraz oznakowane w ramach przebudowy drogi
krajowej w latach ubiegtych.

Z uwagi na to, ze droga przebiega przez teren zabudowy oraz teren przeznaczony pod
zabudowe podstawowg szerokos¢ pasa ruchu dla drogi klasy Z zmniejsza sie o 0,25 m.
Projektowana szerokos¢ jezdni drogi powiatowej wynosi 550 m (2 pasy ruchu
po 2,75 m kazdy). Projektowana szerokos¢ poboczy o nawierzchni ulepszonej wynosi
1,00 m.

W ciggu przedmiotowego odcinka drogi powiatowej wystepuje skrzyzowanie z drogg
gminng Nr 109613L. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa skrzyzowania.

Projekt przewiduje wykonanie zjazdow do pol oraz do posesji 0 nawierzchni z mieszanki
kruszywa niezwigzanego. Zjazdy majg podstawowg szerokos$¢ 4,00 m. Przyjeto szeroko$é
pobocza gruntowego 0,75 m. Wigczenia zjazdéw do drogi powiatowej wyokraglono tukami
o promieniu R = 3 m. Zjazdy w stanie istniejgcym posiadajg nawierzchnie twardg ulepszong
(np. beton, kostka) przewidziano do regulacji wysokosciowe;.

Zaprojektowany system odwodnienia drogi skiada sie z rowdw przydroznych,
przepustéw pod zjazdami, ktére tgczg kolejne odcinki rowéw, przepustéw pod jezdnig oraz

rowu krytego.
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W km 6+078 pod nawierzchnig drogi powiatowej Nr 2118L zaprojektowano przepust
dwuotworowy z tworzywa sztucznego PEHD 2 x DN 600 SN8 i dtugosci L = 10 m. Nalezy

zastosowac rury dwuscienne karbowane.

3.2. Zestawienie powierzchni i parametrow zagospodarowania terenu

Lp. Nazwa pozycji J.m. llosé
1 2 3 4
1. | Dlugosc¢ rozbudowywanej drogi powiatowej m 980
2. | Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym m? 5390
3. | Podstawowa szerokosc¢ jezdni m 5,50
4. | Szerokos¢ poboczy m 1,00
5. | llos¢ projektowanych przepustéw pod korong drogi szt. 1
6. | Laczna dlugosc projektowanych przepustéw pod korong drogi m 10

Podstawowe informacje dotyczgce robd6t przedstawiono na Rys. Nr 2 bedgcym

formalnym Projektem Zagospodarowania Terenu przedstawionym w skali 1:1000.

4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

W zasiegu oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia nie znajdujg sie zadne
obiekty wpisane do rejestru zabytkdéw nieruchomych wojewddztwa lubelskiego i rejestru
zabytkdw archeologicznych wojewoddztwa lubelskiego. Wzdtuz terenu inwestycji nie ma
zadnych pomnikow przyrody oraz innych obiektéw o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz
archeologicznym.

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie podlega ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego i nie podlega

wptywom eksploatacji gornicze;j.
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6. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, ochrony
zabytkow i doébr kultury wspoétczesnej oraz obronnosci

panstwa

Planowane przedsiewziecie nie jest potozone w obszarach podlegajgcych ochronie
w mys| Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska,
nie lezy w zadnej strefie ochronnej, w jej poblizu nie znajdujg sie zadne zabytki oraz dobra

Kultury.

7. Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych interesow
oso0b trzecich

Inwestycja spetnia wymagania obejmujgce ochrone w szczegdlnosci przed:
pozbawieniem dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z istniejgcych
urzgdzen infrastruktury technicznej, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakiocenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Celem ograniczenia ucigzliwosci hatasowej na etapie prowadzenia rob6t budowlanych
przewiduje sie prowadzenie prac w porze dziennej (godz. 6.00 — 22.00). Wszelkie roboty bedg
prowadzone przy uzyciu sprzetu o znikomej szkodliwosci dla srodowiska oraz posiadajgcego
odpowiednie atesty oraz badania techniczne. Nalezy podkresli¢, iz realizacja przedmiotowej
inwestycji nie wptynie w sposob niekorzystny na stan klimatu akustycznego srodowiska.

Prace budowlane bedg prowadzone w sposdb minimalizujgcy ilos¢ wytwarzanych
odpaddéw oraz ograniczajgcy ich negatywne oddziatywanie na sSrodowisko. Wszelkie
wytworzone  odpady bedg poddane odzyskowi, a jesli okaze sie to

niemozliwe — unieszkodliwieniu.
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8. Kateqgoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwsze;j

kategorii geotechnicznej.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Goralski
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania

o O T o

)
)
)
)
)

-> 0O

)
g9)

h)

J)

mapa do celdw projektowych w skali 1:1000,

uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,

uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujgce akty prawne,

warunki techniczne i literatura fachowa,

dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie,

m) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

n)
o)

p)
Q)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
Jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekbw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec

mogagcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.
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1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlaneqo

Przeznaczeniem obiektu budowlanego jest zapewnienie mozliwosci komunikacji oraz
transportu na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej. Program uzytkowy sktada sie
z wykonania przebudowy nawierzchni, przebudowy systemu odwodnienia drogi, wykonania
zjazdow do posesiji oraz robot towarzyszagcych.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy jakosci srodowiska naturalnego.
Zmniejszy sie ilos¢ unoszgcego sie w powietrzu pytu i kurzu. Zmniejszy sie réowniez ilos¢
uszkodzen mechanicznych pojazdéw powstajgcych obecnie wskutek istniejgcych wybojow
i wybijania lub wyrzucania kofami luznych elementéw nawierzchni. Nastgpi zdecydowana

poprawa warunkow trakcyjnych drogi.

1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja posiada parametry geometryczne i konstrukcje odpowiadajgce
funkciji, ktorg ma spetniac. Elementy inwestycji zostaty wkomponowane w istniejgcy krajobraz
i nie bedg zaktocac tadu architektonicznego.

2. Elementy projektowane

2.1. Warunki gruntowo — wodne

W ramach prac projektowych wykonano ,Dokumentacje badan poditoza gruntowego
i opinie geotechniczng”, ktéra stanowi integralng czes¢ niniejszej dokumentacji projektowe;.

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w lutym 2019 r. pod statym dozorem
geologicznym. W ramach prac terenowych wykonano: 3 odwierty do gtebokosci 2,5 m p.p.t., 3
sondy dynamiczne (DPL), szczegdtowy opis makroskopowy przewiercanych gruntéw, pomiary
wody w studniach kopanych, wizje lokalng terenu.

W okresie wykonywania prac do gtebokosci badania wody gruntowej nie stwierdzono.
W studniach kopanych (pokazano na mapach dokumentacyjnych) w rejonie odwiertéw nr 1
i 3 zwierciadto wody wystgpito na gtebokosci odpowiednio 30,0 i 23,5 m p.p.t.

W oparciu o wykonane badania stwierdza sie, ze w podtozu badanego terenu wystepuja:
grunty kamieniste, grunty mineralne spoiste, grunty mineralne niespoiste, gleba, nasypy z
gruntéw niespoistych, nasypy z gruntéw spoistych.

Na podstawie analizy makroskopowej uzupetnionej badaniami sondg dynamiczng dla

przewiercanych gruntéw oceniono ich stany i podano je na przekrojach geotechnicznych oraz
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kartach sondowan. W rodzimych i nasypowych gruntach spoistych, w gruntach kamienistych
oraz w glebie stwierdzono partie w stanach od plastycznych do pétzwartych.

Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
stanowigcym Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. podtoze gruntowe na catej dtugosci projektowanego odcinka

zakwalifikowano do grupy nosnosci G4.

2.2. Podstawowy zakres rzeczowy elementow robot

W zakres rob6t wchodzg nastepujgce elementy podstawowe:

a) wprowadzenie organizacji ruchu na czas rozbudowy,

b) zorganizowanie terenu budowy (m. in. urzadzenie placéw sktadowych na materiaty),

c) roboty pomiarowe (m. in. geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, trwate zastabilizowanie reperow
wysokosciowych, wznowienie granic pasa drogowego),

d) Scinanie drzew, karczowanie pni, wycinka zakrzaczen,

e) roboty rozbiérkowe,

f) roboty ziemne,

g) wykonanie przepustow pod jezdnia,

h) wykonanie przepustéw pod zjazdami,

i) odcinkowe umocnienie rowow,

j) wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni,

k) wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdéw,

l) wykonanie poboczy o nawierzchni ulepszonej,

m) wprowadzenie statej organizacji ruchu,

n) roboty wykonczeniowe,

0) uporzadkowanie terenu rozbudowy drogi,
)

p) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Powyzsze wyszczegolnienie dotyczy jedynie robot uznawanych za podstawowe. Petny
asortyment robdét budowlanych okre$la niniejszy Projekt Budowlany oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Zestawienie robot do wykonania

w sposob informacyjny przedstawiono w pozycjach ,Przedmiaru Robot”.
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2.3. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie
budowy.

Pracami przygotowawczymi sa:

a) wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie;

b)

c) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektéw;

d)

wykonanie niwelacji terenu;

wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek wszelkie prace rozpoczg¢ od wytyczenia
geodezyjnego obiektu budowlanego w terenie.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w planie oraz
posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow.

Repery muszg by¢ zastabilizowane w sposoéb trwaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentaciji projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynnosci przez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

2.4. Plan sytuacyjny

2.4.1. Zatozenia projektowe

Przy projektowaniu uktadu geometrycznego trasy przyjeto zatozenie o jak
najwierniejszym odwzorowaniu istniejgcego przebiegu drogi powiatowej Nr 2118L w celu
wykorzystania istniejgcej nawierzchni jako podbudowy pod nowe warstwy konstrukcji

nawierzchni.
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Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi powiatowej po rozbudowie:

(V)

droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,

O

kategoria drogi — powiatowa,

o O

)

)

) klasa techniczna drogi — Z (zbiorcza),
) predkosc projektowa - Vp = 40 km/h,
)

D

szerokosc jezdni — 5,50 m,

—h

) szerokos¢ poboczy — 1,00 m,

g) kategoria ruchu — KR2.

2.4.2. Uklad geometryczny trasy

Projektowany uktad geometryczny trasy sktada sie z odcinkow prostych oraz tukow
poziomych. Zaprojektowano 3 fuki poziome o promieniach R kolejno: Nr 1 - 250 m;
Nr 2 - 400 m, Nr 3 - 250 m. Pozostate zatamania trasy w planie, z uwagi na niewielkie katy
zwrotu, sg realizowane przy pomocy punktow wierzchotkowych.

tuk poziomy Nr 2 o promieniu R = 400 m wymaga wykonania jednostronnej przechyiki
o wartosci q = 2,0 %. Zmiana pochylenia poprzecznego jest realizowana na dtugosci prostych
przejsciowych. W obrebie tuku Nr 2 nie wprowadza sie poszerzen pasa ruchu.

Pozostate tuki poziome oraz zatamania trasy nie wymagajg stosowania jednostronnej
przechyiki oraz zmian szerokosci jezdni.

Podstawowym przekrojem poprzecznym jezdni drogi powiatowej Nr 2118L jest przekroj
daszkowy N\ 2%.

2.4.3. Uklad geometryczny zjazdoéw gospodarczych

Projekt przewiduje wykonanie zjazdow do pol oraz do posesji 0 nawierzchni z mieszanki
kruszywa niezwigzanego. Zjazdy majg podstawowg szeroko$¢ 4,00 m. Przyjeto szeroko$é
pobocza gruntowego 0,75 m. Wigczenia zjazdéw do drogi powiatowej wyokraglono tukami
o promieniu R = 3 m. Zjazdy w stanie istniejgcym posiadajg nawierzchnie twardg ulepszong
(np. beton, kostka) przewidziano do regulacji wysokosciowe;.
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2.5. Profil podiuzny

Projektowana niweleta prowadzona jest po obwiedni stanu istniejgcego. Przy
projektowaniu niwelety drogi powiatowej uwzgledniono konieczno$¢ wykonania wzmocnienia
istniejgcej nawierzchni warstwami z betonu asfaltowego oraz brano pod uwage istniejgce
uksztattowanie przekroju poprzecznego.

Poczatek oraz koniec projektowanej niwelety wysokosciowo dowigzano do istniejgcej
nawierzchni. Zaprojektowane spadki podtuzne ksztattujg sie w przedziale od 0,00% do 6,37%.

Pochylenia wypadkowe w kazdym punkcie projektowanej nawierzchni zapewniajg
prawidtowy sptyw wod z nawierzchni jezdni. Zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne
nawierzchni jezdni w kazdym punkcie nawierzchni spetniajg warunek minimalnego
pochylenia wypadkowego 0,7%. Wody opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa
drogowego. Rzedne wysokosciowe podane w niniejszym opracowaniu odnoszg sie do uktadu
Kronsztadt 60. Uktad wspotrzednych ptaskich: 2000/8.

Profil podtuzny rozbudowywanej drogi opracowano w skali 1:50/500 i przedstawiono

w czesci rysunkowej niniejszego opracowania na Rys. Nr 3.1 + 3.2.

2.6. Przekroje normalne i szczegotly konstrukcyjne

Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne projektowanych nawierzchni
wykonano w skali 1:50 i przedstawiono w czeSci rysunkowej Projektu

Architektoniczno — Budowlanego na Rys. Nr4.1 + 4.2

2.7. Konstrukcja nawierzchni

2.7.1. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni

a) 3 cm — w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?,
c) 4 cm — w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?,
e) min. 4 cm — w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2

wg WT-2:2010,

f) skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?,

g) istniejgca konstrukcja nawierzchni.

24



2.7.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

a) 15 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,

b) 15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f3 spetniajgcego kryterium
zageszczalnosci U = deo/d10 2 5,

c) podtoze gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.

2.7.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdow w strefie przylegajacej do krawedzi jezdni
o szerokosci 1,00 m

a) 4 cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m?, asfalt pozostaty 0,42 kg/m?,
c) 15 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
d) 15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f3 spetniajgcego kryterium
zageszczalnosci U = deo/d10 = 5,

e) podtoze gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.

2.7.4. Konstrukcja nawierzchni poboczy o nawierzchni ulepszonej

a) 10 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2
wg WT-4:2010.

2.7.5. Przygotowanie podioza pod nowe warstwy asfaltowe

Przed przystgpieniem do wykonania potgczenia istniejgcej nawierzchni asfaltowej
z nowymi warstwami asfaltowymi nalezy wykonac¢ remont czgstkowy w celu odpowiedniego
przygotowania podtoza. W szczegodlnosci nalezy wypetni¢ wyboje, lokalne zagtebienia oraz
wykona¢ frezowania korekcyjne wiekszych nieréwnosci oraz ewentualnych miejsc zerowych.
Przed przystgpieniem do skropienia istniejgcg warstwe Scieralng nalezy doktadnie

oczyscic.

2.7.6. Polaczenia technologiczne w warstwach asfaltowych

Do uszczelniania wszelkich potgczeh technologicznych nalezy uzywa¢ samoprzylepnych
tasm topliwych. Wymaganie to dotyczy wszystkich robét bitumicznych wykonywanych w

ramach catej inwestyciji.
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2.7.7. Polaczenia miedzywarstwowe

Projekt przewiduje wykonanie potgczen miedzywarstwowych z emulsji asfaltowe;.

Warstwy asfaltowe nalezy skropi¢ emulsjg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM wg PN-EN
13808:2010 w ilosci 0,24 kg/m? pozostatego lepiszcza (dozowanie emulsji 0,4 kg/m?).

Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunieciu luznego
materiatu, brudu, btota, kurzu, plam oleju itp. przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie
potrzeby wody pod cisnieniem i ew. absorbentéw. W miejscach trudno dostepnych nalezy
uzywacé szczotek recznych. Na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem
warstwe nawierzchni mozna oczysciC przy uzyciu sprezonego powietrza.

Temperatura podtoza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie
dopuszcza sie wykonywania skrapiania podczas opadéw atmosferycznych lub tuz przed
spodziewanymi opadami. Czasookres skropienia nalezy tak zaplanowac, aby nie wystgpity
opady atmosferyczne wczesniej niz po catkowitym rozpadzie emuls;ji.

Skrapianie nalezy wykonywa¢ réwnomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do
skropienia, przy uzyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych wyposazonych
w rampy spryskujgce oraz automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia.

Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez
zZmiane organizacji ruchu.

Podtoze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uktadaniem
nastepnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania
wody. O rozpadzie emulsji Swiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z brgzowego na
czarny.

Przed wykonaniem nastepnego zabiegu technologicznego nalezy odczekaé minimum 30
minut od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przeprowadzi¢ kontrole ilosci lepiszcza
uzytego do skropienia wedtug metody podanej w PN-EN 12272-1.

2.7.8. Uszczelnienie krawedzi warstw asfaltowych

Projekt zaktada wykonanie uszczelnienia bocznych krawedzi nowych warstw asfaltowych
poprzez pokrycie lepiszczem — asfaltem drogowym D50/70 w ilo$ci 4 kg/m?2.
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2.8. Odwodnienie

Zaprojektowany system odwodnienia drogi skiada sie z rowdw przydroznych,
przepustéw pod zjazdami, ktére tgczg kolejne odcinki rowéw, przepustéw pod jezdnig oraz
rowu krytego.

W mys$| przepiséw Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wody opadowe lub
roztopowe z innych drog niz drogi krajowe, wojewodzkie lub powiatowe klasy G mogg by¢
wprowadzone do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

Przedmiotowa droga powiatowa jest drogg klasy Z (zbiorcza), a wiec drogg nizszej klasy
niz G (gtbwna). Majgc powyzsze na uwadze, wody opadowe i roztopowe nie podlegajg
obowigzkowi podczyszczenia.

Projekt zaktada odwodnienie drogi powiatowej poprzez wsigkanie w pobocza oraz rowy
przydrozne. Zaprojektowane spadki poprzeczne oraz podtuzne zapewniajg odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych w kierunku naturalnego zanizenia terenu. Zaprojektowany
daszkowy spadek poprzeczny jezdni \ 2% oraz spadek poprzeczny pobocza 8% zapewnig
sprawny odptyw wod z nawierzchni. Wody opadowe zostang zagospodarowane w obrebie

pasa drogowego.

2.8.1. Row kryty

Z uwagi na skomplikowane warunki terenowe (bliskos¢ budynkoéw) na odcinku od
km 6+284 do km 6+314 po stronie lewej drogi row zaprojektowano jako kryty. Row kryty nalezy
wykonac¢ z rur PEHD (rura dwuscienna karbowana) o sztywnosci obwodowej SN 8. Rury nalezy
posadowi¢ na fundamencie z podsypki piaskowej gr. 15 cm. Na odcinku, gdzie row kryty
przebiega pod utwardzeniami nalezy dodatkowo wykona¢ fundament z pospaétki gr. 20 cm. W
ciggu rowu krytego zaprojektowano studnie rewizyjna.

2.8.2. Rowy przydrozne

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy obustronnych rowoéw przydroznych na
odcinku od km 6+185 do konca opracowania. Zaprojektowano row trapezowy o szerokosci dna
0,40 m oraz pochyleniu skarp od 1:1 do 1:1,5. Giebokos$¢ rowu jest zmienna i wynosi Srednio
0,9 m.
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Odcinkowo z uwagi na znaczne pochylenie podtuzne oraz skomplikowane warunki
terenowe (bliskos¢ ogrodzen, budynkow) dno oraz skarpy rowdw nalezy umocniC ptytami
azurowymi typu MEBA, niezbrojonymi, szarymi o wymiarach 60x40x6 cm, prefabrykowanym
zelbetowym korytkiem sciekowym typu krakowskiego (zbrojenie wg KPED karta Nr 01.13) oraz
kamieniem tamanym na zaprawie cementowe;j.

Umocnienie rowu kamieniem famanym na zaprawie cementowej nalezy wykonac¢ na
odcinku od km 6+680 do km 6+715 po stronie prawej drogi.

Umocnienie rowu z korytek krakowskich oraz z ptyt azurowych nalezy wykonaé na
odcinku od km 6+478 do 6+680 po stronie prawej drogi. Korytka krakowskie nalezy uktadaé
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 10 cm. Zbrojenie prefabrykatu
wg KPED karta Nr 01.13. Beton klasy min. C20/25, nasigkliwos¢ max. 5%, mrozoodpornosc¢
min. F-150. Zastosowac ptyty azurowe typu MEBA, niezbrojonymi, szarymi o wymiarach
60x40x6 cm. Sgsiednie ptyty nalezy przymocowac do siebie szpilkami stalowymi fi 10 mm
o dtugosci 80 cm wykonanymi w ksztatcie litery ,U”. Ptyty nalezy uktada¢ na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm. Otwory w ptytach nalezy wypetni¢ humusem

i obsia¢ mieszanka traw.

2.8.3. Przepusty pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami projektuje sie jako wykonane z tworzywa sztucznego PEHD
o sztywnosci obwodowej SN 8.

Projektuje sie przepusty o srednicach DN 400, DN 500 oraz DN 600. Przepusty nalezy
posadowi¢ na fundamencie z kruszywa naturalnego o tgcznej gr. 35 cm (20 cm pospotki oraz
15 cm podsypki piaskowej). Wlot i wylot przepustu nalezy zakonczy¢ prefabrykowang sciankg
czotowg dopasowang do srednicy rury przepustu.

2.8.4. Przepust pod droga w km 6+078

W km 6+078 pod nawierzchnig drogi powiatowej Nr 2118L przewidziano wykonanie
przebudowy istniejgcego przepustu betonowego jednootworowego DN 1000 na przepust
dwuotworowy z tworzywa sztucznego PEHD 2 x DN 600 SN8 i dtugosci L = 10 m. Nalezy
zastosowac rury dwuscienne karbowane.

Przepust nalezy posadowi¢ na fundamencie z kruszywa naturalnego o tgcznej gr. 45 cm
(30 cm pospotki oraz 15 cm podsypki piaskowej). Skarpy i dno przy wlocie i wylocie przepustu

nalezy umocni¢ kamieniem famanym gr. 20 cm na zaprawie cementowe;.
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2.9. Obmiar robo6t zwiazanych z wykonaniem warstw wyrownawczych

Objetos¢ mieszanek do warstw wyrownawczych obliczono metodg przekrojow
poprzecznych i zestawiono w tabeli stanowigcej zatgcznik do Przedmiaru Robdét. Przekroje

poprzeczne zamieszczono w Projekcie Wykonawczym.

2.10. Bilans mas ziemnych

Roboty ziemne obliczono metodg przekrojow poprzecznych i zestawiono w tabeli
stanowigcej zatgcznik do Przedmiaru Robo6t. Przekroje poprzeczne zamieszczono

w Projekcie Wykonawczym.

2.11. Roboty wykonczeniowe

Powierzchnie plantowania skarp nasypu obliczono metodg przekrojow poprzecznych
i zestawiono w tabeli stanowigcej zatgcznik do Przedmiaru Robdét. Przekroje poprzeczne

zamieszczono w Projekcie Wykonawczym.

2.12. Stala organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania stanowigcego

integralng czesc¢ niniejszej dokumentaciji projektowe;j.

2.13. Czasowa organizacja ruchu

Czasowa organizacja ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania stanowigcego
integralng czesc¢ niniejszej dokumentacji projektowe;.

Oznakowanie (wielkosci znakéw, wysokos¢ ich umieszczenia, odlegtos¢ od krawedzi
jezdni) nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra  Infrastruktury
Z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

Znaki zastosowane do tymczasowego oznakowania robot muszg by¢ o jedng grupe
wielkosci wyzszg niz nominalnie stosowane na danym odcinku drogi.

Stupki znakow zastosowanych do oznakowania na czas robot powinny mie¢ wyroznik
w postaci naklejonego paska z Zéttej folii pryzmatycznej odblaskowo — fluoroscencyjnej
(zalecane wymiary: szerokos¢ — 3 cm, dtugos¢ - 50 cm).

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni byé ubrani w kamizelki odblaskowe koloru
zé6ttego.
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Pozostate zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie i funkcjonowanie urzgdzen
ostrzegawczych.

Na kazdym etapie realizacji robét Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapewnienia

dojazdu do posesji mieszkancom, stuzbom ratunkowym oraz stuzbom technicznym.

3. Postanowienia koncowe

1. Catos¢ robdt nalezy odebra¢ zgodnie z postanowieniami ,Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych” bedacej zatgcznikiem do niniejszej
dokumentacji projektowe;j.

2. Postanowienia Projektu Budowlanego majg charakter nadrzedny w stosunku do
~opecyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych”.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wiasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

4. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Badania

bedg przeprowadzane przez niezalezne laboratorium.

Opracowat:

mgqr inz. Jerzy Goralski
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NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

ZARZAD POWIATU W KRASNYMSTAWIE
ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2118L
BISKUPICE - FAJStAWICE
OD KM 5+735 DO KM 6+715

dziatki nr ewid. 452/1, 453/1, 454/1, 456/1, 457/3, 458/1, 460/1, 461/1, 462/2, 463/1, 464/1,
466/1, 467/1, 468/1, 469/1, 470/1, 471/3, 471/5, 472/1, 473/3, 475/3, 475/5, 476/1, 478/1,
479/1, 480/1, 481/1, 483/1, 486/1, 487, 518/1, 519/1, 520/1, 521/1, 522/1, 524/1, 525/1,
526/1, 527/1, 528/1, 529/3, 529/5, 530/1, 531/1, 532/1, 533/1, 534/1, 535/1, 536/7, 536/9,
537/1, 540/1, 541/1, 542/3, 552/1, 555/1, 556/1;
obreb ewidencyjny 0002 Boniewo
jednostka ewidencyjna 060602_2 Fajstawice

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACJE:
mgr inz. Jerzy Goralski, ul. Polna 34i, 23-400 Bitgoraj

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Goralski
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1. Zakres roboét dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczeqolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi powiatowej 2118L Biskupice - Fajstawice
od km 5+735 do km 6+715”.

W zakres robét wchodzg nastepujgce elementy podstawowe:

a) wprowadzenie organizacji ruchu na czas rozbudowy,

b) zorganizowanie terenu budowy (m. in. urzadzenie placoéw sktadowych na materiaty),

c) roboty pomiarowe (m. in. geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, trwate zastabilizowanie reperéw
wysokosciowych, wznowienie granic pasa drogowego),

d) Scinanie drzew, karczowanie pni, wycinka zakrzaczen,

e) roboty rozbiérkowe,

f) roboty ziemne,

g) wykonanie przepustow pod jezdnia,

h) wykonanie przepustéw pod zjazdami,

i) odcinkowe umocnienie rowow,

j) wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni,

k) wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdéw,

l) wykonanie poboczy o nawierzchni ulepszonej,

m) wprowadzenie statej organizacji ruchu,

n) roboty wykonczeniowe,

0) uporzadkowanie terenu rozbudowy drogi,

p) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Powyzsze wyszczegolnienie dotyczy jedynie robot uznawanych za podstawowe. Petny
asortyment robdét budowlanych okre$la niniejszy Projekt Budowlany oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Zestawienie rob6t do wykonania

w sposob informacyjny przedstawiono w pozycjach ,Przedmiaru Robot”.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

teren
a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

W obrebie placu budowy wystepujg nastepujgce obiekty budowlane i elementy uzbrojenia
u:
droga krajowa,
droga powiatowa,
droga gminna,
sieC elektroenergetyczna napowietrzna sredniego napiecia,
sieC elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia,
sieC elektroenergetyczna kablowa sredniego napiecia,
sieC elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia,
sieC elektroenergetyczna o$wietleniowa,
sieC teletechniczna kablowa,
sieC gazowa wysokiego cisnienia,

sie¢ wodociggowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu mogace

stwarzac zaqrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie wystepujg elementy zagospodarowania stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami

i urzgdzeniami technicznymi),
prowadzenie robot pod ruchem,
sieC elektroenergetyczna napowietrzna sredniego napiecia,

)
)

d) sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia,
)

sieC elektroenergetyczna kablowa $redniego napiecia,

sieC elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia,

g) siec elektroenergetyczna oswietleniowa,

h) siec teletechniczna kablowa,

sie€¢ gazowa wysokiego cisnienia,

sieC wodociggowa.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia mogg wystepowac przy realizacji nastepujgcych robét:
a) karczowanie pni,

b) roboty ziemne,

O

roboty budowlane elementéw nawierzchni drogowej,

o

roboty bitumiczne,

)
)
)
)

roztadunek materiatow.

D

Podstawowymi zagrozeniami bezpieczenstwa i zdrowia podczas prowadzenia robot
drogowych sa:
a) roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu

niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow.

4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
€O najmniej w zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
f) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.
Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie

recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
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Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej
niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym

15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym
30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110
KV,

e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Przed skrzyzowaniami drogi z napowietrznymi liniami energetycznymi nalezy ustawié
znaki z informacjg o dopuszczalnych gabarytach przejezdzajgcych pojazddw.

Wykonywanie robot w bezposrednim sgsiedztwie sieci uzbrojenia terenu powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy sposobu ich zabezpieczenia.

Przejscia oraz strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone oraz oznakowane.

Sktadowiska materiatdw, wyrobéw oraz maszyn powinny by¢ wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwosc¢ ich przemieszczenia w sposdb zagrazajgcy bezpieczenstwu.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone oraz wydzielone pomieszczenia sanitarne
oraz socjalne przeznaczone dla pracownikow.

Nalezy zapewni¢ pracownikom napoje podczas robot na otwartym terenie przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C bgdz powyzej 25°C.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisow przeciwpozarowych.
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4.2. Karczowanie pni - zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu roboét

a) przewrocenie sie pracownika o wystajgce korzenie i gatezie,

b) potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu roboét przy
karczowaniu lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

C) przygniecenie pracownika przez upadajgcy pien.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania robot:

Roboty zwigzane z karczowaniem pni powinny by¢ poprzedzone wtasciwym
oznakowaniem terenu.

Karczowania pni nie wolno prowadzi¢ podczas deszczu i Sniezycy oraz przy gestej mgle
i zapadajacym zmroku, tj. w czasie ograniczonej widocznosci, podczas wiatru na tyle silnego,
ze moze on wptyng¢ na zmiane zatozonego kierunku zrzutu pnia.

W czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawac w strefie roboczej, nalezy skryc¢ sie
do najblizszego budynku.

Zabrania sie uzywania siekier jako klinéw i do obracania drewna, jak réwniez wieszania
narzedzi na wystajgcych korzeniach. Zabrania sie siekier do podcinania korzeni.

Rozpoczecie ciecia drewna jest dozwolone jedynie po uprzednim uruchomieniu
elementéw tngcych; przed dotknieciem pitg tancuchowg do drewna nalezy, jesli to mozliwe,
oprzec o nie pietka pilarki, nalezy unikac ciecia koncéwka prowadnicy.

W przypadku zakleszczenia pilarki nalezy natychmiast zatrzymac urzadzenie tnace,
a w razie potrzeby wytgczy¢ silnik. Wyszarpywanie czesci tngcej z rzazu jest niedopuszczalne
/ dotyczy to réwniez pity recznej. Zakleszczenie pity nalezy usung¢ na przyktad klinami lub

przez podwazenie drewna z dwdch przeciwstawnych stron dwoma drggami.

4.3. Roboty ziemne, korytowanie - zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot
ziemnych

a) potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem réwniarki przy
wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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Podstawowe zasady bezpieczneqo wykonywania roboét:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzenh podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robaot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznych,
teletechnicznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢é one wykonywane od istniejgcej sieci
i sposobu wykonywania tych robot.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg
obudowane.
Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb

klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

4.4. Roboty bitumiczne

Jezeli na drodze odbywa sie ruch publiczny to wszyscy pracownicy powinni byc¢
zaopatrzeni w ochronne, z daleka widoczne kamizelki odblaskowe. Kamizelki nie sg jedynym
srodkiem zabezpieczenia, lecz uzupetnieniem tymczasowego oznakowania robaot.

Jezeli w lepiszczu znajduje sie woda moze nastgpic kipienie. Lepiszcze wtedy burzy sie
i pieni, moze wylacC sie na zewnatrz oraz poparzy¢ robotnikow. Palgcego sie lepiszcza nie
nalezy gasi¢ wodg, lecz piaskiem, ziemig lub gasnicami. W celu unikniecia wylewania sie
kipigcego lepiszcza nie nalezy catkowicie napetnia¢ pojemnikow.

Kierunek prowadzenia rob6t natryskowych (skrapianie) jest zalezny od kierunku wiatru.
Opary oraz samo lepiszcze nie moze by¢ przez wiatr nanoszone na skrapiacza (przy
skrapianiu recznym) oraz zatrudnionych robotnikow.

Do mycia rak z lepiszcza uzywa sie oleju Inianego. Innych srodkow, jak np. ropy naftowej,

benzyny uzywac nie wolno.
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Celem ograniczenia wielkosci emisji zanieczyszczeh do powietrza masy bitumiczne
powinny by¢ transportowane wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajgce emisje
oparow asfaltu. Roboty nawierzchniowe prowadzi¢ w dni ciepte, kiedy temperatura mas
bitumicznych moze by¢ nizsza, a przez to mniejsze bedzie odparowanie substancji

odorotworczych.

4.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:

a) pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

b) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem rowniarki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

c) porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepnic organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

b) ostoniete w okresie zimowym.
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5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczeqolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét nalezy podjgc¢ nastepujgce czynnosci oraz ustalic:
a) szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
d) zasady stosowania przez pracownikdw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
a) szkolenie wstepne,
b) szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢
pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
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a na stanowiskach pracy, na ktoérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczeqgodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewnhiajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy przedsiewzigc nastepujgce podstawowe SrodKi zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych:

- teren prowadzonych robdt bedzie izolowany od otoczenia przy zastosowaniu
odpowiednich barier bezpieczenstwa,

- wszystkie napotkane przeszkody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniami, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje,

- wykopy zostang przykryte pomostami z bali dla przejscia pieszych lub przejazdu,
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- wykop bedzie zabezpieczony barierkg o wys. 1,0 m a w nocy oswietlony Swiattami
ostrzegawczymi,

Przed rozpoczeciem prac sprawdzone zostang maszyny pod katem dopuszczenia ich do
pracy. Szczegoblng uwage nalezy zwrdoci¢ na roztadunek materiatdw za pomocg samochodow
samowytadowczych, aby nie dopusci¢ do wypadku.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtdéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej, oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez Wykonawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi

zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdédw o sposobach postugiwania

sie tymi sSrodkami.

Opracowat:

mgqr inz. Jerzy Goralski

41



