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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Rozbudowa drogi powiatowej 2118L Biskupice - Fajsławice od km 5+735 do km 6+715
Nazwa obiektu lub robót: droga powiatowa klasy Z (zbiorcza)

Lokalizacja: obręb ewidencyjny 0002 Boniewo; jednostka ewidencyjna 060602_2 Fajsławice
Nazwy i kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe

Zamawiający: Zarząd Powiatu w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
Jednostka opracowująca: Droga Development Sp. z o.o., ul. Sapiehy 2/6d, 20-095 Lublin
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa drogi powiatowej 2118L Biskupice - Fajsławice od km 5+735 do km 6+715”.

Początek trasy rozbudowywanego odcinka zlokalizowano w km 5+735. Koniec trasy zlokalizowano w km 6+715. Droga 
powiatowa Nr 2118L jest drogą publiczną klasy Z (droga zbiorcza). Rozbudowa obejmuje odcinek przedmiotowej drogi o 
długości 980 mb.

Droga przebiega przez teren pokryty zabudową mieszkalną jednorodzinną oraz zabudową zagrodową. W bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi sytuuje się około 20 posesji.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem nie obejmuje robót w pasie drogowym drogi krajowej Nr 17. Przebudowa 
skrzyżowania drogi powiatowej  Nr 2118L z drogą krajową Nr 17 nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. 
Skrzyżowanie drogi krajowej Nr 17 z drogą powiatową Nr 2118L zostało przebudowane oraz oznakowane w ramach 
przebudowy drogi krajowej w latach ubiegłych.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Zmniejszy się ilość unoszącego się w 
powietrzu pyłu i kurzu. Zmniejszy się również ilość uszkodzeń mechanicznych pojazdów powstających obecnie wskutek 
istniejących wybojów i wybijania lub wyrzucania kołami luźnych elementów nawierzchni. Nastąpi zdecydowana poprawa 
warunków trakcyjnych drogi.

Po doprowadzeniu drogi do wymaganych standardów może dojść do intensyfikacji zabudowy, co może mieć nieznaczny 
związek z gęstością zaludnienia. Przedsięwzięcie pozytywnie oddziałuje na rozwój Gminy Fajsławice oraz Powiatu 
Krasnostawskiego.

Realizacja inwestycji będzie przeprowadzona w trybie przewidzianym Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej w zakresie nośności nawierzchni jezdni, 
poprawa odwodnienia drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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Kosztorys Rozbudowa drogi powiatowej 2118L Biskupice - 
Fajsławice od km 5+735 do km 6+715

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 201/119/3 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym
Wyliczenie ilości robót:

0.980 0.980000
RAZEM: 0.980000 km 0.980

1.2 KNNR 1/101/2 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice 
drzew 16-25·cm wraz z zagospodarowaniem dłużyc, gałęzi, 
karpiny i zasypaniem dołów piaskiem oraz zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:
6 6.000000

RAZEM: 6.000000 szt 6
1.3 KNNR 1/101/6 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice 

drzew 56-65·cm wraz z zagospodarowaniem dłużyc, gałęzi, 
karpiny i zasypaniem dołów piaskiem oraz zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:
1 1.000000

RAZEM: 1.000000 szt 1
1.4 KNNR 1/101/7 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice 

drzew 66-75·cm wraz z zagospodarowaniem dłużyc, gałęzi, 
karpiny i zasypaniem dołów piaskiem oraz zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:
1 1.000000

RAZEM: 1.000000 szt 1
1.5 KNNR 1/101/7 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice 

drzew 125-150·cm wraz z zagospodarowaniem dłużyc, gałęzi,
karpiny i zasypaniem dołów piaskiem oraz zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:
1 1.000000

RAZEM: 1.000000 szt 1
1.6 KNNR 1/102/1 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste (powyżej 60 % 

powierzchni) wraz z zagospodarowaniem pozostałości
Wyliczenie ilości robót:
od km 6+315 do km 6+445 strona lewa (6445-6315)*3/10000 0.039000
od km 6+340 do km 6+410 strona prawa (6410-6340)*3/10000 0.021000

RAZEM: 0.060000 ha 0.060
1.7 KNNR 1/102/6 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od 

10-30 % powierzchni)
Wyliczenie ilości robót:
oczyszczenie pasa drogowego z 980*3*2/10000
zakrzaczeń 0.588000

RAZEM: 0.588000 ha 0.588
1.8 KNNR 1/502/2 D-02.03.01 Odkrycie krawędzi jezdni - mechaniczne plantowanie 

powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu IV
Wyliczenie ilości robót:
odkrycie krawędzi po obu stronach jezdni 980*1.00*2 1 960.000000

RAZEM: 1 960.000000 m2 1 960
2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 KNR 231/818/4 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach

Wyliczenie ilości robót:
od km 6+533 do km 6+558 strona prawa 25 25.000000

RAZEM: 25.000000 m 25
2.2 KNR 404/901/4 D-01.02.04 Ogrodzenie panelowe drewniane z cokołem betonowym, 

rozebranie ogrodzenia
Wyliczenie ilości robót:

2 2.000000
RAZEM: 2.000000 m 2
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2.3 SEK 601/106/6 D-01.02.04 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas 
mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
przepust w km 6+038 5.5+5.5 11.000000

RAZEM: 11.000000 m 11
2.4 KNR 231/803/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

mechanicznie, grubość nawierzchni 3·cm
Wyliczenie ilości robót:
nawierzchnia nad przepustem w km 6+038 6*5.5 33.000000

RAZEM: 33.000000 m2 33
2.5 KNR 231/803/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm - zwiększenie o 
5 cm do łącznie 8 cm grubości rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
33 33.000000

RAZEM: 33.000000 m2 33 5
2.6 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość 

nawierzchni 15·cm
Wyliczenie ilości robót:

33 33.000000
RAZEM: 33.000000 m2 33

2.7 KNR 231/804/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za 
każdy dalszy 1·cm grubości - zwiększenie o 10 cm do łącznie 
średnio 25 cm grubości rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
33 33.000000

RAZEM: 33.000000 m2 33 10
2.8 KNR 231/816/3 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·100·cm

Wyliczenie ilości robót:
przepust pod drogą w km 6+038 10 10.000000

RAZEM: 10.000000 m 10
2.9 KNR 231/816/4 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami, ścianki 

czołowe i ławy betonowe
Wyliczenie ilości robót:

4 4.000000
RAZEM: 4.000000 m3 4

2.10 KNR 231/816/1 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami, rury 
betonowe Fi·40-60·cm

Wyliczenie ilości robót:
85 85.000000

RAZEM: 85.000000 m 85
2.11 KNR 231/1404/1 D-03.01.03 Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi·0,4-0,6·m

Wyliczenie ilości robót:
przepust pod zjazdem w km 6+337 strona 6
prawa 6.000000
przepust na skrzyżowaniu z drogą gminną 13
Nr 109613L strona lewa 13.000000

RAZEM: 19.000000 m 19
2.12 SEK 601/101/2 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu 

frezarki bez odwożenia kory (frezowinę wbudować w 
pobocza), frezowanie na średniej głębokości 2·cm

Wyliczenie ilości robót:
wcinka na początku trasy 5.5*5 27.500000
wcinka na końcu trasy 5.5*5 27.500000
wcinka na drodze podporządkowanej 20 20.000000

RAZEM: 75.000000 m2 75
3 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 KNR 201/206/5 

(2)
D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku

samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii IV, 
samochód 5-10·t

Wyliczenie ilości robót:
z tabeli wykopów 660 660.000000

RAZEM: 660.000000 m3 660
3.2 KNR 201/235/2 

(1)
D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów wg PN-S-02205:1998

Wyliczenie ilości robót:
z tabeli nasypów 270 270.000000

RAZEM: 270.000000 m3 270
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4 Element UMOCNIENIA ROWÓW
4.1 KNR 201/517/1 D-06.01.01 Umocnienie rowów korytkami krakowskimi zbrojonymi 

74x68/44x59 cm (beton min. C20/25, nasiąkliwość do 5%, 
mrozoodporność F-150), z posadowieniem elementów na 
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
202 202.000000

minus za zjazdy -50 -50.000000
RAZEM: 152.000000 m 152

4.2 KNR 201/516/3 D-06.01.01 Umocnienie skarp, płytami ażurowymi niezbrojonymi typu 
MEBA 60x40x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 
gr. 5 cm, zamocowanie przy pomocy szpilek U-kształtnych 
(szpilka fi 10 mm L=80 cm, żużycie 2 szpilki na 1 sztukę płyt), 
wypełnienie otworów humusem i obsianie mieszanką traw

Wyliczenie ilości robót:
90 90.000000

RAZEM: 90.000000 m2 90
4.3 KNR 201/516/5 D-06.01.01 Umocnienie skarp, kamieniem łamanym (kamień 16-20 cm) 

na zaprawie cementowej M7 gr. 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

50 50.000000
RAZEM: 50.000000 m2 50

5 Element PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I RÓW KRYTY
5.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy przepustu, 

mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

(120+14)*0.9 120.600000
50*1.0 50.000000
14*1.1 15.400000

RAZEM: 186.000000 m2 186
5.2 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z pospółki - ława z 

pospółki 0/32 f5, grubość warstwy 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

120*0.22 26.400000
50*0.26 13.000000
14*0.30 4.200000

RAZEM: 43.600000 m3 43.6
5.3 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z piasku - ława z 

piasku 0/2 f3, grubość warstwy 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

(120+14)*0.22 29.480000
50*0.26 13.000000
14*0.30 4.200000

RAZEM: 46.680000 m3 46.7
5.4 Kalkulacja 

indywidualna
D-03.01.03a Zakup i montaż rury do kanalizacji zewnętrznej z tworzywa PP

DN 400
Wyliczenie ilości robót:

14 14.000000
RAZEM: 14.000000 m 14

5.5 Kalkulacja 
indywidualna

D-03.01.03a Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 400 i 
sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura 
dwuścienna karbowana

Wyliczenie ilości robót:
120 120.000000

RAZEM: 120.000000 m 120
5.6 Kalkulacja 

indywidualna
D-03.01.03a Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 500 i 

sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura 
dwuścienna karbowana

Wyliczenie ilości robót:
50 50.000000

RAZEM: 50.000000 m 50
5.7 Kalkulacja 

indywidualna
D-03.01.03a Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 600 i 

sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura 
dwuścienna karbowana

Wyliczenie ilości robót:
14 14.000000

RAZEM: 14.000000 m 14
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5.8 Kalkulacja 
indywidualna

D-03.01.03a Zakup i montaż prefabrykowanych, żelbetowych, prostych 
ścianek czołowych przepustów DN 400

Wyliczenie ilości robót:
24 24.000000

RAZEM: 24.000000 szt. 24
5.9 Kalkulacja 

indywidualna
D-03.01.03a Zakup i montaż prefabrykowanych, żelbetowych, prostych 

ścianek czołowych przepustów DN 500
Wyliczenie ilości robót:

10 10.000000
RAZEM: 10.000000 szt. 10

5.10 Kalkulacja 
indywidualna

D-03.01.03a Zakup i montaż prefabrykowanych, żelbetowych, prostych 
ścianek czołowych przepustów DN 600

Wyliczenie ilości robót:
2 2.000000

RAZEM: 2.000000 szt. 2
5.11 KNR 201/504/4 D-03.01.03a Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 

nasypach drogowych, z zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami 
mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 0/2 f3

Wyliczenie ilości robót:
(120+14)*1.1 147.400000
50*1.2 60.000000
14*1.3 18.200000

RAZEM: 225.600000 m3 226
6 Element STUDNIA REWIZYJNA
6.1 KNR 201/206/5 

(2)
D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku

samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii IV, 
samochód 5-10·t

Wyliczenie ilości robót:
8 8.000000

RAZEM: 8.000000 m3 8
6.2 KNR 231/109/3 D-03.02.02 Podbudowy betonowe z betonu C12/15, bez dylatacji, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm - beton podkładowy 
studnie rewizyjne

Wyliczenie ilości robót:
3.14*0.80*0.80 2.009600

RAZEM: 2.009600 m2 2
6.3 KNR 231/109/4 D-03.02.02 Podbudowy betonowe z betonu C12/15, bez dylatacji, 

dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy - 
zwiększenie o 3 cm do łącznie 15 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
2 2.000000

RAZEM: 2.000000 m2 2 3
6.4 Kalkulacja 

indywidualna
D-03.02.02 Zakup i montaż podstawy studni 1000/800 fi 1000 wraz z 

wykonaniem kinety i otworów
Wyliczenie ilości robót:

1 1.000000
RAZEM: 1.000000 szt 1

6.5 Kalkulacja 
indywidualna

D-03.02.02 Zakup i montaż pokrywy żelbetowej

Wyliczenie ilości robót:
1 1.000000

RAZEM: 1.000000 szt 1
6.6 Kalkulacja 

indywidualna
D-03.02.02 Zakup i montaż pierścienia wyrównawczego

Wyliczenie ilości robót:
1 1.000000

RAZEM: 1.000000 szt 1
6.7 Kalkulacja 

indywidualna
D-03.02.02 Zakup i montaż włazu żeliwnego fi 600 klasy D400 korpus 

H115 (mocowanie na kotwy stalowe 4 szt. fi 16)
Wyliczenie ilości robót:

1 1.000000
RAZEM: 1.000000 szt 1

6.8 KNR 201/504/4 D-03.01.03a Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 
nasypach drogowych, z zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami 
mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 0/2 f3

Wyliczenie ilości robót:
3 3.000000

RAZEM: 3.000000 m3 3
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7 Element PRZEPUST POD DROGĄ W KM 6+038
7.1 KNR 201/206/5 

(2)
D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku

samochodami samowyładowczymi, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii IV, samochód 5-10·t

Wyliczenie ilości robót:
10*7.3 73.000000

RAZEM: 73.000000 m3 73
7.2 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy przepustu, 

mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

10*2.6 26.000000
RAZEM: 26.000000 m2 26

7.3 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z pospółki - ława z 
pospółki 0/32 f5, grubość warstwy 30 cm

Wyliczenie ilości robót:
10*0.87 8.700000

RAZEM: 8.700000 m3 8.7
7.4 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z piasku - ława z 

piasku 0/2 f3, grubość warstwy 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

10*0.48 4.800000
RAZEM: 4.800000 m3 4.8

7.5 Kalkulacja 
indywidualna

D-03.01.03a Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 600 i 
sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura 
dwuścienna karbowana

Wyliczenie ilości robót:
10*2 20.000000

RAZEM: 20.000000 m 20
7.6 KNR 201/504/4 D-03.01.03a Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 

nasypach drogowych, z zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami 
mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 0/2 f3

Wyliczenie ilości robót:
10*3.9 39.000000

RAZEM: 39.000000 m3 39
7.7 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
6*6.00 36.000000

RAZEM: 36.000000 m2 36
7.8 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
36 36.000000

RAZEM: 36.000000 m2 36 12
7.9 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 

ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, 
asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
6*5.62 33.720000

RAZEM: 33.720000 m2 34
7.10 KNR 231/310/1 D-05.03.05b Podbudowa zasadnicza z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 

wg WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4·cm
Wyliczenie ilości robót:

6*5.57 33.420000
RAZEM: 33.420000 m2 33

7.11 KNR 231/310/2 D-05.03.05b Podbudowa zasadnicza z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 
wg WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
warstwy - zwiększenie o 1 cm do łącznie 5 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
33 33.000000

RAZEM: 33.000000 m2 33 1
7.12 KNR 201/516/5 D-03.01.03a Umocnienie kamieniem łamanym (kamień 16-20 cm) na 

zaprawie cementowej M7 gr. 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

24 24.000000
RAZEM: 24.000000 m2 24
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8 Element NAWIERZCHNIA
8.1 KNR 231/1106/1

(1)
D-05.03.05b Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami 

mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, AC 11 W 50/70 
KR 1-2 wg WT-2:2010 - wypełnienie lokalnych nierówności, 
wypełnienie wybojów

Wyliczenie ilości robót:
5 5.000000

RAZEM: 5.000000 t 5
8.2 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
5390*5.65/5.50 5 537.000000

RAZEM: 5 537.000000 m2 5 537
8.3 KNR 231/108/2 D-05.03.05b Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką AC 11 W 

50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, mechanicznie
Wyliczenie ilości robót:
z tabeli wyrównań 421*2.5 1 052.500000

RAZEM: 1 052.500000 t 1 053
8.4 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
5390*5.57/5.50 5 458.600000

RAZEM: 5 458.600000 m2 5 459
8.5 KNR 231/310/1 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4·cm
Wyliczenie ilości robót:

5390*5.53/5.50 5 419.400000
RAZEM: 5 419.400000 m2 5 419

8.6 Kalkulacja 
indywidualna

D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
5419 5 419.000000

RAZEM: 5 419.000000 m2 5 419
8.7 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm
Wyliczenie ilości robót:

5390 5 390.000000
RAZEM: 5 390.000000 m2 5 390

9 Element PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ
9.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
40 40.000000

RAZEM: 40.000000 m2 40
9.2 KNR 231/108/2 D-05.03.05b Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką AC 11 W 

50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, mechanicznie
Wyliczenie ilości robót:
średnio 125 kg / m2 40*0.125 5.000000

RAZEM: 5.000000 t 5
9.3 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
40 40.000000

RAZEM: 40.000000 m2 40
9.4 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm
Wyliczenie ilości robót:

40 40.000000
RAZEM: 40.000000 m2 40
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10 Element ZJAZDY
10.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

44*18 792.000000
RAZEM: 792.000000 m2 792

10.2 KNR 231/104/5 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f3 spełniającego 
kryterium zagęszczalności U = d60/d10 > 5, zagęszczenie 
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm

Wyliczenie ilości robót:
792 792.000000

RAZEM: 792.000000 m2 792
10.3 KNR 231/104/6 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f3 spełniającego 

kryterium zagęszczalności U = d60/d10 > 5, zagęszczenie 
mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia - 
zwiększenie o 5 cm do łącznie 15 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
792 792.000000

RAZEM: 792.000000 m2 792 5
10.4 KNR 231/204/5 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR

1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po uwałowaniu 7·cm
Wyliczenie ilości robót:

792 792.000000
RAZEM: 792.000000 m2 792

10.5 KNR 231/204/6 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR
1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
warstwy - zwiększenie o 8 cm do łącznie 15 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
792 792.000000

RAZEM: 792.000000 m2 792 8
10.6 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05a Skropienie nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 
13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 
0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
44*6 264.000000

RAZEM: 264.000000 m2 264
10.7 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm
Wyliczenie ilości robót:

264 264.000000
RAZEM: 264.000000 m2 264

10.8 KNR 231/310/6 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy -
zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
264 264.000000

RAZEM: 264.000000 m2 264 1
11 Element POBOCZA
11.1 KNR 231/204/5 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR

1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po uwałowaniu 7·cm
Wyliczenie ilości robót:

980*2 1 960.000000
minus za zjazdy -44*6-22 -286.000000

RAZEM: 1 674.000000 m2 1 674
11.2 KNR 231/204/6 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR

1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
warstwy - zwiększenie o 3 cm do łącznie 10 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
1674 1 674.000000

RAZEM: 1 674.000000 m2 1 674 3
12 Element REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ISTNIEJĄCYCH 

NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ
12.1 KNR 231/1104/6 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

z regulacją wysokościową z podsypki cementowo-piaskowej 
gr. średnia 5 cm

Wyliczenie ilości robót:
62 62.000000

RAZEM: 62.000000 m2 62
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12.2 KNR 231/1201/3 Regulacja wysokościowa krawężników i obrzeży na zjazdach, 
krawężniki na podsypce cementowo-piaskowej gr. średnia 5 
cm

Wyliczenie ilości robót:
22+28 50.000000

RAZEM: 50.000000 m 50
13 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
13.1 KNR 201/506/7 D-02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria gruntu 

I-III
Wyliczenie ilości robót:
z tabeli plantowania 2737 2 737.000000

RAZEM: 2 737.000000 m2 2 737
13.2 KNR 201/510/3 D-06.01.01 Obsianie skarp mieszanką traw, bez humusowania

Wyliczenie ilości robót:
2737 2 737.000000

RAZEM: 2 737.000000 m2 2 737
14 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
14.1 KNR 231/703/3 D-01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne
Wyliczenie ilości robót:

16 16.000000
RAZEM: 16.000000 szt 16

14.2 KNR 231/818/8 D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków
Wyliczenie ilości robót:

14 14.000000
RAZEM: 14.000000 szt 14

14.3 KNR 231/702/1 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, 
wyposażone w kotwę do zabetonowania, o średnicy 
wewnętrznej minimum fi·50·mm, fundament z betonu C16/20 
( zużycie 0,08 m3/szt.), wierzch fundamentu 20 cm poniżej 
powierzchni terenu - słupki proste

Wyliczenie ilości robót:
13 13.000000

RAZEM: 13.000000 szt 13
14.4 KNR 231/703/2 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych (tablice nowe)

Wyliczenie ilości robót:
17 17.000000

RAZEM: 17.000000 szt 17
15 Element URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
15.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-07.02.01 Zakup i montaż słupków prowadzących U-1a

Wyliczenie ilości robót:
10 10.000000

RAZEM: 10.000000 szt. 10
16 Element OBSŁUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
16.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-01.01.01a Geodezyjna obsługa inwestycji (m. in. geodezyjne wytyczenie 

obiektu budowlanego w terenie potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, trwałe zastabilizowanie reperów 
wysokościowych, wznowienie granic pasa drogowego, 
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza)

Wyliczenie ilości robót:
1 1.000000

RAZEM: 1.000000 kpl 1
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