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OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ  

 

 

 

Ja, niżej podpisany po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo 

budowlane” (Dz.U. 2019 poz. 1186 z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji: „Remont drogi powiatowej nr 3122L 

Łopiennik – Żulin – Rejowiec ” został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a 

dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.  

 

 

 

PROJEKTANT                     
        

mgr inż. Damian Łokaj                                                                                 
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 
 
 

Informuje się, że Obszar Oddziaływania Obiektu  „Remont drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik – 

Żulin – Rejowiec” mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.  

 
Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186.z późniejszymi zmianami) 
art. 3 pkt.20; art. 20.1 pkt. 1c  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 
2016 nr 0 poz. 124) 

 Rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy  
(Dz.U.03.164.1589)  art. 2. ust. 4;5;8 

 

PROJEKTANT                     
        

mgr inż. Damian Łokaj                                                                                 
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3. Przekroje normalno-konstrukcyjne skala 1:50 
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P R O J E K T   Z A G O S P O D A R O W A N I A   T E R E N U  

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Podstawa opracowania  

 Umowa z Inwestorem   
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186. z późniejszymi 

zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331 )  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999  r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068) 

 Ustawa z  dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 poz. 1990) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784), 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 
poz. 454) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1062 ) 

 Wizje lokalne i pomiary własne uzupełniające w terenie. 

2. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest realizacja „Remont drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik – Żulin – 

Rejowiec ”.  Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu  oraz poprawa stanu nawierzchni 

drogi powiatowej.  W zakres inwestycji wchodzi między innymi remont istniejącej nawierzchni, 

przebudowa zjazdów indywidulanych oraz wykonanie pobocza gruntowego.  
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3. Lokalizacja inwestycji  

Przedmiotowa droga znajduje się w województwie lubelskim, powiat krasnosatwski, gmina 

Łopiennik Górny.  

Inwestycja realizowana będzie na niżej wymienionych działkach: 

Działka ewid. nr: 1170; 1172; 1186 

Obręb:  Żulin   

Jedn. ewid: 0 60607_2.0015 

 

4. Istniejący stan zagospodarowania  

Obszar, na którym planowana jest inwestycja przebiega w całości po istniejącej drodze powiatowej 

o nawierzchni bitumicznej. Podczas inwentaryzacji obszaru przeznaczonych pod inwestycję nie 

stwierdzono występowania gniazdowania ptactwa na istniejących drzewach oraz nie stwierdzono 

występowania chronionych roślin. Droga powiatowa została zaprojektowana uwzględniając 

istniejącą drogę bitumiczną oraz uwzględniając ukształtowanie terenu oraz krajobrazu. 

Zagospodarowanie drogi powiatowej charakteryzuje się nawierzchnią bitumiczną o lokalnych 

spękaniach siatkowych.  W ciągu drogi powiatowej znajdują się zabudowania niskie w postaci 

domów jednorodzinnych oraz zabudowania, w których prowadzone są działalności gospodarcze. Na 

przedmiotowym odcinku występują również drzewa oraz krzewy, które nie kolidują z planowaną 

inwestycją.  

 

Warunki gruntowe 

W  wyniku  wykonanych  prac  wiertniczych  do maksymalnej  głębokości  2 m poniżej 

poziomu terenu  stwierdza  się,  iż  w  budowie  geologicznej  badanego  terenu  udział  biorą  grunty 

nasypowe i grunty rodzime.   Ze  względu na genezę,  rodzaj  gruntu  i  jego  stan  w   podłożu  

wydzielono dwie warstwy  geotechniczne  z  podziału  wyłączono  warstwę nasypu budowlanego i 

niebudowlanego (żużla, piasku,  gleby i pyłu). 
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Warunki hydrogeologiczne 

W  trakcie  wykonywania  prac  wiertniczych do  głębokości  2m  poniżej  powierzchni  drogi 

wody gruntowej nie stwierdzono.  Po wiosennych roztopach, bądź intensywnych opadach 

atmosferycznych lokalnie może stagnować na stropie pyłu  woda  z  infiltracji. 

  

5. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Projektowana kategoria ruchu – KR3 

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 100 kN 

Kl. Tech. – G 

Grupa nośności gruntu: G3 

Głębokość przemarzania hz: 1,0m  

Warunek mrozoodporności: 0,60 hz  

Prędkość projektowa : 50 km/h 

 

Projektuje się wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni od km 10+104,00 do km 12 +150,00. W 

tym celu planuje się wykonanie na istniejącej jezdni warstwę wyrównawczą z AC16W 50/70 o gr. 

5cm i warstwę ścieralną 4 cm z AC11S 50/70 . Planuje się uzupełnienie gruntem i wyprofilowanie 

poboczy z obsianiem trawą. W związku ze znaczną nadbudową korony jezdni konieczna będzie 

regulacja istniejących zjazdów do posesji oraz wykonanie nowych z kruszywa frakcji 0/31,5. 

 

Parametry techniczne: 

 Szerokość jezdni: 5,5 m 

 Szerokość pasa ruchu: 2,75 m 

 Spadek poprzeczny jezdni : daszkowy- 2% 
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5.1. Projektowane konstrukcje  

Projektowana kategoria ruchu – KR3 

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 100 kN 

Kl. Tech. – L  

Projektowana konstrukcja wzmocnienia nawierzchni asfaltowej  

 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej  AC 8 S wg WT-2 2016- 4 cm 

 Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W wg WT-2 2016 –  5 cm 

Projektowana  konstrukcja zjazdów z kruszywa   

 Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 10 cm 

5.2. Odwodnienie   

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe poprzez istniejące 

rowy wzdłuż drogi powiatowej.  

5.3. Pobocze gruntowe  

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano uzupełnienie pobocza gruntem wraz z obsianiem 

trawy  

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu  

Jezdnia asfaltowa  –  10 694,00 m2 

Pobocze – 4 520,00 m2  

Zjazd indywidualny z kruszywa – 386,00  m2 

Zjazd indywidualny z kostki brukowej betonowej do przełożenia– 31,00  m2 

 

7. Informacje o wpisie do rejestru zabytków  

Teren przeznaczony pod inwestycję nie znajduje się w  strefie ochrony konserwatorskiej.  
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8. Informacje o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanego obiektu budowlanego  

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Ze względu iż inwestycja dotyczy remontu  

nawierzchni przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko.  

9. Urządzenia obce  

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania nie występują kolizje z 

urządzeniami infrastruktury podziemnej i naziemnej. Za sieci, które nie są zainwentaryzowane oraz 

te,  które są wykonane bez powiadomienia Inwestora oraz te urządzania, które są wykonane po 

terminie wykonania projektu budowlanego projektant nie ponosi odpowiedzialności. Z uwagi na 

istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą i pod nadzorem właściwych 

branżowo służb. Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na kable lub przewody 

(nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) należy je odpowiednio zabezpieczyć i 

powiadomić odpowiedniego gestora. Projektant nie jest w stanie stwierdzić na jakiej głębokości są 

ułożone urządzenia podziemne, które po odsłonięciu w trakcie realizacji inwestycji mogę wymagać 

zabezpieczenia lub ewentualnej przebudowy. Należy również wykonać regulację pionową 

wszystkich urządzeń obcych znajdujących na terenie planowanej inwestycji. Wykonawca mając 

powyższa informację jest zobowiązany do skalkulowania wszelkich robót budowlanych opisanych w 

dokumentacji.  Powyższe roboty nieprzewidziane w dokumentacji stanowią ryzyko Wykonawcy, 

które należy skalkulować przy wycenie przedmiotu zamówienia.   

 

10. Uwagi dotyczące dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robót 
budowlanych  

10.1. Zakres przedmiotu umowy o roboty budowlane w aspekcie pranym  

Zgodnie z postanowieniami art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego przyjmujący zamówienie tj. generalny 

wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdy przy zawarciu 

umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że 

wszelkie ilości robót podane w przedmiarach są ilościami szacunkowymi i Wykonawca 

przygotowując wycenę nie może ich brać pod uwagę, jako ilości rzeczywiste i prawidłowe. 

Rzeczywisty zakres robót opisują specyfikacje wykonania i odbioru robót oraz rysunki, które są 
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dokumentami nadrzędnymi w stosunku do przedmiarów. Cena ryczałtowa dotyczy jedynie zakresu 

robót określonych w kontrakcie na podstawie dołączonej dokumentacji projektowej.  

Projekt budowlany ma charakter nadrzędny nad innymi dokumentami kontraktowymi, a przedmiar 

robót ma na celu umożliwienie dokonania wyceny robót, nie zaś ich opisanie. Oznacza to, że roboty 

opisane w projekcie budowlanym wchodzą w zakres zamówienia podstawowego, nawet jeżeli nie 

zostały ujęte w przedmiarze.  

Konieczność wprowadzenie nieistotnej zmiany projektu budowlanego zgodnie z definicją zawartą 

w art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wynikająca z zasad wiedzy 

technicznej nie jest zmianą przedmiotu umowy.  

10.2. Dokumentacja  

Wykonawca ma obowiązek zgodnie z art. 651 Kodeksu cywilnego zgłosić Zamawiającemu,  przed 

podjęciem robót jeżeli  stwierdzi, że dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, 

maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne 

okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót.  

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej wymagają zachowania następującego procesu: 

1. Pisemna propozycja zmiany Wykonawcy wraz z uzasadnieniem  

2. Zamienne rysunki wykonane przez Wykonawcę (rysunki techniczne mogą być wykonane 

jedynie przeze osobę z ramienia Wykonawcy posiadającą uprawnienia do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności, której dotyczy zmiana 

3. Wykonanie kosztorysów różnicowych  

4. Uzyskanie pozytywnej opinii Autora opracowania pierwotnej dokumentacji  

5. Uzyskanie pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego (jeżeli występuje)  

6. Uzyskanie zatwierdzenia proponowanych zmian przez Zamawiającego  

10.3. Nadrzędność dokumentów kontraktowych  

W kwestiach spornych związanych z nadrzędnością dokumentów związanych z przedmiotem 

zamówienia należy przyjąć poniższą hierarchię dokumentów:  

1. Umowa o roboty budowlane  

2. Projekt budowalny (projekt zagospodarowania terenu)  

3. Szczegółowe specyfikacje techniczne  
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4. Projekt wykonawczy  

Jeżeli występują rozbieżności pomiędzy dokumentacja techniczną, a szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi należy przyjąć rozwiązania, technologie oraz inne elementy z dokumentacji 

technicznej (projekt budowlany) i traktować je jako nadrzędne. Wadliwą szczegółową specyfikację 

techniczną należy przekazać do uzupełnienia lub usunięcia usterki autorowi dokumentu. Jeżeli 

przed rozpoczęciem robót budowalnych została wprowadzona aktualizacja przepisów technicznych 

lub aktów prawnych należy bezwzględnie stosować nowe zaktualizowane akty prawne, warunki 

techniczne, oraz inne dokumenty. Jeżeli w specyfikacjach, są odniesienia do nieaktualnych norm 

oraz warunków technicznych należy zastąpić je aktualnymi i przyjąć do stosowania. Wykonawca lub 

Inspektor nadzoru ma obowiązek zgłosić taki fakt do autora specyfikacji technicznych w celu 

aktualizacji dokumentu. Aktualizacja szczegółowych specyfikacji technicznych nie stanowi zmiany 

zakresu przedmiotu zamówienia w rozumieniu prawa zamówień publicznych.  

10.4. Odbiór robót budowlanych  

Wszelkie roboty zanikające bezwzględnie podlegają odbiorowi geodezyjnemu. Odbiór geodezyjny 

polega na wykonaniu operatów geodezyjnych zawierających rzędne wysokościowe oraz obmiar 

poszczególnych warstw lub robót zanikających wykonanych przez uprawnionego geodetę. 

Zamawiający ma prawo do wykonania pomiarów sprawdzających na każdy wniosek Inspektora 

Nadzoru.  

11. Program zapewnienia jakości   

a) Wykonawca odpowiada za technologię, organizację, a w szczególności za jakość wykonywanych 

robót. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, które uniemożliwiają wykonanie robót 

zgodnie z projektem, winny być zgłaszane Inspektorowi Nadzoru, wraz z propozycjami rozwiązań. 

Inspektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu odpowiednich korekt. 

b) Jeśli rozwiązanie kolizji wymagać będzie interwencji Projektanta należy go poinformować za 

pośrednictwem Inwestora. 

c) Zgłoszenie jw. powinno zawierać opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodetę 

uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokościowy. 

d) Przedmiotowe kolizje oraz uwagi do projektu należy zgłaszać niezwłocznie po ich ujawnieniu – na 

etapie wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymać do czasu ustalenia sposobu 
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rozwiązania kolizji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych korekt w taki sposób, 

aby nie nastąpiło wyhamowanie ogólnego postępu robót. 

e) Nie dopuszcza się do kontynuowania robót jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty 

ewentualnych poprawek w całości ponosi Wykonawca. Wykonywanie robót, bez zezwolenia 

Inspektora w rejonie kolizji, a następnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie może stanowić 

podstawy do wydłużenia terminu zakończenia robót.  

f) Wszelkie materiały z rozbiórek oraz robót ziemnych Wykonawca odwiezie na własny koszt w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego w granicach administracyjnych Gminy Zamość lub Gminy 

Łabunie. Przy braku wyznaczenia miejsca przez Zamawiającego Wykonawcy zagospodaruje materiał 

w swoim zakresie na swój koszt.  
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12. Informacja bioz  
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I N F O R M A C J A    B I O Z  

 
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3122L ŁOPIENIK - ŻULIN-REJOWIEC 

 

a) Podstawa opracowania  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

b) Inwestor  

POWIAT KRASNOSTAWSKI UL. SOBIESKIEGO 3, 22-300 KRASNYSTAW 

 

c) Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej „Remont drogi 

powiatowej nr 3122 L Łopiennik – Żulin – Rejowiec” 

d) Cel opracowania  

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

będącej podstawą do sporządzenia przez przyszłego wykonawcę robót „Planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia” - zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

e) Informacja BIOZ 

 Zakres robót przy realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania 

w następującej kolejności: 

 Roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

 Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

 Dostawa materiałów, 
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 Wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach trasy istniejących sieci w miejscu budowy 

jezdni 

 Zabezpieczenie istniejących sieci,  

 Zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców, 

 Zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem, 

 Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej 

(krawężniki, obrzeża, podbudowy) wraz z transportem, 

 Wykonanie wykopów pod nawierzchnię wraz z ich zabezpieczeniem i umocnieniem ścian 

oraz z transportem, 

 Wykonanie podbudowy z kruszyw dla nawierzchni drogowych, 

 Zabudowa krawężników i obrzeży chodnikowych, 

 Wykonanie nawierzchni jezdni dróg (warstwy asfaltowe), 

 Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót 

budowlanych)związanych z inwestycją, 

 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzenia robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

 Kable elektryczne 

 Sieć gazowa  

 

f) Elementy, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

 

 Sieć gazowa – wybuch, 

 Przewody linii elektroenergetycznych – możliwość porażenia prądem, 

 Kołowy ruch drogowy publiczny i budowlany – wypadki drogowe 

 

g) Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

W czasie realizacji inwestycji występować będzie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
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 W trakcie wykonywania wykopów o głębokości większej aniżeli 1,5m – przysypanie lub 

wpadnięcie do wykopu, 

 Prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu 

drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe 

 Prowadzenie robót w pobliżu linii energetycznych – możliwość porażenia prądem, 

 Prowadzenie robót w pobliżu sieci gazowej – możliwość wybuchu. 

 

h) Instrukcja pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed 

przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić 

indywidualny instruktaż polegający na: 

 Określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 5; 

 Szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót 

 Przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia. 

 Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno być potwierdzone 

odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie 

winni zostać wyposażeni przez pracodawcę w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odzież ochronna oraz sprzęt ochronny powinny 

posiadać odpowiednie atesty. 

 

i) Techniczno - organizacyjne środki zapobiegawcze 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 
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 Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych przynajmniej taśmą 

ostrzegawczą na słupkach wraz z tabliczkami „Teren budowy - osobom postronnym wstęp 

wzbroniony”, 

 Pracownicy powinni stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy, 

 Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą wyznaczenia dojścia 

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do 

wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 

poszkodowanych, 

 Wykopy liniowe powinny być prowadzone bądź na rozkop z zachowaniem przepisowego 

nachylenia skarp wykopu 1:1, bądź z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami. 

Typ konstrukcji dostosować do głębokości wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania 

wykopu, obciążeń transportem, składowaniem materiałów i innych obciążeń 

występujących w sąsiedztwie wykopów. Głębokie wykopy należy obarierować zgodnie z 

przepisami BHP. Ponadto wokół wykopów należy ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je 

w napis: „Uwaga, głębokie wykopy”, natomiast w nocy stosować czerwone światło 

ostrzegawcze. 

 Przy zbliżeniach do słupów linii energetycznych wykonać odpowiednie zabezpieczenia, 

 Przy pracach na wysokości stosować odpowiednie zabezpieczenia 

 Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu, 

 Stosować poręcze i pomosty ochronne dla prac na wysokości, 

 Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie lub na wysokości sprawdzać stan 

skarp, umocnień i zabezpieczeń, 

 Prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających 

za dany rodzaj sieci, 

 Zaleca się, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłały sygnał 

dźwiękowy, 

 W razie ujawnienia w czasie budowy niewypałów lub innych przedmiotów trudnych do 

identyfikacji, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne 

ogrodzić i oznakować napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypałów lub przedmiotu 

trudnego do identyfikacji należy niezwłocznie powiadomić Policję. 

 

j) Uwagi  
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W oparciu o niniejszą informację i inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie 

budowlanym, przed rozpoczęciem budowy, Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę 

obiektów budowlanych, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy bhp zawierające 

następujące informacje: 

 Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu 

ratunkowego, 

 Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót, 

 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

inwestycji, 

 Informacji dotyczącej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających 

zagrożenie, 

 Informacji o prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych zawierających: 

 Określenie zasad w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 Określenie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń; 

 Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z 

wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór, 

 Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy, 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych, 

 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 

do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Plan orientacyjny    skala 1:10 000 

2. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:1000 

3. Przekroje normalno-konstrukcyjne skala 1:50 


