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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdiniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji: ,,Remont drogi powiatowej nr 3122L
topiennik — Zulin — Rejowiec ” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a

dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT

mgr inz. Damian tokaj

14 SIERPIEN 2019 r.
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,,Remont drogi powiatowej nr 3122L topiennik —

Zulin — Rejowiec” miesci sie w catoéci na dziatkach, na ktdérych zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186.z pdzniejszymi zmianami)
art. 3 pkt.20; art. 20.1 pkt. 1c

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.
2016 nr 0 poz. 124)

e Rozporzadzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
(Dz.U.03.164.1589) art. 2. ust. 4;5;8

PROJEKTANT

mgr inz. Damian tokaj

14 SIERPIEN 2019 r.
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KRASNYSTAW MIASTO 2019-08-02

GG.6642.1194.2019_0606_CL1

1. Nazwa organu wydajacego licencjg: Powiat Krasnostawski
2. Licencjobiorca: MaKo Consulting

Magda Kobojek-Lokaj

PEOWIAKOW 9/22

22-400 Zamo$¢

3. Informacje o materiatach zasobu, ktorych dotyczy licencja:

|
o | Identyfikator » o Okreslenie obszaru/obicktu, do ktorego
Lp Nazwa materiahu ‘ zasobu Dt viyyonanii kopis ‘ odnosi sig licencja
1 Mapa zasadnicza w postaci 2019-08-02 ZULIN DZ. 1186, 1170

rastrowej

|

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania, wyszczegdlnionych w pkt 3 materialéw zasobu:
dla potrzeb wiasnych lub zwiazanych z dzialalnoscig gospodarcza lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiatow zaséw w
postaci: map, karogramdw, kartodiagraméw lub innych opraco wan
kartograficznych, ktérych tredeig sg informacje pochodzace z materialéw zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcg w tak i sposcb,
ze nie mozna rozdzieli¢ tych informacji, zwane dalej "pochodnymi
materialow zasobu", a takze przetworzonych do postaci elektronicznej materiatéw zasobu udostgpnionych w postaci nieelektronicznej z
nastepujgcymi ograniczeniami:
a) maksymalna liczna urzadzen na ktérym moga by¢ przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne z wytaczeniem publikacji w sieci
Internet - 10,
b) taczny maksymalny nakiad drukowanych lub kopii elektronicznych materiatéw zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze
formatu A4 - 500,
¢) sposéb publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli.

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materialéw zasobu przez licencjobiorcg innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach
uprawnien okreslonych w ust. 4.

podpis organu lub upowaznionej osoby

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101, z p6Zn. zm.)
kto wykorzystuje materialy zasobu bez wymagane;j licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostgpnia je wbhrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnodci oplaty za udostgpnienie tych
materialow.

W przypadku udostepnienia danych na podstawie art. 40a ust. 2 pkt 4 Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
(Dz. U z2017 ., poz. 2101, z pén. zm.) - oplaty nie pobiera sie.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot inwestycji

3. Lokalizacja Inwestycji

4. Istniejacy stan zagospodarowania

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
7. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw

8. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego
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10. Uwagi dotyczgce dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robdét budowlanych
11. Program zapewnienia jakosci
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1. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000

2. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:1000

3. Przekroje normalno-konstrukcyjne skala 1:50
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186. z pdiniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331 )

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 poz. 1990)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegétowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019

poz. 454)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1062 )

Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,Remont drogi powiatowej nr 3122L topiennik — Zulin —

Rejowiec”. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeistwa ruchu oraz poprawa stanu nawierzchni

drogi powiatowej. W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi remont istniejgcej nawierzchni,

przebudowa zjazdéw indywidulanych oraz wykonanie pobocza gruntowego.
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3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga znajduje sie w wojewddztwie lubelskim, powiat krasnosatwski, gmina

topiennik Gérny.

Inwestycja realizowana bedzie na nizej wymienionych dziatkach:
Dziatka ewid. nr: 1170; 1172; 1186
Obreb: Zulin

Jedn. ewid: 0 60607_2.0015

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja przebiega w catosci po istniejgcej drodze powiatowej
o nawierzchni bitumicznej. Podczas inwentaryzacji obszaru przeznaczonych pod inwestycje nie
stwierdzono wystepowania gniazdowania ptactwa na istniejgcych drzewach oraz nie stwierdzono
wystepowania chronionych roslin. Droga powiatowa zostata zaprojektowana uwzgledniajgc
istniejgcg droge bitumiczng oraz uwzgledniajgc uksztattowanie terenu oraz krajobrazu.
Zagospodarowanie drogi powiatowej charakteryzuje sie nawierzchnig bitumiczng o lokalnych
spekaniach siatkowych. W ciggu drogi powiatowej znajdujg sie zabudowania niskie w postaci
doméw jednorodzinnych oraz zabudowania, w ktérych prowadzone sg dziatalnosci gospodarcze. Na
przedmiotowym odcinku wystepujg réwniez drzewa oraz krzewy, ktére nie kolidujg z planowana

inwestycja.

Warunki gruntowe

W wyniku wykonanych prac wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 2 m ponizej
poziomu terenu stwierdza sie, iz w budowie geologicznej badanego terenu udziat biorg grunty
nasypowe i grunty rodzime. Ze wzgledu na geneze, rodzaj gruntu i jego stan w podtozu
wydzielono dwie warstwy geotechniczne z podziatu wytgczono warstwe nasypu budowlanego i

niebudowlanego (zuzla, piasku, gleby i py’fu).
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Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci 2m ponizej powierzchni drogi
wody gruntowej nie stwierdzono. Po wiosennych roztopach, badz intensywnych opadach

atmosferycznych lokalnie moze stagnowad na stropie pytu woda z infiltracji.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana kategoria ruchu — KR3

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie — 100 kN
Kl. Tech. -G

Grupa nos$nosci gruntu: G3

Gtebokos¢ przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodpornosci: 0,60 hz

Predkos¢ projektowa : 50 km/h

Projektuje sie wzmocnienie istniejgcej konstrukcji jezdni od km 10+104,00 do km 12 +150,00. W
tym celu planuje sie wykonanie na istniejgcej jezdni warstwe wyréwnawczg z AC16W 50/70 o gr.
5cm i warstwe $cieralng 4 cm z AC11S 50/70 . Planuje sie uzupetnienie gruntem i wyprofilowanie
poboczy z obsianiem trawg. W zwigzku ze znaczng nadbudowg korony jezdni konieczna bedzie

regulacja istniejgcych zjazdow do posesji oraz wykonanie nowych z kruszywa frakcji 0/31,5.

Parametry techniczne:

e Szerokosc jezdni: 5,5 m
e Szerokos¢ pasa ruchu: 2,75 m

e Spadek poprzeczny jezdni : daszkowy- 2%
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5.1. Projektowane konstrukcje

Projektowana kategoria ruchu — KR3

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie — 100 kN
KI. Tech.-L

Projektowana konstrukcja wzmocnienia nawierzchni asfaltowej

e Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S wg WT-2 2016- 4 cm

e Warstwa wyrdwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W wg WT-2 2016 — 5 cm
Projektowana konstrukcja zjazdéw z kruszywa
e Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 10 cm

5.2. Odwodnienie

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe poprzez istniejgce

rowy wzdtuz drogi powiatowe;j.
5.3. Pobocze gruntowe

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano uzupetnienie pobocza gruntem wraz z obsianiem

trawy
6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Jezdnia asfaltowa — 10 694,00 m2
Pobocze — 4 520,00 m2
Zjazd indywidualny z kruszywa — 386,00 m2

Zjazd indywidualny z kostki brukowej betonowej do przetozenia— 31,00 m2

7. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.
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8. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Ze wzgledu iz inwestycja dotyczy remontu
nawierzchni przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie moggce potencjalnie

znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

9. Urzadzenia obce

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania nie wystepuja kolizje z
urzadzeniami infrastruktury podziemnej i naziemnej. Za sieci, ktdére nie sg zainwentaryzowane oraz
te, ktdre sg wykonane bez powiadomienia Inwestora oraz te urzadzania, ktére sg wykonane po
terminie wykonania projektu budowlanego projektant nie ponosi odpowiedzialnosci. Z uwagi na
istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg i pod nadzorem wtasciwych
branzowo stuzb. Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono na kable lub przewody
(nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ odpowiedniego gestora. Projektant nie jest w stanie stwierdzi¢ na jakiej gtebokosci sg
utozone urzadzenia podziemne, ktére po odstonieciu w trakcie realizacji inwestycji moge wymagac
zabezpieczenia lub ewentualnej przebudowy. Nalezy réwniez wykonaé regulacje pionowa
wszystkich urzgdzen obcych znajdujgcych na terenie planowanej inwestycji. Wykonawca majac
powyzsza informacje jest zobowigzany do skalkulowania wszelkich robét budowlanych opisanych w
dokumentacji. Powyzisze roboty nieprzewidziane w dokumentacji stanowig ryzyko Wykonawcy,

ktore nalezy skalkulowaé przy wycenie przedmiotu zaméwienia.

10. Uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robét
budowlanych

10.1. Zakres przedmiotu umowy o roboty budowlane w aspekcie pranym

Zgodnie z postanowieniami art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego przyjmujacy zamdwienie tj. generalny
wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdy przy zawarciu
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztu prac. Nalezy w tym miejscu zaznaczy¢, ze

wszelkie ilosci robot podane w przedmiarach sg ilosciami szacunkowymi i Wykonawca

przygotowujgc wycene nie moze ich bra¢ pod uwage, jako ilosci rzeczywiste i prawidiowe.

Rzeczywisty zakres robot opisuja specyfikacje wykonania i odbioru robot oraz rysunki, ktore sg
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dokumentami nadrzednymi w stosunku do przedmiaréw. Cena ryczattowa dotyczy jedynie zakresu

robdt okreslonych w kontrakcie na podstawie dotgczonej dokumentacji projektowej.

Projekt budowlany ma charakter nadrzedny nad innymi dokumentami kontraktowymi, a przedmiar
robdt ma na celu umozliwienie dokonania wyceny robét, nie zas ich opisanie. Oznacza to, ze roboty
opisane w projekcie budowlanym wchodzg w zakres zaméwienia podstawowego, nawet jezeli nie

zostaty ujete w przedmiarze.

Konieczno$¢ wprowadzenie nieistotnej zmiany projektu budowlanego zgodnie z definicjg zawartg
w art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wynikajgca z zasad wiedzy

technicznej nie jest zmiang przedmiotu umowy.

10.2. Dokumentacja

Wykonawca ma obowigzek zgodnie z art. 651 Kodeksu cywilnego zgtosi¢ Zamawiajgcemu, przed
podjeciem robét jezeli stwierdzi, ze dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy,
maszyny lub urzadzenia nie nadajg sie do prawidtowego wykonania robét albo jezeli zajdg inne

okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robot.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej wymagajg zachowania nastepujgcego procesu:

=

Pisemna propozycja zmiany Wykonawcy wraz z uzasadnieniem

2. Zamienne rysunki wykonane przez Wykonawce (rysunki techniczne mogg by¢ wykonane
jedynie przeze osobe z ramienia Wykonawcy posiadajgcg uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci, ktérej dotyczy zmiana

Wykonanie kosztorysow réznicowych

Uzyskanie pozytywnej opinii Autora opracowania pierwotnej dokumentacji

Uzyskanie pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego (jezeli wystepuje)

o v &~ w

Uzyskanie zatwierdzenia proponowanych zmian przez Zamawiajgcego

10.3. Nadrzedno$¢ dokumentéw kontraktowych
W kwestiach spornych zwigzanych z nadrzednoscig dokumentéw zwigzanych z przedmiotem

zamoéwienia nalezy przyjgé ponizszg hierarchie dokumentéw:

1. Umowa o roboty budowlane
2. Projekt budowalny (projekt zagospodarowania terenu)

3. Szczegdtowe specyfikacje techniczne
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4. Projekt wykonawczy

Jezeli wystepujg rozbieznosci pomiedzy dokumentacja techniczng, a szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi nalezy przyjg¢ rozwigzania, technologie oraz inne elementy z dokumentacji
technicznej (projekt budowlany) i traktowac je jako nadrzedne. Wadliwg szczegétowa specyfikacje
techniczng nalezy przekaza¢ do uzupetnienia lub usuniecia usterki autorowi dokumentu. Jezeli
przed rozpoczeciem robdét budowalnych zostata wprowadzona aktualizacja przepisdw technicznych
lub aktéw prawnych nalezy bezwzglednie stosowac¢ nowe zaktualizowane akty prawne, warunki
techniczne, oraz inne dokumenty. Jezeli w specyfikacjach, sg odniesienia do nieaktualnych norm
oraz warunkow technicznych nalezy zastgpié je aktualnymii przyjgé do stosowania. Wykonawca lub
Inspektor nadzoru ma obowigzek zgtosi¢ taki fakt do autora specyfikacji technicznych w celu
aktualizacji dokumentu. Aktualizacja szczegdtowych specyfikacji technicznych nie stanowi zmiany

zakresu przedmiotu zaméwienia w rozumieniu prawa zamoéwien publicznych.

10.4. Odbidr robét budowlanych

Wszelkie roboty zanikajgce bezwzglednie podlegajg odbiorowi geodezyjnemu. Odbiér geodezyjny

polega na wykonaniu operatéw geodezyjnych zawierajgcych rzedne wysokosciowe oraz obmiar
poszczegdlnych warstw lub robdt zanikajgcych wykonanych przez uprawnionego geodete.
Zamawiajacy ma prawo do wykonania pomiaréw sprawdzajacych na kazdy wniosek Inspektora

Nadzoru.

11. Program zapewnienia jakosci

a) Wykonawca odpowiada za technologie, organizacje, a w szczegdlnosci za jakos¢ wykonywanych
robdt. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, ktére uniemozliwiajg wykonanie robét
zgodnie z projektem, winny by¢ zgtaszane Inspektorowi Nadzoru, wraz z propozycjami rozwigzan.

Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

b) Jesli rozwigzanie kolizji wymagac¢ bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowac za

posrednictwem Inwestora.

c) Zgtoszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodete

uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

d) Przedmiotowe kolizje oraz uwagi do projektu nalezy zgtaszaé niezwtocznie po ich ujawnieniu —na

etapie wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymac do czasu ustalenia sposobu
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rozwigzania kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych korekt w taki sposéb,

aby nie nastgpito wyhamowanie ogdlnego postepu roboét.

e) Nie dopuszcza sie do kontynuowania robdt jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty
ewentualnych poprawek w catosci ponosi Wykonawca. Wykonywanie robét, bez zezwolenia
Inspektora w rejonie kolizji, a nastepnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowic

podstawy do wydtuzenia terminu zakonczenia robat.

f) Wszelkie materiaty z rozbidrek oraz robét ziemnych Wykonawca odwiezie na wtasny koszt w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w granicach administracyjnych Gminy Zamosé lub Gminy
tabunie. Przy braku wyznaczenia miejsca przez Zamawiajgcego Wykonawcy zagospodaruje materiat

w swoim zakresie na swoj koszt.
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12. Informacja bioz

MaKo

consulting
ul. Peowiakdw 9/27

22-400 Zamosaé
NIP:825-211-39-89

www.makoconsulting.com.pl

INFORMACJA BIOZ

ZADANIE

ZAWARTOSC

BRANZA

INWESTOR

NR DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

OBREB

JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA

KOD CPV

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA GRUNTU

FUNKCIA SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT

14 SIERPIEN 2019 r.

_________________________________________________________________________________________________________|
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 15



INFORMACJA BIOZ

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3122L tOPIENIK - ZULIN-REJOWIEC

a) Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

b) Inwestor

POWIAT KRASNOSTAWSKI UL. SOBIESKIEGO 3, 22-300 KRASNYSTAW

c) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej ,Remont drogi

powiatowej nr 3122 L topiennik — Zulin — Rejowiec”
d) Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
bedacej podstawg do sporzadzenia przez przysztego wykonawce roboét ,Planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia” - zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e) Informacja BIOZ
Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania

w nastepujgcej kolejnosci:

Roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

Geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia,

Dostawa materiatow,
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Wykonanie wykopdéw kontrolnych w miejscach trasy istniejgcych sieci w miejscu budowy
jezdni

Zabezpieczenie istniejgcych sieci,

Zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow dla mieszkarcéw,

Zasypanie wykopéw wraz z ich zageszczeniem,

Roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej
(krawezniki, obrzeza, podbudowy) wraz z transportem,

Wykonanie wykopdéw pod nawierzchnie wraz z ich zabezpieczeniem i umocnieniem $cian
oraz z transportem,

Wykonanie podbudowy z kruszyw dla nawierzchni drogowych,

Zabudowa kraweznikéw i obrzezy chodnikowych,

Wykonanie nawierzchni jezdni drég (warstwy asfaltowe),

Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robodt
budowlanych)zwigzanych z inwestycjg,

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzenia robét znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

f)

Kable elektryczne

Sie¢ gazowa

Elementy, ktdre moga stworzyc zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Sie¢ gazowa — wybuch,

Przewody linii elektroenergetycznych — mozliwos¢ porazenia pragdem,

Kotowy ruch drogowy publiczny i budowlany — wypadki drogowe

g) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

W czasie realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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e W trakcie wykonywania wykopdw o gtebokosci wiekszej anizeli 1,5m — przysypanie lub
wpadniecie do wykopu,

e Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujagcym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe

e Prowadzenie robdt w poblizu linii energetycznych — mozliwo$é porazenia pragdem,

e Prowadzenie robét w poblizu sieci gazowej — mozliwos¢ wybuchu.

h) Instrukcja pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdét szczegdlnie

niebezpiecznych
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkoler BHP, zgodnie z przepisami szczegdétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzic¢
indywidualny instruktaz polegajacy na:

e Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 5;

e Szczegétowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji roboét

e Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.

e Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno by¢ potwierdzone
odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie
winni zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinny

posiada¢ odpowiednie atesty.

i) Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujgce srodki:
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e Oznakowad i zabezpieczyé teren przed dostepem oséb postronnych przynajmniej tasmg
ostrzegawczg na stupkach wraz z tabliczkami ,, Teren budowy - osobom postronnym wstep
wzbroniony”,

e Pracownicy powinni stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgca wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do
wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwosé ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych,

e Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, badZ z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.
Typ konstrukcji dostosowa¢ do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania
wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obcigzen
wystepujgcych w sgsiedztwie wykopow. Gtebokie wykopy nalezy obarierowaé zgodnie z
przepisami BHP. Ponadto wokdt wykopdw nalezy ustawié porecze ochronne i zaopatrzyé je
w napis: ,Uwaga, gtebokie wykopy”, natomiast w nocy stosowac czerwone $wiatto
ostrzegawcze.

e Przy zblizeniach do stupow linii energetycznych wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia,

e Przy pracach na wysokosci stosowac odpowiednie zabezpieczenia

e Ograniczy¢ naptyw wdd deszczowych i zapewnié ich odprowadzenie z dna wykopu,

e Stosowac porecze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci,

e Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie lub na wysokosci sprawdzaé stan
skarp, umocnien i zabezpieczen,

e Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych
za dany rodzaj sieci,

e Zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy,

e W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwac wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu

trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomic Policje.

i) Uwagi
- |
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W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegdétowe wytyczne zawarte w projekcie
budowlanym, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub
zapewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike
obiektéw budowlanych, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy bhp zawierajgce

nastepujace informacje:

e Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego,

e Zakres robdt i kolejnosc realizacji poszczegdlnych etapdw robét,

¢ Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji,

¢ Informacji dotyczacej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robdt stwarzajgcych
zagrozenie,

e Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych zawierajgcych:

e Okreslenie zasad w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e Okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

e Okredlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem osob odpowiedzialnych za nadzér,

e Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy,

o Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych,

e Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:1000

3. Przekroje normalno-konstrukcyjne skala 1:50
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