PRACOWNIADEOG

YLD

40-045 KATOWICE, ul. Astréw 10

Wl\

NJ S‘ _)l “(::ll 2

Z2 a3 G,
tel/fax. ( 0-32 ) 251 78 64
E-mail : pylon-katowice@o02.pl
39 1020 2892 0000 5702 0217 8515

Konto : PKO BP o/Krakéw

INWESTYCJA : Rozbudowa ciggu drogowego ulic: Sobieskiego - Tokarzewskiego
- Chmielnej - Granicznej - Bojarczuka w Krasnymstawie
OBIEKT : ulice: Sobieskiego - Tokarzewskiego - Chmielna
- Graniczna - Bojarczuka
STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY

OPRACOWANIE:

Przebudowa urzadzen teletechnicznych

PROJEKTANT: mgr inz.. Edward Mieduniecki
Upr.Nr 0068/96/U
SPRAWDZAJACY: |mgr inz.. Andrzej Slezak -
Upr. Nr 1195/98/U gt
INWESTOR : ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE
ul. Borowa 6
22-300 Krasnystaw
DATA NR PROJEKTU UMOWA EGZ.
maj 2014 161-14-05 29/PN/13




Spis tresci

L AT S X I =1 PR 2
1.1 Przedmiot opracowania .............cuuiieiiiiiiii e 2
1.2  Inwestorem zadania JeSt i ..o 2
1.3  Podstawa OpraCoOWaNIa ............uuuiiiieeeeeeiee e e e e ee e e e e e e e e eeeas 2
A | =T R o] o] £=Teo 1YL= o1 = R 2
1.5 NOIMMY I PrZEPISY . ceeeiii et eee e e e eeaaaas 3

2 OPIS TECHNICZNY ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e nnnanes 5
2.1 Charakterystyka stanu istniejacego..........ccoeoiiiciiiiiiiiiiieeeeeeee e 5
2.2 Charakterystyka zamierzen projektowych .............ooviiiiiiiiiiiiiiiiie 5

2.2.1  Pomiary Kabli ........ooiiiiiiii e 6
2.3 SKrzyZowani€ Z drogamli........c.coueiiiiiiiiiiiiiiiiee et te e e e e e e e e e e e e e e e e 6
2.4 Kolizje z innymi urzgdzeniami podziemnymi ...........ccceueiiieriiiiineeeeeee e, 6
2.5 UWagi KONCOWE ......ooiiiiiiiiiiiiiie ettt 7

3 ZAGCZNIKI e 8

4 ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW ..o 9

5 SPIS RYSUNKOW ..ottt ettt ettt en e 9



1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestyciji jest ,, Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy ciggu ulic
Sobieskiego — Tokarzewskiego — Chmielnej — Granicznej — Bojarczuka w

Krasnymstawie — cze$¢ teletechniczna”

1.2 Inwestorem zadania jest :
Zarzad Drég Powiatowych

ul. Borowa 6

22-300 Krasnystaw

1.3 Podstawa opracowania
e Zaktualizowana ,Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa z naktadkg ,’U” + ,E™ w
skali 1:500 wykonana na materiale cyfrowym,
o Umowa na wykonanie prac projektowych,
¢ Inwentaryzacja terenu w rejonie projektowanej inwestycji,
e Warunki techniczne wydane przez uzytkownikow (wiascicieli) terenu i
urzgdzen infrastruktury technicznej,

e Aktualne normy, wytyczne i normy projektowe.

1.4 Zakres opracowania
W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego wykonane zostanie :

Przebudowa i zabezpieczenie urzgdzen wtasnosci ORANGE Polska.:

Nazwa Dtugo$é
Przebudowa kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 33m
Przesuniecie kabli teletechnicznych 18m

Zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej rurg|300m
RHDPED110




1.5 Normy i przepisy

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz 414) z
pdzn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (DU nr 219 z 31.10.2005 poz. 1864)

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego -
Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A. — 004/,

Ostony ztgczowe — Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-008/,

Kanalizacja pierwotna - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-012/,
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Ogolne wymagania techniczne /ZN-
96 TP S.A.-011/,

Rury polipropylenowe (PP) - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-015/,

Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE) - Wymagania i
badania /ZN-96 TP S.A.-017/,

Ztgczki rur - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-020/,

Uszczelki koncéw rur - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-021/,
Przywieszki identyfikacyjne - Wymagania i badania /ZN-10 TP S.A.-022/,
Tadmy ostrzegawczo-lokalizacyjne - Wymagania i badania /ZN-99 TP S.A.-
025/,

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe - Wymagania i badania /ZN-
06 TP S.A.-026/,

Linie kablowe o zytach metalowych - Wymagania i badania /ZN-96 TP S. A.-
027/,

Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe - Wymagania i badania /ZN-96
TP S.A.-028/,

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione - Wymagania i badania /Zn-96 TP S.A.-029/,

taczniki zyt - Wymagania i badania /ZN-05 TP S.A.-030/,

taczéwki i gtowice kablowe - Wymagania i badania /ZN-05 TP S.A.-032/,
Obudowy zakonczen kablowych - Wymagania i badania /ZN-05 TP S.A.-033/,
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taczowki i zespoty tgczowkowe przetacznicowe - Wymagania i badania /ZN-
96 TP S.A.-034/,

Przytagcze abonenckie i sie€ przytaczeniowa - Wymagania i badania /ZN-96 TP
S.A. -035/,

Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzeh przed przepieciami i przetezeniami
(ochronniki) - Wymagania i badania /ZN-10 TP S.A.-036/,

Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych - Wymagania i badania
/ZN-10 TP S.A.-037/,



2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Charakterystyka stanu istniejacego

Opracowanie dotyczy przebudowy kolizji teletechnicznych w zwigzku z planowang
przebudowa skrzyzowania ulic Granicznej z Sienkiewicza. W rejonie inwestycji
znajdujg sie urzadzenia teletechniczne wiasnosci:

- Orange Polska.

W kolizji znajduja sie kable teletechniczne ziemne.

2.2 Charakterystyka zamierzen projektowych

- Przebudowa kablowej sieci teletechnicznej wt. Orange Polska

Kolidujace kable w rejonie skrzyzowania ulic Sienkiewicza i Granicznej nalezy
przebudowac. W tym celu nalezy:

e Utozy¢ nowy odcinek kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 o dtugosci 33m, od
istniejacej studni 7/3 do projektowanej mufy w rejonie budynku nr 26. Wzdtuz
ul. Sienkiewicza kabel utozy¢ po istniejacej trasie.

o Pozostate kable nalezy odkopaé¢ na dt. ok 18m i przesungé, nadmiar kabli
umiescic¢ w istniejgcej studni 7/3

e Nowy kabel przetgczy¢ bezprzerwowo stosujac zrownoleglenie linii. Wykonaé
nowe ztgcze rozgatezne w studni 7/3.

e Po przetagczeniu linii stary kabel zdemontowac.

- Zabezpieczenie istniejacych urzadzen teletechnicznych
Istniejgce kable teletechniczne pod projektowanymi wjazdami na posesje
nalezy zabezpieczy¢ stosujgc rury dwudzielne typu RHDPE-D110. Miejsce oraz

sposdb zabezpieczenia pokazano na arkuszach rysunku nr 2.

Obramowania istniejgcych studni teletechnicznych znajdujace sie
w projektowanych chodnikach i pasach zieleni nalezy wyregulowac¢ i wypoziomowac

do wysokosci projektowanych rzednych.



Obramowanie istniejgcych studni teletechnicznych znajdujgce sie w projektowanych
wjazdach nalezy wyregulowaé, pokrywe studni wymieni¢, zastosowaé pokrywe studni
klasy D400.

2.2.1 Pomiary kabli
Dla kabli metalicznych w czasie budowy i montazu kabli nalezy wykona¢ nastepujace
pomiary:

e przed przystgpieniem do przebudowy nalezy wykona¢ pomiary wstepne

e po utozeniu nowego odcinka nalezy wykona¢ pomiary pragdem statym ciggtosci
nowo wybudowanego odcinka

e po przetaczeniu nalezy wykonaé pomiary koncowe.

2.3 Skrzyzowanie z drogami
Utozenie rur ochronnych w miejscu skrzyzowania z drogami przewidziano na

gtebokosci nie mniejszej niz 1 m pod projektowang nawierzchnia.

2.4 Kolizje z innymi urzadzeniami podziemnymi

Skrzyzowania i zblizenia sieci teletechnicznej rozdzielczej ziemnej z
rurociggami, kablami energetycznymi, kanalizacjg wodna, budynkami, drzewami
wykonaé zgodnie z wymaganiami do projektowania i budowy sieci zewnetrznych.
Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi wykonaé zgodnie z normg N-
SEP-004. Skrzyzowania i zblizenia sieci telekomunikacyjnej z gazociggami i
instalacjami gazowymi wykona¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501, oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r z pézn. zm.
Zabezpieczenie urzadzen teletechnicznych w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ zgodnie z norma ZN-96 TP S.A. — 004.
Przepusty na skrzyzowaniach z drogami wykona¢ zgodnie ze szczegdtowymi
wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych. Po utozeniu kabli ziemnych
teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

Szczegoty i miejsca zabezpieczen na planie sytuacyjnym rys. nr 2.



2.5 Uwagi konncowe
. Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

o Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu zobowigzuje sie w jego
zakresie do przestrzegania przepisow BHP w odniesieniu do wszelkich szczegotéw, ktdre nie mogty byé

omowione.

. Przed budowg w miejscach kolizji nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu
szczegotowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. W tych przypadkach roboty ziemne wykonac¢ recznie. W

czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy wykopy oznakowaé i zabezpieczy¢.

. Wykonawca przedmiotowego zadania inwestycyjnego na siedem dni przed
przystapieniem do realizacji przedsiewziecia zobowigzany jest powiadomi¢ wiascicieli urzadzen jak
réwniez uzgodni¢ z nimi harmonogram prac uwzgledniajgcy niezbedne wytgczenie przebudowywanych
kabli.

. Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzi¢ pod statym nadzorem

przedstawicieli stuzb technicznych stosownie do ich wiasnoéci.
. Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujete w warunkach technicznych.

. Do odbioru koricowego wykonawca przedtozy komisji odbiorczej dokumentacje

geodezyjng powykonawcza uwzgledniajgcg uzgodnienia branzowe.



3 Zalaczniki

o bk~ wbd -~

Uprawnienia projektanta — mgr inz. Edward Mieduniecki
Przynalezno$¢ do izby inzynierow — mgr inz. Edward Mieduniecki
Uprawnienia sprawdzajgcego — mgr inz. Andrzej Slezak
Przynalezno$¢ do izby inzynieréw — mgr inz. Andrzej Slezak

Warunki techniczne przebudowy urzadzen wt. Orange Polska - pismo
nr TODDKLU/DK.215-4069/14 z dnia 18.02.2014

Uzgodnienie projektu PBW — pismo nr TODDKLU/DK.215-24958/14 z
dnia 12.05.2014



4 ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

Lp. MATERIAL JEDN. | ILOSC
1 | Kabel XzZTKMXpwn 10x4x0,5 m 33
2 | Rura RHDPE-D110 m 316
3 | Rura RHDPEk-S110 m 12
4 | Ostona XAGA 43/8 szt 1
5 | Ostona XAGA 55/12 szt 1
5 SPIS RYSUNKOW

1. Mapa orientacyjna Rys. nr 1.

2. Plan sytuacyjny Rys. nr2.1-2.2

3. Schemat rozwiniety — urzadzenia OPL. Rys. nr 3.1
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wykonac nowe ztgcze rozgatezne

SK-2
713

bud. nr 28

kable odkopac na dt. ok 18m i przesunac¢

nadmiar kabla umiesci¢ w istniejgcej studni
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