
Krasnystaw, dnia 22.04.2021 r. 
Zamawiający: 
POWIAT KRASNOSTAWSKI 

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie 
ul. Borowa 6 
22 – 300 Krasnystaw 
 
SPZP.3610.3.2021.AW 

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Powiat Krasnostawski – Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie na podstawie art. 253 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) informuje, że w wyniku 
rozstrzygnięcia postępowania znak SPZP.3610.3.2021.AW ogłoszonego w dniu 23.02.2021r.  
na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi 
nr 3114L Chorupnik - Piaski Szlacheckie - Izbica od km 0+980 do km 5+838 dł. 4,858 km”, została 
wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcy: 
 
GCPS Sp. z o. o. ul. Bursaki 19A, 20 – 150 Lublin 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, treść jego 
oferty odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji warunków zamówienia oraz oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji warunków zamówienia kryteria 
wyboru, 60,00 punktów w kryterium „cena” i 40,00 punktów w kryterium „doświadczenie projektanta”, 
łączna ilość punktów 100,00.  
 
2. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli ważne oferty wraz z przyznaną punktacją  
w każdym kryterium oceny ofert, w kolejności przyznanych punktów: 
 

Wykonawca 
Kryterium oceny ofert Łączna 

punktacja „cena” „doświadczenie” 
W postępowaniu złożono trzy oferty, w 
tym dwie zostały odrzucone.  

   

 
3. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 
 
a) Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Białek ul. Złota 23 lok. 312, 25 – 015 Kielce 
Powód odrzucenia: 
Oferta wykonawcy została odrzucona w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ponieważ wykonawca nie wyraził pisemnej zgody, o której mowa w art. 307 ust. 3 Pzp, na 
przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający przesłał do Wykonawcy wniosek w sprawie 
przedłużenia terminu związania ofertą w oparciu o art. 307 ust. 2 Pzp. Wykonawca nie złożył  
w wymaganym terminie wskazanym przez Zamawiającego, oświadczenia o przedłużeniu terminu 
związania ofertą. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego, potraktowany został jako brak zgody 
Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i w związku z tym oferta została odrzucona. 
 
b) Budovia Sp. z o. o. Sp.k. ul. Siewna 15, 94 – 250 Łódź 
Powód odrzucenia: 
Oferta wykonawcy została odrzucona w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 2c) ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ponieważ wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowych środków 
dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia  a także spełnienie warunków udziału  
w postepowaniu.  Wykonawca został wezwany na podstawie art. 274 ust. 1 do przedłożenia, 
podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w terminie do dnia 23.03.2021r.. Wykonawca nie złożył  
w wymaganym terminie wskazanym przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych 
określonych w pkt 8.3.1 i 8.3.2 SWZ. Tym samym Wykonawca nie dopełnił obowiązku złożenia 
wymaganych przez zamawiającego dokumentów, co skutkuje odrzuceniem oferty.  
Oferta wykonawcy została odrzucona również w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ponieważ wykonawca nie wyraził pisemnej zgody, o której mowa w art. 307 ust. 



3 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający przesłał do Wykonawcy wniosek  
w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą w oparciu o art. 307 ust. 2 Pzp. Wykonawca nie złożył 
w wymaganym terminie wskazanym przez Zamawiającego, oświadczenia o przedłużeniu terminu 
związania ofertą. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego, potraktowany został jako brak zgody 
Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i w związku z tym oferta została odrzucona. 
 
4. Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że na podstawie art. 308 ust. 
2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z wybranym wykonawcą będzie mogła być zawarta po 
upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. Korespondencja pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą odbywa się w formie elektronicznej za pomocą platformy SmartPZP. Umowa zostanie 
podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
 

 
 
Zamawiający 
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