
Krasnystaw, dnia 13.04.2021 r. 
Zamawiający: 
POWIAT KRASNOSTAWSKI 

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie 
ul. Borowa 6 
22 – 300 Krasnystaw 
 
SPZP.3610.4.2021.AW 

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Powiat Krasnostawski – Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 
znak SPZP.3610.4.2021.AW ogłoszonego w dniu 23.02.2021r. na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3128L Bzite – Zosinek od km 1+800 
do km 6+797 o dł. 4,997 km”, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcy: 
 
GCPS Sp. z o. o. ul. Bursaki 19A, 20 – 150 Lublin 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, treść jego oferty 
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji warunków zamówienia oraz oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji warunków zamówienia kryteria wyboru, 60,00 punktów  
w kryterium „cena” i 40,00 punktów w kryterium „doświadczenie projektanta”, łączna ilość punktów 100,00.  
 
2. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli ważne oferty wraz z przyznaną punktacją  
w każdym kryterium oceny ofert, w kolejności przyznanych punktów: 
 

Wykonawca 
Kryterium oceny ofert 

Łączna punktacja 
„cena” „doświadczenie” 

W postępowaniu złożono trzy oferty, w tym 
dwie zostały odrzucone.  

   

 
3. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 
 
a) Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Białek ul. Złota 23 lok. 312, 25 – 015 Kielce 
Powód odrzucenia: 
Oferta wykonawcy została odrzucona w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Prawo zamówień publicznych, 
ponieważ wykonawca nie wyraził pisemnej zgody, o której mowa w art. 307 ust. 3 Pzp, na przedłużenie terminu 
związania ofertą. Zamawiający przesłał do Wykonawcy wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą 
w oparciu o art. 307 ust. 2 Pzp. Wykonawca nie złożył w wymaganym terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego, potraktowany 
został jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i w związku z tym oferta została 
odrzucona. 
 
b) Budovia Sp. z o. o. Sp.k. ul. Siewna 15, 94 – 250 Łódź 
Powód odrzucenia: 
Oferta wykonawcy została odrzucona w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Prawo zamówień publicznych, 
ponieważ wykonawca nie wyraził pisemnej zgody, o której mowa w art. 307 ust. 3 Pzp, na przedłużenie terminu 
związania ofertą. Zamawiający przesłał do Wykonawcy wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą 
w oparciu o art. 307 ust. 2 Pzp. Wykonawca nie złożył w wymaganym terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego, potraktowany 
został jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i w związku z tym oferta została 
odrzucona. 
 
4. Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych umowa z wybranym wykonawcą będzie mogła być zawarta po upływie 5 dni od dnia 
przesłania niniejszego zawiadomienia. Korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywa się w 
formie elektronicznej za pomocą platformy SmartPZP. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego.  
 

 
 
Zamawiający 
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