Ogtoszenie nr 2021/BZP 00021489/01 z dnia 2021-03-23

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa drogi Nr 3134L Siennica Nadolna -
Siennica Krélewska Mata od km 0+000 do km 5+536 di. 5,536 km".

[ SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajacego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110199172

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Borowa 6

1.5.2.) Miejscowos¢: Krasnystaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-300

1.5.4.) Wojewaédztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chetmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdp-krasnystaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: zdpkrasnystaw.bipstrona.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://portal.smartpzp.pl/zdpkrasnystaw

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - inny zamawiajacy

Jednostka organizacyjna administracji samorzgdowej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Administrowanie drogami powiatowymi

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogloszenie dotyczy:
Zamoéwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentaciji projektowej pn. "Rozbudowa drogi Nr 3134L Siennica Nadolna -
Siennica Krélewska Mata od km 0+000 do km 5+536 dt. 5,536 km".

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-c32369bd-7693-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00021489/01
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2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-03-23 12:09

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00003078/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.4 Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa drogi 3134L Siennica Nadolna -
Siennica Krélewska Mata od km 0+000 do km 5+536 dt. 5,536 km"

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00010239/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawa prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: SPZP.3610.5.2021.AW

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Tak

4.3.1) Wartos$¢ zamowienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 142567,27
PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowe drogi
powiatowej Nr 3134L Siennica Nadolna — Siennica Krolewska Mata o dt. 5,536 km. Planowany
odcinek drogi potozny jest w na terenie gminy Krasnystaw i gminy Siennica R6zana. Droga klasy
,Z" (zbiorcza). Szerokosc istniejgcej nawierzchni wynosi od 5,0 do 5,5 m. Wzdtuz planowanego
odcinka jezdni znajdujg sie obustronne pobocza gruntowe. W pasie drogi nr 3134L
zlokalizowane sg przytacza: gazowe, telekomunikacyjne, swiattowody, napowietrzne;j linii
energetycznej, przytacza kablowe. Zaktada sie zaprojektowanie jezdni o szer. min. 6,0 m,
wzmocnienie konstrukcji, zjazdéw z drogi (na terenie zabudowy zaprojektowanie zjazdéw z drogi
0 nawierzchni twardej, natomiast poza terenem zabudowanym zjazdy o nawierzchni z
kruszywa), poboczy utwardzonych kruszywem, przebudowe skrzyzowan z drogami gminnymi,
przebudowe istniejgcego obiektu mostowego. Wykonanie oznakowania poziomego (linie
przystankowe P17), przystankéw komunikacji publicznej z peronami (lokalizacje uzgodni¢ nalezy
z poszczegolnymi Gminami) wielkoS¢ peronu pozwalajgca na usytuowanie wiaty przystankowej i
wymiane oznakowania pionowego na nowe oraz przebudowe istniejacych przepustow
drogowych. Konserwacja rowéw przydroznych. W zakresie prac projektowych, zwigzanych z
rozbudowg drogi przewiduje sie: budowe kanatéw technologicznych na catym odcinku drogi
wiacznie z mostem. W ciggu drogi Nr 3134L w km 4+505 znajduje sie obiekt mostowy
jednoprzestowy o schemacie statycznym belkowym swobodnie podpartym. Konstrukcja
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betonowa monolityczna ptytowa o petnym przekroju. Ptyta pomostu adaptowana z albumu
»1ypowe mosty ptytowe” — Centralnego Biura Studiow i Projektéw Transportu Drogowego i
Lotniczego — Oddziat w Gdansku. Przyczotki betonowe o korpusie petnym posadowione tacznie
z konstrukcjg jazu, za posrednictwem tawy, bezposrednio na gruncie. Most zostat
zaprojektowany na obcigzenie Il klasy technicznej wg normatywu z 1956r. — obcigzenie
samochodem 15 t ze sprawdzeniem na obcigzenie ciggnikiem ggsiennicowym T-60. Parametry
mostu: dlugos¢ 6,10 m, szerokos¢ 9,20 m w tym jezdnia 7,82 m i obustronne pasma
podporeczowe 2x0,69 m. Elementem opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi
jest projekt na przebudowe mostu drogowego przez rzeke Siennica (JNI: 01025678) do
obcigzenia klasy II.W obszarze objetym zamdwieniem wystepuje koniecznos¢ wykonania
podziatu dziatek. Orientacyjna ilos¢ dziatek do podziatu okreslona przez Zamawiajgcego na
podstawie przebiegu drogi i aktualnej kopii mapy zasadniczej oraz programu GEOPORTAL
wynosi 50 sztuk. WAZNE: Informacja o llosci dziatek ma charakter pomocniczy w okresleniu
wyceny prac projektowych. llo$¢ faktycznie podzielonych dziatek przez Wykonawce w celu
realizacji przedmiotu umowy nie bedzie miata wptywu na zmiane umownego wynagrodzenia.

4.5.3.) Gioéwny kod CPV: 71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) — Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o
udzielenie zamdwienia, jezeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng
przewyzsza kwote, ktorg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
(..)-Do uptywu terminu ztozenia ofert tj. do dnia 11.03.2021r. do godz. 9:00 zostata ztozona jedna
oferta, ktora przewyzsza kwote, jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia, w zwigzku z powyzszym postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. art.
255 pkt 3) ustawy Prawo zamdwien publicznych.

| SEKCJA VI OFERTY |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE |

Zamawiajacy przeznaczyt na sfinansowanie w/w zadania, kwote w wysokos$ci 120.000,00 zt
brutto.
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