

**Zamawiający:**  
**POWIAT KRASNOSTAWSKI**

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie  
 ul. Borowa 6  
 22 – 300 Krasnystaw

SPZP.3610.8.2021.AW

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu **31.03.2021r.** po godz. 10<sup>10</sup> na zadanie pn. **Wykonanie projektu podziału nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń – Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549 dł. 2,549 km.**

I. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie w/w zadania, kwotę w wysokości **90.000,00 zł.**

II. Zestawienie ofert wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy                                                                                                                                           | Cena          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Biuro Usług Geodezyjnych Jan Sawa ul. Majdan 30, 22 – 100 Chełm<br>Drugie kryterium „Termin” – 80 dni kalendarzowych                                              | 77.700,00 zł  |
| 2   | Usługi Geodezyjne Michał Wojtuszkiewicz Ludmiłówka 123,<br>23 – 251 Dzierzkowice<br>Drugie kryterium „Termin” – 100 dni kalendarzowych                            | 87.300,00 zł  |
| 3   | PRO-GEO Usługi Geodezyjne Robert Ćwikła ul. Al. Niepodległości 25E<br>23 – 204 Kraśnik<br>Drugie kryterium „Termin” – 105 dni kalendarzowych                      | 97.800,00 zł  |
| 4   | Usługi Geodezyjno-Projektowe Paszt Sylwester Zapalów 243/12<br>37 – 544 Zapalów<br>Drugie kryterium „Termin” – 80 dni kalendarzowych                              | 68.625,70 zł  |
| 5   | Net GEO Piotr Plac Bóźnic 2, 37 – 500 Jarosław<br>Drugie kryterium „Termin” – 80 dni kalendarzowych                                                               | 64.779,00 zł  |
| 6   | Usługi Geodezyjne Wojciech Nakielski Wilkołaz – Stacja Kolejowa 34<br>23 – 212 Wilkołaz<br>Drugie kryterium „Termin” – 110 dni kalendarzowych                     | 64.064,00 zł  |
| 7   | Usługi Geodezyjne Bernard Kyc Małochwiej Mały 68D, 22-300 Krasnystaw<br>Drugie kryterium „Termin” – 85 dni kalendarzowych                                         | 101.840,31 zł |
| 8   | GEO-MAX Sp. z o.o. ul. Basztowa 13, 37 – 700 Przemyśl<br>Drugie kryterium „Termin” – 100 dni kalendarzowych                                                       | 62.205,00 zł  |
| 9   | Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych GEOMIAR Sp. z o. o.<br>ul. Kościuszki 35, 37 – 500 Jarosław<br>Drugie kryterium „Termin” – 80 dni kalendarzowych | 89.709,30 zł  |