Droga Development Sp. z o.0.
ul. Sapiehy 2/6d
20-095 Lublin

NIP 918-216-65-66 KRS 0000661588
DROGA DEVELOPMENT (el B07.436.336

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2121L
FAJSLAWICE — WOLA IDZIKOWSKA - OLESNIKI
OD KM 2+160 DO KM 2+410; OD KM 2+955 DO KM 3+163
O LtACZNEJ Dt. 0,458 KM

NAZWA | ADRES INWESTORA:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE
ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

STADIUM:

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT
NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXV

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
dziatka nr ewid. 494;
obreb ewid. 0012 Wola Idzikowska;
jedn. ewid. 060602_2 Fajstawice

Egz. Nr ...........
AUTORZY OPRACOWANIA:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Jerzy Goralski || \;p/0042/P0OOD/05

branza: drogowa

. mgr inz. Pawet Géralski )
Asyst. Projektanta branza: drogowa

07.06.2021 r.




SPIS ZAWARTOSCI MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Skala | Str./Rys.

1 2 3 4

1. | Strona tytutowa 1

2. | Spis zawartosci materiatow 2

3. | Wykaz zatacznikéw — dokumentacja formalno - prawna 3

4. | Dokumentacja formalno — prawna 4+6

5. | Opis techniczny 7+16

6. | Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 17 = 25

7. | Rysunki:
a) Plan orientacyjny 1:10 000 Rys. Nr 1
b) Plan sytuacyjny ark. 1 1:1000 Rys. Nr 2.1
c) Plan sytuacyjny ark. 2 1:1000 Rys. Nr2.2
d) Przekroje charakterystyczne 1:50 Rys. Nr 3




WYKAZ ZALACZNIKOW
DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

Lp. Wyszczegolnienie Nr zat.
1 2 3
1. | Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta 1

2. | Uprawnienia budowlane projektanta 2




OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

1.1. Podstawa opracowania

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

J)
k)

)

mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych,

uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,

uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujgce akty prawne,

warunki techniczne i literatura fachowa,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inZynierskie i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw,
Jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,

m) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w Sprawie przedsiewziec

n)

mogagcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko,
Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko.




1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Remont drogi powiatowej Nr 2121L Fajstawice — Wola
Idzikowska — Olesniki od km 2+160 do km 2+410; od km 2+955 do km 3+163
o fgcznej dt. 0,458 km”.

Droga powiatowa Nr 2121L jest drogg publiczng klasy L (lokalna).

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy jakosci srodowiska naturalnego.
Zmniejszy sie ilo§¢ unoszacego sie w powietrzu pytu i kurzu. Zmniejszy sie rowniez ilos¢
uszkodzen mechanicznych pojazdéw powstajacych obecnie wskutek istniejgcych wybojow
i wybijania lub wyrzucania kotami luznych elementéw nawierzchni. Dzieki poprawie rownosci
poprzecznej i podtuznej nawierzchni jezdni zmniejszy sie hatas generowany przez ruch
drogowy. Nastgpi zdecydowana poprawa warunkoéw trakcyjnych drogi.

Realizacja przedsiewziecia nie przyczyni sie do zmiany struktury zagospodarowania
i wzrostu gestosci zaludnienia. Inwestycja w zadnym stopniu nie stanowi zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Remont drogi pozytywnie wptynie na bezpieczenstwo ruchu, a to w sposéb
posredni na ochrone zdrowia mieszkancéw. Przedsiewziecie pozytywnie oddziatuje na rozwgj
Gminy Fajstawice.

Celem inwestycji jest odtworzenie pierwotnej nosnosci nawierzchni jezdni oraz poprawa

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczeniem obiektu budowlanego jest zapewnienie mozliwo$ci komunikacji oraz
transportu na przedmiotowym odcinku drogi.
Program uzytkowy sktada sie z wykonania remontu drogi poprzez wykonanie nowych

warstw asfaltowych na istniejacej zdeformowanej jezdni asfaltowej oraz rob6t towarzyszacych.

1.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlaneqgo

Projektowana inwestycja posiada parametry geometryczne i konstrukcje odpowiadajace
funkcji, ktorg ma spetniac. Elementy inwestycji zostaty wkomponowane w istniejacy krajobraz

i nie bedg zaktocac tadu architektonicznego.



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Granice zewnetrzne opracowania wyznaczajg istniejgce granice pasa drogowego.

Istniejgcy obiekt budowlany stanowi droga o nawierzchni asfaltowej. Podstawowa
szeroko$¢ istniejgcej nawierzchni asfaltowej wynosi okoto 5,5 m. Stan techniczny nawierzchni
drogi na przedmiotowym odcinku okresla sie jako zty.

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuja liczne uszkodzenia nawierzchni:
nierébwnos$ci poprzeczne i podtuzne, wyboje, spekania siatkowe, spekania poprzeczne oraz
ubytki lepiszcza. W okresach wiosennym i jesiennym w wybojach gromadzi sie woda.
Natomiast w okresie letnim wystepuje pylenie nawierzchni. Nalezy liczyé sie
z mozliwoscia wypadkoéw drogowych spowodowanych stale pogarszajgcym sie stanem
nawierzchni. Nalezy liczy¢ sie rowniez z ewentualno$cig wyptaty odszkodowan w przypadku
uszkodzenia pojazdow. Pogarszajgcy sie stan techniczny nawierzchni przektada sie na wzrost
zanieczyszczenia powietrza wskutek pylenia oraz wzrost poziomu hatasu.

Nieutwardzong powierzchnie terenu stanowig zielence, drzewa i krzewy.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
a) siec teletechniczna kablowa,

b) gazociag przesytowy.

Z uwagi na remontowy charakter planowanych do wykonania robét (brak typowych robét
ziemnych) istniejgce podziemne urzadzenia uzbrojenia terenu nie bedg zagrozone
uszkodzeniem. Remont nie powoduje naruszenia oraz koniecznosci zmian stanu
dotychczasowego urzadzen uzbrojenia terenu. Roboty budowlane w poblizu sieci uzbrojenia

terenu prowadzic¢ ze szczegb6lnym zachowaniem zasad BHP.




3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi:
a) droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,
b) kategoria drogi — powiatowa,
c) klasa techniczna drogi — L (lokalna),
d) warstwa $cieralna wykonana w technologii betonu asfaltowego,
e) podstawowa szerokos$¢ jezdni (zgodnie ze stanem istniejacym) — 5,50 m,
f) szerokos¢ poboczy (zgodnie ze stanem istniejacym) — 0,75 m,
g) kategoria ruchu — KR2.

Nie przewiduje sie zmian w uktadzie geometrycznym drogi powiatowej. Planowany uktad
geometryczny trasy jest tozsamy ze stanem istniejgcym. Podstawowa szeroko$¢ jezdni drogi
powiatowej wynosi 5,50 m. Szeroko$¢ poboczy wynosi 0,75 m.

3.2. Zestawienie powierzchni i parametrow zagospodarowania terenu

Lp. Nazwa pozycji J.m. llosé
1 2 3 4
1. | Dlugo$¢ remontowanej drogi powiatowej m 458
2. | Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym m? 2519
3. | Podstawowa szeroko$¢ jezdni m 5,50
4. | Szerokosc¢ poboczy m 0,75
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4. Elementy projektowane

4.1. Podstawowy zakres rzeczowy elementow robot

W zakres robo6t wchodzag nastepujgce elementy podstawowe:
a) wprowadzenie organizacji ruchu na czas remontu,
b) oczyszczenie istniejgcej nawierzchni z zanieczyszczen,
c) wykonanie remontu czastkowego istniejgcej nawierzchni,
d) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
e) wykonanie poboczy,
f) wprowadzenie statej organizaciji ruchu.

4.2. Plan sytuacyjny

4.2.1. Zalozenia

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi:
a) droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,
b) kategoria drogi — powiatowa,
c) klasa techniczna drogi — L (lokalna),
d) warstwa $cieralna wykonana w technologii betonu asfaltowego,
e) podstawowa szerokosc¢ jezdni (zgodnie ze stanem istniejgcym) — 5,50 m,
f) szerokos¢ poboczy (zgodnie ze stanem istniejacym) — 0,75 m,

g) kategoria ruchu — KR2.

4.2.2. Uklad geometryczny trasy

Planowany uktad geometryczny trasy jest tozsamy ze stanem istniejacym.
Podstawowym przekrojem poprzecznym jezdni drogi powiatowej Nr 2121L jest przekrgj

daszkowy N\ 2%.

4.3. Profil podtuzny

Ze wzgledu na uproszczony charakter opracowania oraz remontowy charakter
planowanych robét odstapiono od sporzgdzenia typowego profilu podtuznego. Niwelete drogi
nalezy na roboczo wykonaé w oparciu o Rys. Nr 3.

Poczatek oraz koniec niwelety wysokosciowo nalezy dowigzac do istniejgcej nawierzchni.

Na poczatku oraz koncu robét nalezy zaplanowac ,wcinki”.
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4.4. Przekroje charakterystyczne i szczeqoty konstrukcyjne

Przekroje charakterystyczne i szczeg6ty konstrukcyjne projektowanych nawierzchni
wykonano w skali 1:50 i przedstawiono na Rys. Nr 3. Lokalizacje przekrojow

charakterystycznych wskazano na Rys. Nr 2.

4.5. Konstrukcja nawierzchni

4.5.1. Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni

a) 3 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsjg asfaltowag szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?,
c) 4 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?,
e) $r. 4 cm — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2

wg WT-2:2010,

f) skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?,

g) istniejgca konstrukcja nawierzchni.

4.5.2. Przyqgotowanie podtoza pod nowe warstwy asfaltowe

Przed przystgpieniem do wykonania potgczenia istniejgcej nawierzchni asfaltowej
z nowymi warstwami asfaltowymi nalezy wykona¢ remont czgstkowy w celu odpowiedniego
przygotowania podtoza. W szczegoélnosci nalezy wypetni¢ wyboje, lokalne zagtebienia oraz
wykonac frezowania korekcyjne wiekszych nieréwnosci, ewentualnych miejsc zerowych oraz
plam z nadmiarem lepiszcza.

Przed przystgpieniem do skropienia istniejgcg warstwe S$cieralng nalezy doktadnie

oczyscic.

4.5.3. Polaczenia technologiczne w warstwach asfaltowych

Do uszczelniania wszelkich potgczen technologicznych nalezy uzywa¢ samoprzylepnych
tadm topliwych. Wymaganie to dotyczy wszystkich robét bitumicznych wykonywanych

w ramach catej inwestyciji.
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4.5.4. Potaczenia miedzywarstwowe

Projekt przewiduje wykonanie potgczen miedzywarstwowych z emulsji asfaltowe;.

Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunieciu luznego
materiatu, brudu, btota, kurzu, plam oleju itp. przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie
potrzeby wody pod cisnieniem i ew. absorbentéw. W miejscach trudno dostepnych nalezy
uzywac szczotek recznych. Na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem
warstwe nawierzchni mozna oczy$ci¢ przy uzyciu sprezonego powietrza.

Temperatura podtoza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie
dopuszcza sie wykonywania skrapiania podczas opaddéw atmosferycznych lub tuz przed
spodziewanymi opadami. Czasookres skropienia nalezy tak zaplanowac, aby nie wystapity
opady atmosferyczne wczeéniej niz po catkowitym rozpadzie emuls;ji.

Skrapianie nalezy wykonywaé rownomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do
skropienia, przy uzyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych wyposazonych
w rampy spryskujace oraz automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia.

Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez
zmiane organizacji ruchu.

Podtoze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uktadaniem
nastepnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania
wody. O rozpadzie emulsji $wiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z brgzowego na
czarny.

Przed wykonaniem nastepnego zabiegu technologicznego nalezy odczekaé minimum
30 minut od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przeprowadzi¢ kontrole ilosci lepiszcza

uzytego do skropienia wedtug metody podanej w PN-EN 12272-1.

4.5.5. Uszczelnienie krawedzi warstw asfaltowych

Projekt zaktada wykonanie uszczelnienia bocznych krawedzi nowych warstw asfaltowych

poprzez pokrycie lepiszczem — asfaltem drogowym D50/70 w ilo$ci 4 kg/m?.

4.6. Odwodnienie

Projekt zaktada odwodnienie drogi poprzez wsigkanie w pobocza oraz istniejace rowy
przydrozne. Spadki poprzeczne oraz podtuzne zapewniajg odprowadzenie woéd opadowych
i roztopowych w kierunku naturalnego zanizenia terenu. Spadek poprzeczny jezdni oraz
spadek poprzeczny pobocza zapewnig sprawny odptyw wod z nawierzchni. Wody opadowe

sptywajace z nawierzchni jezdni zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego.
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4.7. Stata organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania stanowigcego
integralng czesc¢ niniejszej dokumentaciji projektowe;j.

4.8. Czasowa organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t w pasie drogowym.

Oznakowanie (wielkosci znakéw, wysokos¢ ich umieszczenia, odlegtos¢ od krawedzi
jezdni) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

Znaki zastosowane do tymczasowego oznakowania rob6t muszg by¢é o jedng grupe
wielko$ci wyzszg niz nominalnie stosowane na danym odcinku drogi.

Stupki znakéw zastosowanych do oznakowania na czas robét powinny mie¢ wyréznik
w postaci naklejonego paska z zéttej folii pryzmatycznej odblaskowo — fluoroscencyjnej
(zalecane wymiary: szeroko$¢ — 3 cm, dtugosc¢ - 50 cm).

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe koloru
z6ttego.

Pozostate zabezpieczenia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe utrzymanie i funkcjonowanie urzadzen
ostrzegawczych.

Na kazdym etapie realizacji robét Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapewnienia

dojazdu do posesji mieszkancom, stuzbom ratunkowym oraz stuzbom technicznym.

5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

W zasiegu oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia nie znajduja sie zadne
obiekty wpisane do rejestru zabytkédw nieruchomych wojewodztwa lubelskiego i rejestru
zabytkow archeologicznych wojewédztwa lubelskiego. Wzdtuz terenu inwestycji nie ma
Zzadnych pomnikéw przyrody oraz innych obiektow o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz
archeologicznym.

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie podlega ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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6. Wptyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie podlega

wptywom eksploatacji gérniczej.

7. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, ochrony
zabytkow i dobr kultury wspotczesnej oraz obronnosci

panstwa

Planowane przedsiewziecie nie jest potozone w obszarze podlegajacym ochronie w mys$l|
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska,

w jej poblizu nie znajdujg sie zadne zabytki oraz dobra kultury.

8. Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych interesow
osoOb trzecich

Inwestycja spetnia wymagania obejmujgce ochrone w szczegdlnosci przed:
pozbawieniem dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z istniejgcych
urzgdzen infrastruktury technicznej, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Celem ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej na etapie prowadzenia rob6t budowlanych
przewiduje sie prowadzenie prac w porze dziennej (godz. 6.00 — 22.00). Wszelkie roboty bedg
prowadzone przy uzyciu sprzetu o znikomej szkodliwos$ci dla sSrodowiska oraz posiadajgcego
odpowiednie atesty oraz badania techniczne. Nalezy podkresli¢, iz realizacja przedmiotowe]
inwestycji nie wptynie w sposob niekorzystny na stan klimatu akustycznego $rodowiska.

Prace budowlane beda prowadzone w sposéb minimalizujacy ilo$¢ wytwarzanych
odpaddéw oraz ograniczajgcy ich negatywne oddziatywanie na sSrodowisko. Wszelkie
wytworzone  odpady bedg poddane odzyskowi, a je$li okaze sie to

niemozliwe — unieszkodliwieniu.
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9. Wymagania dotyczace budowy kanatu technologiczneqgo

Zgodnie z Art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarzadca
drogi jest obowigzany zlokalizowac¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy
drég publicznych oraz przebudowy drég publicznych, chyba Zze w pasie drogowym
przebudowywanej drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa Ilub kanat
technologiczny.

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu drogi powiatowej wobec powyzszego nie ma
obowigzku budowy kanatu technologicznego w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych.

10. Postanowienia koncowe

1. Cato$¢ robdt nalezy odebraé zgodnie z postanowieniami ,Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” bedacej zatacznikiem do niniejszej
dokumentaciji projektowe;j.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wtasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez \Wykonawce.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete Ilub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Badania

beda przeprowadzane przez niezalezne laboratorium.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Goralski
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NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE
ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2121L
FAJSLAWICE — WOLA IDZIKOWSKA - OLESNIKI
OD KM 2+160 DO KM 2+410; OD KM 2+955 DO KM 3+163
O LtACZNEJ Dt. 0,458 KM

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

dziatka nr ewid. 494;
obreb ewid. 0012 Wola Idzikowska,;
jedn. ewid. 060602_2 Fajstawice

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACJE:
mgr inz. Jerzy Géralski, ul. Polna 34i, 23-400 Bitgoraj

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Goéralski
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1. Zakres robot dla cateqgo zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnosc¢
realizacji poszczeqolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest ,Remont drogi powiatowej Nr 2121L Fajstawice — Wola
Idzikowska — Ole$niki od km 2+160 do km 2+410; od km 2+955 do km 3+163
o fgcznej dt. 0,458 km”.

W zakres rob6t wchodza nastepujgce elementy podstawowe:
a) wprowadzenie organizacji ruchu na czas remontu,
b) oczyszczenie istniejgcej nawierzchni z zanieczyszczen,
c) wykonanie remontu czastkowego istniejgcej nawierzchni,
d) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
e) wykonanie poboczy,

f) wprowadzenie statej organizacji ruchu.

Powyzsze wyszczegdlnienie dotyczy jedynie robot uznawanych za podstawowe. Petny
asortyment robét budowlanych okresla niniejsza dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Zestawienie robét do wykonania

w sposéb informacyjny przedstawiono w pozycjach ,Przedmiaru Robét”.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie placu budowy wystepujg nastepujace obiekty budowlane i elementy uzbrojenia
terenu:
a) droga powiatowa,
b) siec teletechniczna kablowa,

C) gazociag przesytowy.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu mogace
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie wystepuja elementy zagospodarowania stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi),
b) prowadzenie robdét pod ruchem,
c) siec teletechniczna kablowa,
d) gazociag przesytowy.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji_robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia moga wystepowacd przy realizacji nastepujacych robét:

a) roboty ziemne,

b) roboty budowlane elementdéw nawierzchni drogowej,

c) roboty bitumiczne,

d) roztadunek materiatéw.

Podstawowymi zagrozeniami bezpieczenhstwa i zdrowia podczas prowadzenia robét

drogowych sa:

a) roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu

niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatéw.

4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
CO najmniej w zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
c) odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji,
d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e) zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,
f) urzadzenia skltadowisk materiatéw i wyrobow.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktdérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkdéw wiekszych niz 10%.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymilub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym
15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym
30 KV,
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d) 15,0 m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110
KV,
e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Przed skrzyzowaniami drogi z napowietrznymi liniami energetycznymi nalezy ustawic
znaki z informacjg o dopuszczalnych gabarytach przejezdzajgcych pojazdéw.

Wykonywanie robét w bezposrednim sagsiedztwie sieci uzbrojenia terenu powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy sposobu ich zabezpieczenia.

Przej$cia oraz strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone oraz oznakowane.

Sktadowiska materiatdbw, wyrobdédw oraz maszyn powinny by¢ wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ ich przemieszczenia w sposbdb zagrazajacy bezpieczenstwu.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone oraz wydzielone pomieszczenia sanitarne
oraz socjalne przeznaczone dla pracownikow.

Nalezy zapewni¢ pracownikom napoje podczas robét na otwartym terenie przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C badz powyzej 25°C.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
Zz wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisdw przeciwpozarowych.

4.2. Roboty ziemne, korytowanie - zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu roboét
ziemnych

a) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem roéwniarki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Podstawowe zasady bezpieczneqo wykonywania robot:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznych,
teletechnicznych powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej] moga byé one wykonywane od istniejacej sieci
i sposobu wykonywania tych robot.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
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- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3
obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob

klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

4.3. Roboty bitumiczne

Jezeli na drodze odbywa sie ruch publiczny to wszyscy pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w ochronne, z daleka widoczne kamizelki odblaskowe. Kamizelki nie sg jedynym
$rodkiem zabezpieczenia, lecz uzupetnieniem tymczasowego oznakowania robot.

Jezeli w lepiszczu znajduje sie woda moze nastapic kipienie. Lepiszcze wtedy burzy sie
i pieni, moze wyla¢ sie na zewnatrz oraz poparzy¢ robotnikow. Palgcego sie lepiszcza nie
nalezy gasi¢ woda, lecz piaskiem, ziemig lub gasnicami. W celu unikniecia wylewania sie
kipiacego lepiszcza nie nalezy catkowicie napetnia¢ pojemnikow.

Kierunek prowadzenia rob6t natryskowych (skrapianie) jest zalezny od kierunku wiatru.
Opary oraz samo lepiszcze nie moze byé przez wiatr nanoszone na skrapiacza (przy
skrapianiu recznym) oraz zatrudnionych robotnikow.

Do mycia rgk z lepiszcza uzywa sie oleju Inianego. Innych srodkéw, jak np. ropy naftowej,
benzyny uzywac nie wolno.

Celem ograniczenia wielkoSci emisji zanieczyszczeh do powietrza masy bitumiczne
powinny by¢ transportowane wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajgce emisje
oparow asfaltu. Roboty nawierzchniowe prowadzi¢ w dni ciepte, kiedy temperatura mas
bitumicznych moze by¢ nizsza, a przez to mniejsze bedzie odparowanie substancji

odorotworczych.
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4.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:

a) pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

b) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem réwniarki przy
wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

c) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepnic organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

b) ostoniete w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét nalezy podja¢ nastepujgce czynnoéci oraz ustali¢:
a) szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
d) zasady stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
a) szkolenie wstepne,
b) szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogoélne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
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Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu obowigzkdw.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobieqgajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczeqélneqo zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy przedsiewzig¢ nastepujace podstawowe SrodKi zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych:

- teren prowadzonych rob6t bedzie izolowany od otoczenia przy zastosowaniu
odpowiednich barier bezpieczenstwa,

- wszystkie napotkane przeszkody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniami, a w razie potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajacy ich
eksploatacje,

- wykopy zostang przykryte pomostami z bali dla przej$cia pieszych lub przejazdu,

- wykop bedzie zabezpieczony barierkg o wys. 1,0 m a w nocy oSwietlony Swiattami

ostrzegawczymi,

Przed rozpoczeciem prac sprawdzone zostang maszyny pod katem dopuszczenia ich do
pracy. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na roztadunek materiatbw za pomocg samochodéw
samowytadowczych, aby nie dopusci¢ do wypadku.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu obowigzkéw.

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
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- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatarh w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej, oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez Wykonawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi

zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.
Opracowat:

mgr inz. Jerzy Goralski
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