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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Remont drogi powiatowej Nr 2121L Fajsławice – Wola Idzikowska – Oleśniki od km 
2+160 do km 2+410; od km 2+955 do km 3+163 o łącznej dł. 0,458 km

Nazwa obiektu lub robót: droga powiatowa klasy L (lokalna)
Lokalizacja: działka nr ewid. 494; obręb ewidencyjny 0012 Wola Idzikowska; jednostka 

ewidencyjna 060602_2 Fajsławice
Nazwy i kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw
Jednostka opracowująca: Droga Development Sp. z o.o., ul. Sapiehy 2/6d, 20-095 Lublin
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest „Remont drogi powiatowej Nr 2121L Fajsławice – Wola Idzikowska – Oleśniki od km 2+160 do
km 2+410; od km 2+955 do km 3+163 o łącznej dł. 0,458 km”.

Droga powiatowa Nr 2121L jest drogą publiczną klasy L (lokalna).

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Zmniejszy się ilość unoszącego się w 
powietrzu pyłu i kurzu. Zmniejszy się również ilość uszkodzeń mechanicznych pojazdów powstających obecnie wskutek 
istniejących wybojów i wybijania lub wyrzucania kołami luźnych elementów nawierzchni. Dzięki poprawie równości 
poprzecznej i podłużnej nawierzchni jezdni zmniejszy się hałas generowany przez ruch drogowy. Nastąpi zdecydowana 
poprawa warunków trakcyjnych drogi.

Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do zmiany struktury zagospodarowania i wzrostu gęstości zaludnienia. 
Inwestycja w żadnym stopniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Remont drogi pozytywnie wpłynie na 
bezpieczeństwo ruchu, a to w sposób pośredni na ochronę zdrowia mieszkańców. Przedsięwzięcie pozytywnie oddziałuje
na rozwój Gminy Fajsławice.

Celem inwestycji jest odtworzenie pierwotnej nośności nawierzchni jezdni oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Remont drogi powiatowej Nr 2121L Fajsławice – 
Wola Idzikowska – Oleśniki od km 2+160 do km 
2+410; od km 2+955 do km 3+163 o łącznej dł. 
0,458 km

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-M-00.00.00 Opracowanie, zatwierdzenie w organie zarządzającym ruchem 

oraz wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas remontu 
drogi

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1
1.2 KNR 201/119/3 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg

w terenie równinnym
Wyliczenie ilości robót:

0,458 0,458000
RAZEM: 0,458000 km 0,458

1.3 KNNR 1/102/6 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od 10-30 
% powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:
458*2*2/10000 0,183200

RAZEM: 0,183200 ha 0,183
1.4 KNNR 1/502/2 D-02.03.01 Odkrycie krawędzi jezdni - mechaniczne plantowanie 

powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu IV
Wyliczenie ilości robót:
odkrycie krawędzi po obu stronach jezdni 458*2*1,0 916,000000

RAZEM: 916,000000 m2 916
1.5 SEK 601/101/2 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu 

frezarki bez odwożenia kory, frezowanie na średniej głębokości 
2 cm

Wyliczenie ilości robót:
wcinka na początku i końcu odcinków 4*5*5.5 110,000000

RAZEM: 110,000000 m2 110
2 Element NAWIERZCHNIA
2.1 SEK 601/101/1 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu 

frezarki bez odwożenia kory, frezowanie na średniej głębokości 
1 cm

Wyliczenie ilości robót:
frezowania korekcyjne (nierówności, 458*5.50*0.05
plamy z nadmiarem lepiszcza) przed
wykonaniem warstwy wyrównawczej (5%
powierzchni) 125,950000

RAZEM: 125,950000 m2 126
2.2 KNR 231/1106/1

(1)
D-05.03.17 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami 

mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, AC 11 W 50/70 
KR 1-2 wg WT-2:2010 - wypełnienie lokalnych nierówności, 
wypełnienie wybojów

Wyliczenie ilości robót:
5 5,000000

RAZEM: 5,000000 t 5
2.3 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
2519*5,60/5,50 2 564,800000

RAZEM: 2 564,800000 m2 2 565
2.4 KNR 231/108/2 D-05.03.05b Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką AC 11 W 50/70 

KR 1-2 wg WT-2:2010, mechanicznie
Wyliczenie ilości robót:
średnio 100 kg / m2 2565*0,100 256,500000

RAZEM: 256,500000 t 257
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2.5 Kalkulacja 
indywidualna

D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
2519*5,57/5,50 2 551,060000

RAZEM: 2 551,060000 m2 2 551
2.6 KNR 231/310/1 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Wyliczenie ilości robót:

2519*5,53/5,50 2 532,740000
RAZEM: 2 532,740000 m2 2 533

2.7 Kalkulacja 
indywidualna

D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
2533 2 533,000000

RAZEM: 2 533,000000 m2 2 533
2.8 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

2519 2 519,000000
RAZEM: 2 519,000000 m2 2 519

3 Element POBOCZA
3.1 KNR 201/235/2 

(1)
D-02.03.01 Regulacja wysokościowa poboczy gruntem kat. III-IV

Wyliczenie ilości robót:
458*0.75*0.10*2 68,700000

RAZEM: 68,700000 m3 69
4 Element REGULACJA WYSOKOŚCIOWA NAWIERZCHNI 

ZJAZDÓW
4.1 KNR 231/204/5 D-05.01.04a Regulacja wysokościowa zjazdów z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, średnia grubość 
warstwy po uwałowaniu 5 cm

Wyliczenie ilości robót:
regulacja wysokościowa istniejących 1*15
zjazdów z kruszywa (1 szt.) 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15
5 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
5.1 KNR 231/703/3 D-07.02.01 Demontaż tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne
Wyliczenie ilości robót:

19 19,000000
RAZEM: 19,000000 szt 19

5.2 KNR 231/818/8 D-07.02.01 Rozebranie słupków do znaków
Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000
RAZEM: 12,000000 szt 12

5.3 KNR 231/702/1 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, 
wyposażone w kotwę do zabetonowania, o średnicy 
wewnętrznej minimum fi 50 mm, fundament z betonu C16/20 ( 
zużycie 0,08 m3/szt.), wierzch fundamentu 20 cm poniżej 
powierzchni terenu - słupki proste

Wyliczenie ilości robót:
9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9
5.4 KNR 231/703/2 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych (tablice nowe)

Wyliczenie ilości robót:
16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16
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