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Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien

Kategoria robot: Roboty w zakresie drog

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robodt : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej

Klasa robot : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk, i kolei ; wyro6wnania terenu

Grupa rob6t — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa rob6t — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robot — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45232440-8: Roboty w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekow
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1. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SANITARNYCH

1.1. WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia 1 skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczefistwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

111 WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z tematem: ,,Budowa Kkanalizacji deszczowej” dla obiektu: ,,Rozbudowy drogi powiatowej 316L
ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Bojarczyka w m . Krasnystow

1.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot podczas wykonania w/w zadania.

1.1.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspoélne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.1.1.4. OkreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.1.4.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

C) obiekt malej architektury;

1.1.1.4.2.Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesei przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.1.1.4.3 Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.1.1.4.4 Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.1.1.4.5 Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.1.1.4.6 Remoncie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.1.1.4.7. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.1.1.4.8. Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.1.1.4.9. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy
z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.1.1.4.10. Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.1.1.4.11. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenic na budow¢ wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze
dziennik montazu.



1.1.1.4.12. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.1.1.4.13. Terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa pafistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.1.1.4.14. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.1.4.15. Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.1.1.4.16. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.1.1.4.17. Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn.
zm.).

1.1.1.4.18. Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.1.1.4.19. Opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawag
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.1.1.4.20. Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usunig¢cia po ich zakonczeniu.
1.1.1.4.21. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.1.1.4.22. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno§¢ za prowadzong
budowe.

1.1.1.4.23. Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.1.1.4.24. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.1.1.4.25. Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rOwniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.1.1.4.26. Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych.

1.1.1.4.27. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.1.1.4.28. Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.1.1.4.29. Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.1.1.4.30. Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.1.1.4.31. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.1.1.4.32. Grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.1.1.4.33. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke = zawodowa oraz  uprawnienia budowlane, wykonujgca  samodzielne  funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze



udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.1.4.34. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcg urzadzen technicznych
i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$é czynnos$ci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.1.1.4.35. Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.1.1.4.36. Normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.1.1.4.37. Przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich  wykonania, ze  szczegétowym  opisem lub  wskazaniem  podstaw  ustalajacych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.1.1.4.38. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktoére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.1.1.4.39. Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gltéwnego oraz stownika uzupelniajacego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w odniesieniu
do wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdw, ktore réznia si¢ istotnie od wiasciwosci okreslonych
w Polskiej Normie.

1.1.1.4.42. Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,,$lepy".

1.1.1.4.43. Kosztorys ,,Slepy" - Wykaz robot wraz z podaniem ich ilosci.

1.1.1.4.44. Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobow budowlanych na znak
bezpieczenstwa.

1.1.1.4.45. Odpowiednia blisko$¢ - Zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.1.1.4.46. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.1.1.4.47. Pobocze - Czgsé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczania urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji
nawierzchni.

1.1.1.4.48. Podbudowa - Dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
si¢ sktada¢ z podbudowy zasadniczej lub pomocnicze;j.

1.1.1.4.49. Podbudowa zasadnicza - Gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze
si¢ ona sktada¢ z jednej lub dwoch warstw.

1.1.1.450. Podbudowa pomocnicza - Dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca.

1.1.1.4.51.Podtoze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnig do glebokosci przemarzania obcigzen

1.1.1.452. Podloze ulepszone - Goérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejg¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni

1.1.1.453. Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierzyt realizacj¢ czgSci zadania
inwestycyjnego

1.1.1.4.54. Polecenie Inspektora -

1.1.1.4.55.Przeszkoda naturalna - Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budo-
wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp

1.1.1.4.56. Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. droga, kolej,
rurociag.



1.1.1.457. Rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.1.1.458. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

1.1.1.4.59. Rysunki - Cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu i
przedmiotu robot

1.1.1.4.60. Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowan, szalunkéw, plany gigcia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe
plany, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczgciem robot

1.1.1.4.61. Specyfikacje - Zbior przepisbw i wymagan uzupetniajacych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

1.1.1.4.62. Sprzet - Wszystkie maszyny, srodki transportu i inny drobny sprzgt z urzadzeniami do konserwacji i obshugi,
potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy

1.1.1.4.63. Slepy kosztorys - Wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

1.1.1.4.64. Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw bytowo-
gospodarczych

1.1.1.4.65. Kanat - liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw

1.1.1.4.66. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekow opadowych

1.1.1.4.67. Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekoéw z budynkow do kanatu sanitarnego

1.1.1.4.68. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych

1.1.1.4.69. Kolektor gtowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatdow oraz kanalow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika

1.1.1.4.70. Kanal nieprzetazowy - kanal zamkni¢ty o wysokoséci mniejszej niz 1,0m

1.1.1.4.71. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0m

1.1.1.4.72. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym , przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow

1.1.1.4.73. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

1.1.1.4.74. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatow
doplywowych w jeden kanat odptywowy

1.1.1.4.75. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracanie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego

1.1.1.4.76. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spehiajaca funkcje studzienki potaczeniowe;j

1.1.1.4.77. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli prawidlowej
eksploatacji kanatow

1.1.1.4.78. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanalow
doplywowych w jeden kanat odptywowy

1.1.1.4.79.Komora spadowa (kaskadowa) komora majaca pochylenie i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru
energii sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu dopltywowego

1.1.1.4.80. Wylot $ciekoéw - element na koncu kanatu odprowadzajacy $cieki do odbiornika

1.1.1.4.81. Komora robocza - zasadnicza czgs$¢ studzienki lub komory, przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych
1.1.1.4.82. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony o zejscia obshugi do
komory roboczej

1.1.1.4.83. Plyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajaca komore robocza

1.1.1.4.84. Wilaz kanalowy - element zeliwny , przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen.

1.1.1.4.85. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.1.1.4.86. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomig¢dzy kinetg a §ciang komory

1.1.1.4.87. Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu

1.1.1.4.88. Brukowiec-kamiefi narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w ksztalcie regularnym i zaokraglonych
krawedziach.

1.1.1.4.89. Prefabrykat-element wykonany w zakladzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub $cieku.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OSsT



1.1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje¢ i wspoirzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg§¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawcg.

1.1.1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznoséci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlgczony w ceng umowna.
1.1.1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

1.1.1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.1.1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sOb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i be¢dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostatle materialy budowlane powinny spelnia¢é wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegbétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
716z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogodlne lub szczegbtowe warunkdéw umowy stanowia inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét tylko tam gdzie taki material mozna wykorzystaé
do zasypu.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
1.1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosé do robodt i byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdéw do wykonywania
poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

1.1.4. TRANSPORT

1.1.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych robodt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

1.1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez

wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawecy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

1.1.5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).

1.1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za  jako$¢  zastosowanych materiatbw 1  wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z  dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obshuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
1. 1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
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1.1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

1.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktéoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposéb 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.
1.1.6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

1.1.6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

1.1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.
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1.1.6.5. Raporty z badan
Wykonaweca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez \Wykonawcg.
1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub
4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadacé te
dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
1.1.6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy b¢da dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
» datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
»  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
*  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementdéw robot,
*  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
*  daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
*  zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbiorow robot,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
*  stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
*  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
»  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
*  dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
*  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
«  inne istotne informacje o przebiegu robot.
e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
*  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.



14

*  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceft Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentoéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na tereniec budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.1.7. OBMIAR ROBOT

1.1.7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigski obmiarow.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.1.7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania iloéci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robot.

1.1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
1.1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.8. ODBIOR ROBOT

1.1.8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.1.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz iloéci tych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czgséci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

1.1.8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

1.1.8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

1. 1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw
badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgéciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupelniajagcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$§¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzgl¢dnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy. 1.1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

. protokoty odbioréw czgsciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakos$ci
(P2J),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

o O b W

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.1.8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot(konicowy) robot".
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1.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.1.9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa
platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

*  robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

*  warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na

teren budowy,

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

»  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy opracowywaniu
dokumentacji projektowej drogowej.)

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

1.1.10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny zgodno$ci Wyroboéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreSlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.ROBOTY SANITARNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogoélne dla ponizszych robot zostaty zawarte w pkt. 1.1.

2.2. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.2.1. Wstep
2.2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z tematem: ,,Budowa kanalizacji deszczowej” dla obiektu: ,,Rozbudowie drogi powiatowej 316L
ul.Sobieskiego na odcinku od ul. Chmielnej do ul Bojarczyka w m. Krasnystaw
Opracowanie obejmuje :
—  budowe kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami
2.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 2.2.1.1.
2.2.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystgpujace przy montazu sieci
kanalizacyjnych, przylaczy, oraz obiektow i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia $cian
wykopdw, wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi : geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacj¢ powykonawczg.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa kanalizacji
deszczowej:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne - wykopy z umocnieniem
- budowa kanatlu deszczowego wraz z przylaczami
- budowa studzienek rewizyjnych i osadnikowych
- inspekcja telewizyjna lub proba szczelnosci -kontrola szczelno$ei kanatu
- kontrola jakosci
- zasypanie wykopow
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2.2.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
,»Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych", odpowiednimi normami (PN i EN-PN) oraz
okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 i OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne" oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego opracowania.
2.2.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru dla sieci kanalizacyjnych,
ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" oraz pkt 1.1.1.5. niniejszego opracowania.
2.2.1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacje¢ robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-2003 r. ,, w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegdotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami ),

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych , zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czg$ciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
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- dokumentacja powykonawcza czyli wczeSniej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robot ( zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ),

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizacji sanitarnej.

222. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania Ogdlne" oraz w pkt. 1.1.2. niniejszego opracowania. Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej
powinny mie¢ :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowsa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi , lub
- deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta , jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okreslonym przez
Komisje Europejska lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z polska Normg Iub aprobata techniczna, badz uznano za regionalny wyrob
budowlany".
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédlach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo§¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak
to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji

Inwestora materiat z innego Zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych
PN i BN przewiduje posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Do faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat jakosci i atest.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialdéw dostarczonych na
plac budowy oraz wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne

e rury powinny by¢ proste, zachowywa¢ przekroj i mie¢ gladkie powierzchnie,

e rury z PVC-U o jednolitej Sciance taczone na uszczelke gumowsg trwale zamocowang w kielichu rury w trakcie
procesu produkcyjnego, wg PN-EN 1401-1, Uszczelka sktada si¢ z pierscienia stabilizujacego oraz elastomeru TPE
wg PN-EN 681-1

e  ksztattki PVC-U i GRP faczone na uszczelkg gumowa trwale zamocowang w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego, muszg odpowiada¢ wymiarom wg PN-EN 1401 i PN-EN 1852.

e rury GRP © 600 mm, @ 500 mm, @ 400 mm , @ 300 mm zgodnie z normg PN / EN 14364-2007 i posiadajace
wazng aprobatg techniczng ITB zas§wiadczajaca, Ze zaden z parametrow nie jest gorszy od podanych w normie.
Ponadto ze wzglgdu na warunki eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny by¢ wykonane wyltacznie z zywicy
z poliestrowej, minimum cigglego widkna szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje i czystego piasku
kwarcowego, o klasie sztywnosci SN10000 N/m2 i sztywnosci dlugoterminowej ( po 50 latach ) minimum S50
6000 N/ m2, ci$nieniu nominalnym PN1 taczonych za pomoca tacznikéw systemowych producenta z uszczelkami
wielowargowymi .

2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studnie szczelne typu DIN, produkowane sa w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sktadaja si¢ z
elementow taczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C40/50 o nasiagkliwosci do 5%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10.
Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczna, wykonana z betonu samozaggszczalnego
(SCC).Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — rowniez w kinecie. Minimalna grubo$é
$cianki dennicy to 150mm. Przejscia szczelne do rur- systemowe, wykonane w postaci:
- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,
- gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu.
Elementami posrednimi trzonu studni s betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750, 1000mm.
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Studnia moze by¢ zwienczona przy pomocy:
- zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, laczacej sie z kregiem przy pomocy uszczelki
- monolitycznej pokrywy odciazajacej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego (element faczacy w sobie
funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajacego)
Studnie posiadaja szerokie szczeble ztazowe w kolorze zoltym, montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane sg w
uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony
otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z norma PN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokosci studni stuza betonowe pierscienie regulacyjne o grubosci 60, 80 oraz 100mm

2.2.2.4. Studzienki kanalizacyjne $ciekowe
2.2.2.5.1.Wpusty uliczne zeliwne z zeliwa sferoidalnego powinny odpowiada¢é wymaganiom PN-H-74080-01
[12]
2.2.2.5.2.Studzienki $ciekowe (DN 500 mm) produkowane w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004.
Sktadaja si¢ z elementéw wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasiakliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelno$ci W10, taczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowe;.
Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna lub inna rownowazna o $rednicy 500mm
wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokosci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400. W gotowym
elemencie wykonuje si¢ przylacze na dowolny rodzaj rury i na wysokos$ci podanej przez zamawiajacego. Minimalna
glebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ 0,5 m.
Elementami stanowigcymi komore¢ robocza wpustu deszczowego sa betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach
370, 500, 750, 1000 mm.
2.2.2.5.3.Zwienczenia - wibroprasowana pokrywa odciazajaca o wymiarach 11100/500/300, (element taczacy w sobie
funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajacego). Pokrywa odcigzajaca posiada symetrycznie usytuowany otwor o $rednicy
500 mm, pod wpust zeliwny. Wpusty uliczne z Zeliwa sferoidalnego z krata jezdniowa.

2.2.2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN 62/6738-93.

2.2.2.6. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do potaczen elementéw prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

2.2.2.7. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.2.8. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-79/B-06711.

2.2.2.9. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712.

2.2.2.10. Piasek na podsypke i obsypke kanalu
Piasek drobny, $redni, gruby, odpowiadajacy normie PN-86/B-02480 - spelniajacy wymagania producenta rur.

2.2.2.11. Elementy umocnienia $cian wykopow
- typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopow liniowych z atestem
- grodzice stalowe zabijane pionowo, $cianki szczelne
- wypraski

2.2.2.12. Skladowanie materialow

A. Rury z tworzyw sztucznych pelnych
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio
chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane lub przewozone.
rury w prostych odcinkach - sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow.
Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych $rednicach.
Rury mozna sktadowa na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojace;j.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
WW. Wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rur wedhug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Rury PVC nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, na wyr6wnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu.

B. Skladowanie prefabrykatéw
Teren na ktorym beda sktadowane wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony. Wyroby nalezy sktadowaé w sposob
zapewniajacy tatwy dostgp do poszczegdlnych rodzajow elementow oraz w pozycji ich wbudowania. Zaleca sig¢
sktadowanie wyrobow na podktadach drewnianych, tak aby ich zlacza nie stykaly si¢ z gruntem. Zapobiegnie to
koniecznoSci czyszczenia zlaczy przed montazem elementow.

C. Wlazy kanalowe
Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialtajacych korodujaco. Wiazy powinny byé
posegregowane wg klas.
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Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

D. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze
sktadowiska powinno byé rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.23.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
2.2.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt. 3 . oraz
pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.
Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz spetniaé
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
2.2.3.2. Sprzet do robot ziemnych i wykonczeniowych
Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
- koparka podsigbierna 0,60 m®
- spycharka kotowa lub gasienicowa
- zuraw budowlany do 6,0 ton
- sprz¢t do zageszczania gruntu : zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, plyty
zageszczajace, stopy zageszczajace
- wyciag do urobku ziemi
- beczkowoz 4 tony
- betoniarka
- szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraski, grodzice, §cianki szczelne )
- sprzgt do transportu
- samochody samowytadowcze 5-10 ton
- agregat pradotworczy
- wyciagarki reczne 3 - 5 ton
- sprzet reczny - inny niezbedny do wykonania zadania
- pozostale urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania zadania
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkoéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprz¢t musi by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
2.2.3.3. Sprzet do rob6t montazowych
- zuraw budowlany do 6,0t
- samochdd dostawczy do 0,9t
- plyty zageszczajace i stopy zageszczajace
- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow
- samochod skrzyniowy z dluzyca
- samochody samowytadowcze
- wciagarka mechaniczna
- betoniarka
- narzedzia i elektronarzedzia reczne
- sprzet reczny
- agregat pradotworczy
- inny sprzet specjalistyczny niezb¢dny do realizacji zadania
- sprzet niezbedny do posadowienia osadnika piasku

2.24.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.2.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne" pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego,
urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowaé sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu.
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos$¢ robét i whasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami SST, PZJ, oraz
projektem organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje¢ Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

2.2.4.2. Transport rur kanalowych z tworzyw sztucznych
Rury z tworzywa sztucznego mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami w sposOb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu. Wyroby przewozone w
pozycji poziomej nalezy zabezpieczyé przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystepujace poza skrzynie tadunkows nie byty dtuzsze niz 1 metr.

2.24.3. Transport prefabrykatow
Elementy nalezy transportowa¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢ transportowane w sposob stabilny i
uniemozliwiajacy przesunig¢cie tadunku pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. W
zalezno$ci od rodzaju elementow i sposobu zatadunku zaleca si¢ stosowanie przekladek drewnianych. Ilosé¢
transportowanych elementow powinna by¢ dostosowana do no$nosci $rodka transportowego.

2.2.4.4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i
nadmierny zawilgoceniem.
Transport pozostatych elementow i materiatdw analogicznie jak w dokumentacji opracowanej dla robot drogowych.

2.2.45. Transport pozostalych elementow
Pozostate elementy nie wymienione W powyzszych punktach (np. elementy prefabrykowane) nalezy transportowacd
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transport elementow osadnika —urzadzenia podczyszczajacego — wg
wytycznych producenta
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08..

2.25.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.5.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5 oraz w pkt. 1.1.5. niniejszego
opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.
2.2.5.2. Zakres robot przygotowawczych
- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnoséci warunkow istniejacych z Projektem
- przejgcie i odprowadzenie z terenu wod opadowych— w razie ich wystapienia
- wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczna i wode oraz odprowadzenia $ciekow
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kolowe - wg organizacji ruchu na czas budowy
wykonanej w opracowaniu drogowym)
- dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatdw, urzadzen i sprzgtu budowlanego
- wykonanie niezbgdnych prac badawczych i projektowych
- prace geodezyjne powykonawcze
2.2.5.3. Zakres robot zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmuja :
- wykonanie wykopow
- umocnienie wykopow
- odwodnienie wykopow
- wykonanie podsypki wyrdwnawczej i filtracyjnej rurociaggdw w gotowym wykopie
- uktadanie rurociggdéw z kontrola spadkow i zaglebien
- faczenie rur i ksztattek
- montaz studni rewizyjnych, osadnikowych i inspekcyjnych, rozdzialu i zbiorczych, studzienek wpustow
deszczowych
- wykonanie obsypki kanatow
- badanie szczelnosci kanatu- inspekcja telewizyjna kanatu / proba szczelnosci
- badania i pomiary kontrole, sondowania
- zasypanie wykopow.
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2.2.5.4.Wykonanie robot
2.2.5.4.1.Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :
- projekt organizacji robot - wykonany przez branz¢ drogowa,
- harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
kanalizacji deszczowej,
2.2.5.4.2.Roboty przygotowawcze

- przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona kontrolnych przekopoéw recznie jako odkrywki istniejacego
uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzgdnych uzbrojenia podziemnego w stosunku do rzednych
zamieszczonych w projekcie.

- podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi kanalu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkoéw
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kolkow osiowych nalezy wbi¢ kotki - §wiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanalu po rozpoczgciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w terenie
przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami,

- demontaz istniejacej kanalizacji deszczowe;.

2.2.5.4.3.Roboty ziemne
Sposdéb wykonywania robdt ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkoSci robot, glebokosci wykopow,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego. DO robot ziemnych mozna przystapic¢
po usunigciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub recznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN
4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalaja na to warunki wykopy mozna wykona¢ jako
szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki sposéb wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie
stosownego zaggszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego
punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gor¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to
mozliwos¢ grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy
szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkoéw krawedziowych, naciggni¢cie sznura wzdhuz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie topata. Sp6d wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu.
Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwna¢ za pomocg odpowiedniego materiatu oraz
zagesci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami
ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstepach co 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osie przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu Kkrzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
(przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje) .
Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomocg lopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykonaé
umocnienie $cian wykopow. Transport (odwiezienie i dowiezienie) mas ziemnych na odleglto$¢ wskazang przez
Inwestora lub w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;.

2.2.5.4.4. Roboty rozbiérkowe
- Roboty rozbiorkowe elementow drog, chodnikow, zielencow, przylaczy , wpustow obejmuja usunigcie z terenu
budowy wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
- Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inspektor Nadzoru
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materialow.
- Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inspektora
Nadzoru.
- Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.
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2.2.5.4.5.Umocnienie wykopow
Wykopy wasko przestrzenne umocni¢ szalunkami klatkowymi typu ptytowego z atestem posiadajacymi certyfikaty
bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP.
Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo szalowa¢ grodzicami zabijanymi
pionowo. Umocnienie wykopow obiektowych odwadnianych - za pomocg $cianki szczelnej. Obudowa powinna
wystawa¢ 15 cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych
odcinkéw tak zwanych klatek o dtugosci 4,0 - 5,0m, z ktorych kazda stanowi cato$¢. Potaczenie klatek sasiednich
powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbiorke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow.
Przy zwalnianiu rozpér nalezy unika¢ wstrzasow w otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami.
Wykopy obiektowe nalezy szalowa¢ grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo szalowac
grodzicami zabijanymi pionowo. Rozbiérke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy
zwalnianiu rozpér nalezy unika¢ wstrzasow w otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczenstwo
pracownikom przebywajacym w wykopie.

2.2.5.4.6.Podsypka pod kanatl
Projektowany kanat nalezy utozy¢ na podsypce wyréwnawczej o grubosci okreslonej w projekcie i przez producenta rur.
Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku. Rury musza
by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu zeby trzymaly si¢ linii i spadkow okreslonych w projekcie. Piasek na
podsypke nie moze byé zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamliwego materiatu. Zaggszczenie podtoza
powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie.

2.2.5.4.7.Montaz rurociagéow z GRP, PVC
Zaleca sie montaz przewodéw z GRP, PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0 do 30°C. Uktadanie rur poza tym
zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. Sposob montazu przewoddéw powinien
zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z Projektem. Opuszczanie i uktadanie przewodoéw na dnie wykopu
moze odbywacé si¢ dopiero po przygotowaniu podloza. Przed opuszczeniem rur do wykopu sprawdzi¢ ich stan
techniczny. Rury nie moga mie¢ uszkodzen, oraz musza by¢ zabezpieczone tymczasowo na koncach zaslepkami,
korkami itp. Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentacja. Montaz rur GRP, PVC zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowos¢ osi zardowno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstgpach co 30,0 m na prostej lub w punktach
zalamania, stuzace do odtworzenia osi kanalu w wykopie. Lawy celownicze sa ustawiane na okreslonej rzednej z
zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu
rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych podloze i przewdd przed przemarzaniem,
glebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu
byto wieksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntow hz 0 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia h jednak nie wigcej niz 0,1 m.

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, za pomoca pasow parcianych. Rgcznie do wykopu mozna wkladaé
rury i ksztattki o srednicy do DN 400. Stosujac wciggarki lub zawiesie nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ uszkodzenia
materialu. Nie moga by¢ stosowane haki, tancuchy, linki stalowe oraz inne urzadzenia pomocnicze mogace spowodowaé
obciagzenie punktowe lub udarowe.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe polozenie ulozonej
rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem
celowniczym lub tata miernicza i niwelatorem. Odleglos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego
dolnego konca stanowi odleglo$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna
kanatu i powinna wyraza¢ si¢ w pelnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien
znajdowac¢ si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i
Scisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci. Po ulozeniu nalezy rurg zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez
podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy nierdwnym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowaé
podioze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie polozenia rury przez
podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Nie wolno dokonywac¢ korekt utozenia poszczegdlnych czgsci rurociagu
przez uciskanie i przepychanie wzglgdnie uderzenie cigzkim przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i materiat podtoza
muszg wykazywac wystarczajaca no$nos¢. Nie wolno stosowac w strefie rury gruntu przemarznigtego.

Rury nalezy taczy¢ tacznikiem z wewngtrznym pierscieniem oporowym i uszczelkami. Przed potaczeniem rur ,,bose"
konce nalezy smarowa¢ srodkami umozliwiajacymi poslizg. ,,Bose" konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze.
Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego zlacza, kazda ostatnig rurg, do kielicha ktdrej przytaczamy nowy
odcinek, powinno si¢ podda¢ stabilizacji przez wykonanie obsypki. Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zej$ciem z
budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie
wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.
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2.2.5.4.8.Polaczenia rur i ksztaltek z GRP, PVC
Przy montazu rur i ksztaltek z GRP, PVC nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne rur oraz
ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nierdwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajgcym spelnienie wymagan okre$lonych w normach PN-EN 14011:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-
EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
Montaz potaczen kielichowych rur PVC polega na wsunigciu (wcisnigeiu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
Na potaczeniach kanatéw ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy stosowac przejscia szczelne typu
tulejowego z uszczelnieniem gumowym.

2.2.5.4.9.0bsypka kanalu wraz jej zageszczeniem
Obsypka rury powinna zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanatlu nalezy
rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokow, z dokladnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego
warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
W/w warunki nalezy zastosowa¢ roéwniez przy zasypie studzienek. Material obsypki powinien by¢ ukladany
rownomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubo$ci max 30 cm i zageszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna
konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywac
wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do
przemieszczen poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do $rednicy DN 350) nalezy w trakcie zaggszczania gruntu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem pionowym. W zwigzku z tym nalezy jednocze$nie obsypywac i zageszczaé grunt
po obydwu stronach rurociggu, wzglednie obciaza¢ rurocigg materialem obsypki w sposob odcinkowy. W strefie
niebezpiecznej nalezy dokonywaé zageszczania rg¢cznego, wzglednie uzywaé lekkich zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny cigzar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zaggszczarek plytowych (maksymalny cigzar roboczy 1,0 kN). Do
obsypywania rurociggu muszg by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zaggszczanie (nalezy uzyskac 1=95%
w skali Proctora). Nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu w strefie rurociggu rowne co najmniej jego wartosci w strefie
nad rurociggiem. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m.

2.2.5.4.10.Studnie kanalizacyjne, studzienki $ciekowe osadnikowe
Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budows i uzytkowaniem kanatu.
Odleglto$¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujacych si¢ z kanalem elementéw infrastruktury powinny
by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymatle na parcie ziemi, wody i obciazenia dynamiczne oraz nie powinny by¢
unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Nalezy je
posadowi¢ na odpowiednim podtozu. Wykona¢ podtaczenia kanatéw sanitarnych do studni betonowych.

A. Montaz studni prefabrykowanych
Przygotowanie podtoza
Sposob posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych i powinien by¢ zaprojektowany indywidualnie dla
danego terenu. Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zaggszczonym, niestabilnym podtozy moze
spowodowa¢ osiadanie studni.
Grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztalcenia wtornego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.
Montaz elementow
Na tak przygotowanym podlozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przylacza umozliwiajace
podiaczenie kruécoOw przylaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na jej
wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego elementu,
czy$cimy jego kielich i doktadnie smarujemy pasta poslizgowa.
W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzen migdzy elementami studni, na zewnetrznej krawedzi ztacza
dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci maksymalnie 10mm. Po natoZeniu gornego elementu nalezy go
delikatnie docisna¢ poprzez podktad drewniany, tak aby ndmiar kleju wyptynat.
Osadzenie wlazu

Wrtaz kanalowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ do na pokrywach, zwezkach lub
pierscieniach regulacyjnych ktore posiadaja odpowiednie gniazda zabezpieczajace witaz przez przesuni¢ciem.

B. Montaz studzienek $ciekowych osadnikowych

Studzienki $ciekowe betonowe z osadnikiem, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drog i placow
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym z kratg kraweznikowa. Kratka $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w
scieku jezdni, przy czym wierzch kratki powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jedni. Lokalizacja studzienek
scieckowych wynika z rozwigzania drogowego. Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastgpujacych elementéw
prefabrykowanych:

»  studni osadnikowej wg PN-88/H-74080/0I

*  pierscienia odcigzajacego;

*  rur betonowych ér. 0.5m wg BN-83/8971-06.02



25

+  plyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07.

Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoly pogazowej. Powierzchnie przylegajace i
wspOtpracujace kratek, korpusow i ramek dystansowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i
nadlewki usunigete.
Luz maksymalny pomigdzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekracza¢ 8 mm.
Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastgpujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak
PN.
Studzienki $ciekowe betonowe przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ izolacja wodochronna np. Bitizol 2R + 2P lub
zastosowanie innych $rodkow izolacyjnych uzgodnionych z Inzynierem. Zdemontowane elementy studzienek
sciekowych nalezy przekaza¢ Eksploatujgcemu.

2.2.5.4.11.Sprawdzenie szczelno$ci wykonania kanalu
Badanie szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Probe szczelnosci
przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie zlacza musza by¢ odkryte. Szczelnosé
przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia
probnego, wywolanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze byé
mniejsze niz 10 kPa i wicksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnoSci
przewodow sa spetnione, jezeli uzupehienie wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzone;j :
- 0,15 I/m? dla przewodow
- 0,20 I/m? dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi
- 0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych
Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza.

2.2.5.4.12.Przebudowa istniejacych studni
Istniejace studnie nalezy przebudowaé, w miejscu wlaczenia projektowanego kanalu wiertnica wykonaé otwor i
zamontowaé przejScie szczelne np. tuleje ochronng z uszczelnieniem gumowym. Kinete przebudowaé zgonie z
projektowanym i istniejagcym przeptywem $ciekéw z uzyciem betonu C12/15.
We wszystkich studniach nalezy zamontowaé pokrywy odcigzajace (element laczacy w sobie funkcje pokrywy i
pierscienia odcigzajacego) z wlazem klasy D400 bezzawiasowym, nieryglowanym luznym, wentylowanym.
Regulacje wilazdéw studni rewizyjnych nalezy wykonaé przy uzyciu pierscieni dystansowych z uszczelnieniem z
tworzywa sztucznego lub betonowych umozliwiajacych regulacje wysokosci studni do projektowanej nawierzchni
drogowe;j.
W przypadku, gdy réznica wysokoSci jest znaczaca nalezy do tosowaé wysoko$¢ studni do projektowanego terenu
poprzez dotozenie lub zdjgcie kregu betonowego.

2.2.5.4.13.Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. Sposob zabezpieczenia okre§lony jest w dokumentacji projektowej i uzgodnieniach z gestorami sieci
dotaczonymi do projektu.

2.2.5.4.14. Rury oslonowe
Skrzyzowanie projektowane] kanalizacji deszczowej z istniejaca siecia gazowa Dn 63 mm PE w na odcinku D6-Trl
wymaga zatozenia rury oStonowej DN 400x15,3 PE 100 SDR 26 L=3m. Odleglo$¢ pionowa w miejscu skrzyzowan
wynosi 0,22 m.

2.2.5.4.15.Zasypanie wykopéw i odbudowa nawierzchni
Po dokonaniu odbioru kanatu, probie szczelnosci, kontroli spadkoéw, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu
obsypki kanatu mozna przystapi¢ do zasypania wykopow. Grunt mozna sktadowa¢ wzdtuz wykopu w bezpiecznej
odlegtosci jesli okaze sig, ze jest wymagana ilo$¢ miejsca. Bezposrednio nad strefa rurociagu, gdzie grunt jest specjalnie
zageszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage
zalecenia normy DIN 4033. Wypelnienie i zasypywanie wykopu powinno nastgpowaé warstwami o grubosci
zapewniajacej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociagu, z drugiej za§ strony mozliwo$¢ odpowiedniego
zageszczenia. Zasyp i zageszczanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur. Warstwa przykrywajaca, ktora
wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za pomocg sredniej wielkosci zageszczarek
wibracyjnych. Srednie lub cigzkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1 m.
Zageszczanie gruntu nad rurociagiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w
czasie budowy moga wystapi¢ obciazenia przekraczajace normalnie wystepujace obciazenia w stanie po zabudowaniu
(np. od ciezkich maszyn budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu
obcigzen. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopow podczas mrozoéw jest niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem piaszczystym
kat. I—II. z zageszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 10-20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Studnie obsypywa¢ gruntem piaszczystym z zaggszczaniem materiatu



26

obsypki wokot studni do powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu wykopow wykonywanych r¢cznie dokonaé w catosci
recznie. Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlane, grunty organiczne naleiy w calosci wymieni¢ na grunty
piaszczyste np. piasek srednioziarnisty (oprocz wymiany gruntu w strefie kanatowej). W priypadku stwierdzenia, Ze
grunt nadaje si¢ do zasypu dopuszcza sie¢ zasypywanie wykopow po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Grunty nie nadajgce si¢ do zasypu odwiei¢ na odleglosé¢ wskazang w dokumentacji
projektowej, z przeznaczeniem do utylizacji. Nawierzchnie i teren istniejacy ulicy Wodociggowej doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Z uwagi na roboty ziemne wykonywane w drodze o nawierzchni bitumicznej, po zakonczeniu robot nalezy
odtworzy¢ ww. nawierzchnie.
Grunt istniejacy czesciowo nie nadaje si¢ do zasypu wykopow. Przyjeto, ze 70% nalezy wymieni¢ na grunt
dowozony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-002480.

2.2.5.4.16.Inspekcja telewizyjna
Zaleznie od wymogow Eksploatujacego sie¢, przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ inspekcj¢ kanatow przy
pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu. Kamera ma by¢ kolorowa, samobiezna, z glowica obrotows. W trakcie
wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢é umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewnié
o$wietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do
stanu kanatu. W tekscie widocznym na ekranie musza si¢ znalez¢ nastgpujace informacje: data/ godzina; nazwa ulicy;
numer studzienki poczatkowej i koncowe; $rednica kanalu; dystans bezposredni od studni poczatkowej. Efektem
wykonanej inspekcji jest kaseta video wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajacym opis stanu kanatu). W
czasie inspekcji TV nalezy zarejestrowac i udokumentowac: potaczenia rur, miejsca wykonania przyltaczy, rozgatgzienia
kanalow, sposob uszczelnienia przejs$¢ przez $ciany studni.

2.2.5.4.17.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelnosci, oraz dziatan zwigzanych z kontrolg nalezy
dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

2.26. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
I ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt. 6 lub pkt 1.1.6.
Kontrolg wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9
»Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt. 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze"
- wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
- wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.
- wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie licencje.
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopdw i ich odwodnienia,
- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .
W szczego6lnoscei kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie prawidtowos$ci podloza naturalnego, w tym gldéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza
- badanie w zakresie zgodnoS$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,
- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegltosci od budowli sgsiadujagcych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,
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- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow
- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wlazowych
- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie szczelnosci catego przewodu i prawidlowosci spadkow przewodow za pomoca kamery,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych
jego warstw.
2.2.6.2. Kontrola pomiary i badania
2.2.6.2.1.Badania materiatow
Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych materiatow
do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Badan robot
zanikowych nalezy dokona¢ w obecnosci Uzytkownika.
2.2.6.2.2.Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
- Sprawdzenie, czy zostaty przedlozone wszystkie dokumenty.
- Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania roboét zostaly wniesione do Dokumentacji
Projektowe;j. i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.
- Sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.
- Sprawdzenie czy poszczegodlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.
2.2.6.2.3.Badanie wykonania wykopow
Badanie wykopéw otwartych
Badanie materialow i elementéw obudowy nalezy wykonaé¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne,
poréwnujac rodzaj materialdow z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢ przez ogledziny
zewngtrzne i pordwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzgtem.
Sprawdzenie metod wykonania wykopéw
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i porownanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzgtem.
Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada nastgpujacym
wymaganiom:
- ma naturalng wilgotno$¢,
- nie zostal podebrany,
- jest zgodny z okreSlonym w dokumentacji.
Badanie grubos$ci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadno$cig do 1 cm i
poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wickszych niz 30 m.
Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie
wykopu probnego w podlozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podloza
naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnos$cig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach
nie wigkszych niz 50 m.
2.2.6.2.4.Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego
Grubo$¢ podloza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar gruboéci i szerokos$ci z doktadnos$cia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
2.2.6.2.5.Badanie glgbokosci utozenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzednej podloza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie r6znicy wysokosci h, pomiedzy suma wynikéw pomiaréw j.w., a rzedng projektowanego terenu w
danym punkcie.
2.2.6.2.6.Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.

Badanie ulozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdhiz catej dtugosci i na szerokosci
co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji Projektowej z doktadnoscia
do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.
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Badanie ulozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzgdnymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przez pomiar rz¢gdnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztaczami rur i
poréwnanie z wyliczonymi rzgdnymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu. Doktadnos¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura
i ksztaltka powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidlowosci posadowienia za pomocg poziomicy r¢cznej,
niwelatora lub przyrzadu laserowego.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku utoZzonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez
ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu taSmy
stalowej i miarki z doktadnos$cia do 1 cm.

Badanie polaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngtrzne.

Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaja na:

sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odleglosci od przewodow i kabli,

sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oglgdziny zewnetrzne,

sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez oglgdziny zewnetrzne,

sprawdzeniu przej$cia kanatu przez $ciany studzienki przez ogl¢dziny zewngtrzne,

sprawdzeniu wlazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglo$ci krawedzi otworu, od
wewnetrznej powierzchni §ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wlazu,

sprawdzenie montazu drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamocowania jej w $cianie,

pomiarze odstgpow pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia gérnej powierzchni stopni,

2.2.6.2.7.Badanie zabezpieczenia studzienek i elementdw betonowych przed korozja

Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewn¢trzne

2.2.6.2.8.Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykonaé¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur kamionkowych, z
PEHD i PP powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegolnosci ubicia jej z

bokéw przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do 0,1 m w miejscach odlegltych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.
2.2.6.2.9.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosié
mniej niz 0,97.

2.2.6.2.10.Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w niniejszej SST
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikoéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportoéw z wynikami badan nie p6zniej niz w terminie i formie
okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmuja caty proces budowy.

2.2.6.2.11.Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakos$ci robdot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wilasciwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemow
technologicznych.
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2.2.7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT
2.2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne" pkt. 7. oraz w pkt. 1.1.7.
niniejszego opracowania
Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
2.2.7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiaréw z natury udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podlegaja akceptacji Inzyniera i muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki i zasady obmiaru robé6t tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu kanalu sanitarnego sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych
$cian, odwodnienie wykopow, oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu, odwoz i dowdz gruntu. Zasady obmiaru tych
robdt nalezy przyja¢ takie same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich kategoriach, oraz roboty rozbidrkowe.
Jednostkami obmiaru sg :
- wykopy i zasypka, - metr® wykonanego wykopu lacznie z umocnieniem, zasypaniem i zageszczeniem gruntu
- odwoz i dowdz gruntu - metr®
- odwodnienie - godziny pompowania
- umocnienie wykopu -metr 2 wykonanego umocnienia wraz z jego rozbiérka
- demontaz kanatow -metr
- demontaz uzbrojenia - sztuki/ komplety
Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Robotami podstawowymi przy montazu kanatu deszczowego sg roboty zwigzane z wykonaniem podsypki, montazem
kanatéw, przykanalikow, studni rewizyjnych, oraz obsypka i sprawdzeniem szczelnosci.
W metrach ( metr) mierzy si¢ roboty :
- montaz wykonanych i odebranych kanatow
- wykonanie inspekcji telewizyjnej / proby szczelnosci w Kompletach mierzy sie roboty :
- wykonanie studni rewizyjnych okreslonego wymiaru i typu
W metrach sze$ciennych mierzy sie: wykonanie podsypki, obsypki, zasypki,
W godzinach mierzy si¢: czas pompowania wod gruntowych/opadowych

2.2.8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt. 8 oraz w pkt. 1.1.8
niniejszego opracowania.
Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci
kanalizacyjnych.
Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiory
techniczne robot skladaja si¢ z odbioru technicznego czeSciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartos$ci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przektadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa ,,ST" i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 2.2.6
daty pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa
kanalizacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacja a w tym w szczego6lnosci zastosowanych materiatlow

- prawidlowo$¢ wykonania rob6t ziemnych z obudowg $cian wykopow,

- przygotowanie podioza,

- sprawdzenie jako$ci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- prawidlowos¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegodlnosci zachowania kierunku i spadku potaczen, zmian kierunku,
dlugosci i $rednic przewodow,

- prawidlowos¢ wykonania studni kanalizacyjnych

- prawidlowos¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci przy przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia,

- wykonanie izolacji,
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sprawdzenie szczelnosci przewodow,

zasypanie i zageszczenie wykopu

Odbiodr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okre§lonymi w ,,Wymaganiach ogdlnych" pkt.1.1.8.
Odbiodr powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika oraz
potwierdzony wlasciwym protokdtem.

2.2.8.3. Odbiér koncowy, koncowe Przyjecie Robét

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:

- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementow,

- poprawno$ci dziatania kanatu

- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia

- kompletno$¢ DTR i §wiadectw producenta

- kompletno$¢ protokotow czgsciowych

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

- dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot.

- Dziennik Budowy

- dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

- protokotly cz¢Sciowych odbiordw poprzednich etapdw robdt

- protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow

- inwentaryzacj¢ geodezyjng sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna
Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakie§ wymagania nie zostaly spelnione lub tez ujawnily si¢ jakie$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usunigcia lub uzupetnienia. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi normami ( PN, EN-PN).

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym
ztozy¢ o$wiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowe.

2.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT
2.2.9.1. Ogélne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

,»,Wymagania ogolne" pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. niniejszego opracowania.

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnej deszczowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robdt i ich koncowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesSciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru konicowego.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robot,
oceng jakos$ci uzytych materiatow 1 jakoSci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan. Koszty
wykonania, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow, i organizacji ruchu na czas budowy ponosi wykonawca
kalkulujac je indywidualnie.

2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka

Cena 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka w metrach * obejmuje:

- prace geodezyjne

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbgdnych,

- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i rozbidrka,
- odwodnienie wykopow — w razie wystapienia wod opadowych lub gruntowych

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- uporzadkowanie placu budowy,

2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji

Cena utozenia kanatow i przykanalikow mierzonych w metrach obejmuje:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne robot i materialow wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materialdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
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- wywoz z terenu budowy materialow zbgdnych,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,
- montaz rur i ksztattek,
- sprawdzenie szczelnos$ci kanatu (inspekcja telewizyjna / proba szczelnosci)
- uporzadkowanie placu budowy,
- inwentaryzacja powykonawcza
2.2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robot i materialow wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatlow, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- przygotowanie podloza gruntowego,
- montaz podstawy studni, wyrobienie kinety, podlaczenie kanatow, wykonanie przepadow
- montaz elementéw studni, pier§cieni odcigzajacych
- montaz wlazu
- uporzadkowanie placu budowy po robotach
2.2.9.5. Cena jednostkowa wykonania studzienek wpustow deszczowych
Cena wykonania wpustow deszczowych liczonych w kompletach obejmuje :
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawczg robdt i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robot i materialtow wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- przygotowanie podioza gruntowego,
- montaz elementéw prefabrykowanych
- montaz wpustow deszczowych
- podiaczenie kanatow
- uporzadkowanie placu budowy po robotach
2.2.9.6. Cena jednostkowa wykonania studni
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robdt i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robot i materialtow wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbgdnych,
- wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- przygotowanie podloza gruntowego,
- montaz podstawy zbiornika, podiaczenie kanatow,
- montaz elementdw, pierScieni odcigzajacych
- montaz wlazu
- uporzadkowanie placu budowy po robotach
- inwentaryzacja powykonawcza

2.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.2.10.1. Katalogi

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 (7) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980),
KB4-4.12.1 (6) Studzienki przelotowe ( lipiec 1980)

2.2.10.2. Normy

PN-87/H-74051-02  Wtazy kanatowe Klasy B,C,D (wlazy typu cigzkiego)

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1/2000 r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogolne i definicje"
PN-EN 752-2/2000 r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania "
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PN-EN 752-3/2000 r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie "
PN-EN 752-4/2000 r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko"
PN-EN 752-5/2000 r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Modernizacja"
PN-EN 752-7 / 2002r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Cz¢$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie”
PN-EN 1401-1/1999 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z

PN-EN 1917 /2002
PN-EN 1917 / 2004

PN-81/C-89203
BN-71/B-8932-01
PN-76/C-89202
PN-85/C-89205
PN-74/C-89203
PN-78/C-89067
PN-92/B-10729
PN-92/B-10735
BN-83/8836-02
PN-68/B- 06050
PN-92/B-10735
BN-84/6774-05
PN-75/H-74002
PN-EN 124;2000
PN-77/H-04419
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-B-01080

PN-B-02356
PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82503
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205

niezmigkczonego polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanalizacji.. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek systemu.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Zaggszczenie zasypki

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne budowlane

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Zwienczenia

Proby szczelnosci

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg wiasnosci fizyczno -
mechanicznych

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementéw budowlanych z betonu.
Materiaty kamienne. Oznaczenia nasigkliwo$¢ woda

Materiaty kamienne. Oznaczenia mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na $ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczenia $cieralnos$ci na tarczy Boehmego.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Niszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtota SCHMIDTA typ
N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obeych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytdéw mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogodlnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby z tbem kwadratowym

Wkrety do drewna z tbem stozkowym

Wkrety do drewna z tbem kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Normy nieobowigzujace (pomocnicze )



BN-62/6738-04
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-73/9081-02
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Beton. Badania masy betonowej
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie
Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu
Materiaty izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych
Plyty pil$niowe z drewna
Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
Formy stalowe do produkcji elementow budowlanych z betonu kruszywowego.

Wymagania i badania

PN-88/H-74080/01
BN-62/6738-07
BN-83/8971-06.02
PN-B-11104
PN-B-11111
PN-B-14504
PN-R-65023
BN-65/9226-01

,»Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”

,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.”

~Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typoéw O, Os, C Cs.”

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka
Zaprawa cementowa

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Koftki faszynowe

2.2.10.3. Inne przepisy i literatura

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - ITB

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

- Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,, Transprojekt ,, Warszawa

- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe

- Inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych - Instytut Techniki budowlanej Warszawa 1986r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL - Zeszyt Nr 9 UWAGA! Wszelkie

roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.

OPRACOWANIE:
Izabela Koztowska



