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Projekt techniczny

Zalgczniki projektu budowlanego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH:

Zgodnie z trescig Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, my nizej podpisani, oswiadczamy, ze
przekazana dokumentacja projektowa pn.. ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3147L Woiélka Orowska -
Kalinéwka — Skierbieszow od km 5+080 do km 9+010 di. 3,930 km” wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
BRANZA TELETECHNICZNA - TOM i

‘ 1. Dane ogélne J

1.1. Podstawa opracowania

a) mapa do celdw projektowych,

b) warunki techniczne i literatura fachowa,

c¢) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych,

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

e) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Moerskigj
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wodlka Ortowska -
Kalinéwka — Skierbieszéw od km 5+080 do km 9+010 dt. 3,930 km”.

W ramach zadania planuje sie rozbudowe drogi powiatowej Nr 3147L klasy Z (droga zbiorcza)
na odcinku o dtugosci 3,930 km. Poczatek robdt zlckalizowano w km 5+080, a koniec w km 9+010.

Realizacja inwestycji bedzie przeprowadzona w trybie przewidzianym Ustawg z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycfi w zakresie drég

publicznych.
Celem inwestycji jest poprawa warunkéw ruchu, poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego,
poprawa odwodnienia oraz regulacja stanu prawnego pasa drogowego

drogi powiatowej Nr 3147L.

2. Projekt zagospodarowania terenu.

Przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wolka Ortowska - Kalinowka — Skierbieszow od km 5+080 do
km S+010 dt. 3,930 km

Stan istniejacy

W obrebie projektowanej przebudowy wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci
kanalizacji kablowej ORANGE S.A, a takze sieci energetycznych, wodociggowych oraz kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

Stan projektowany

Projekt przewiduje wykonanie wstawek kablowych i utozenie ich w nowym wykopie- poza
obrebem kolizji . Trasa bedzie miata przebieg zgodny z planem zagospodarowania terenu
zamieszczonym na mapach w skali 1:1000.




Ustalenie granic obszaru

Inwestycja przebiega na terenie dziatek oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu
numerami ewidencyjnymi: Jednostka ewid. 060604_2 Izbica:

Obreb ewid. 0011 Ortéw Murowany Kolonia:

Dziatki ewid.: 349;

Obreb ewid. 0015 Stryjow:

Dziatki ewid.: 23, 35/6, 45/1, 46/1, 64/1, 65/1, 66/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 721, 73/1, 75/1, 76/1, 81,
90/1, 92/1, 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 107/1, 108/1, 110/1, 111/1, 112/1,
113/, 114/1, 11511, 116/1, 118/1, 119/1, 120/1, 121/1, 122/1, 140, 170/1, 171/1, 296/1, 973/5, 975/1

Projektowane zagospodarowanie

Szczegotowy przebieg trasy projektowanej przebudowy pokazano na podktadach

geodezyjnych w skali 1:500 na rysunkach o numerach: Rys 1; 2

Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego
Projektowana przebudowa nie ma wpltywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod
i powietrza i nie oddziatuje w istotny sposéb na $rodowisko, poniewaz:

- nie wymaga zapotrzebowania w wode i odprowadzenia $ciekéw

- nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow), pytowych i ptynnych

- nie wytwarza odpadow statych

- nie emituje hatasu oraz wibracji, promieniowania, zaktécen elektromagnetycznych i innych

- w minimalnym stopniu wptywa na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi. W trakcie
budowy moze spowodowac przemieszczenie warstwy gleby do gtebokosci okoto 1,5 m
i szerokosci wykopu zwykle do 0,4 m a w przypadku studni 1,5m. Nie wplywa znaczaco na
wody powierzchniowe i podziemne.

- po zakonczeniu robot przywrocony zostanie stan pierwotny nawierzchni trwatych (chodniki,
wjazdy, ogrodzenia, itp.)

- przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne w zakresie zblizen i skrzyzowan
z infrastrukturg nad i podziemng sg zgodne z obowiazujgcymi przepisami.

3. Projekt budowlany.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Gtownym przeznaczeniem projektowane] przebudowy bedzie umozliwienie rozbudowy drogi
powiatowej Nr 3147L Wolka Ortowska - Kalinéwka — Skierbieszow od km 5+080 do km 9+010 dt.

3,930 km

Parametrv techniczne obiektu

Projektowany kabel bedzie wykonany jako doziemny

Opis techniczny
Poprzez tzw wstawki kablowe kablem typu XzTKMXpw o profilach ukazanych na schemacie
wykonac przetaczenie kolidujgcych kabli. Przebudowe wykonac bez przerw w tgcznosci .

Wszystkie koszty zwigzane z przebudows sieci telekomunikacyjnej ponosi Inwestor . Na prace
ukazane w niniejszym projekcie oraz dalszg eksploatacje przez stuzby techniczne Orange Polska-

inwestor wyraza zgode



Wszystkie prace wykonywaé w uzgodnieniu z operatorem Orange Polska S A i pod Jego
nadzorem. Zgtosi¢ powykonawczo do odbioru.

Kable uktadane w rowie powinno by¢ zasypywane najpierw warstwa piasku lub miatkiej ziemi o
gruboéci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur, nastepnie gruntem z wykopu zageszczajac
warstwami do wymaganej wartosci dla danej nawierzchni.

Warunki techniczne i normy.

Przy zblizeniu do gazociggu, rurociggu kablowego nie majacego potaczenia
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzgt (tzn. wykonanego z zastosowaniem przerwy gazowej).
Odlegtosci poziome migedzy nimi nie powinny byé mniejsze niz 1,0 m od gazociggu o nadci$nieniu do
0,4 Mpa.

Przy skrzyzowaniu rurociagu kablowego nie majacego potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi
i zwierzat, do gazociggu o nadci$nieniu nominalnym do 0,4 Mpa, najmniejsza dopuszczalna odlegtosé
migdzy nimi wynosi 0,5 m (w tym przypadku nie sg wymagane dodatkowe zabezpieczenia).

W przypadku zblizenia lub skrzyzowania rurociggu kablowego zinnymi urzadzeniami
odlegtosci podstawowe (w metrach) nie powinny byé mnigjsze niz:

Zblizenie Skrzyzowanie
od wodociggu magistralnego 1,0 0,25
od wodociagu rozdzielczego 0,5 0,15
od kanalizacji sciekowej 1,0 0,3
od obudowy cieptociggu wodnego 1,0 0,5
od obudowy cieptociggu parowego 2,0 0,5
od linii kablowej elektroenergetycznej bez ostony ochronne;j 0,5 0,5
od linii kablowej elektroenergetycznej w ostonie ochronnej Dowolna Dowolna
od linii kablowe| telekomunikacyjnej Dowolna Dowolna
od podbudowy telekomunikacyjnej linii napowietrznej 2.0 -
§ciany budynkoéw i ogrodzenia 0.5 -
urzgdzenia odgromowe 50 -
drzewa wzdtuz drogi (od lica pni) 2,0 -
stupy oSwietleniowe i trakcyjne (fundament) 0,8 =

Na skrzyzowaniach i zblizeniach kabli telekomunikacyjnych z uzbrojeniem terenu, w miejscach gdzie
nie mogg by¢ dotrzymane odlegtosci pionowe i poziome, nalezy stosowaé w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru odpowiednie do okoliczno$ci zabezpieczenia (rury ostonowe, przegrody i tawy
betonowe).



Rodzaj i kategoria obiektu budowlaneqo bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: sie¢ telekomunikacyjna
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania: sie¢ telekomunikacyjna doziemna zapewniajgca
dostep do ustug telekomunikacyjnych nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi powiatowej
Nr 3147L.

Program uzytkowy skfada sie z wykonania usuniecia kolizji linii telekomunikacyjnej

doziemnej z rozbudowywang drogg powiatowg Nr 3147L.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja posiada parametry geometryczne i konstrukcje odpowiadajace
funkciji, ktérg ma spetniac¢. Elementy inwestycji zostaty wkomponowane w istniejgcy krajobraz

i nie bedg zaktocac tadu architektonicznego.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

W ramach prac projektowych wykonano ,Dokumentacje badan podtoza gruntowego
i opinie geotechniczng”, ktéra stanowi integralng cze$¢ projektu architektoniczno -

budowlanego branzy drogowej - tom I.

7a



4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

4.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych

Nie dotyczy.

4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych
i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasieqgu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

4.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Uzytkowanie inwestycji w warunkach normalnych nie powoduje powstania zadnych
odpaddw.

4.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie,
w szczeqolnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktécenia,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasieq ich
rozprzestrzeniania sie

Zrédtem pola elektromagnetycznego, ktére moga naruszaé wartosci normatywne, sg linie

elektroenergetyczne wysokiego i najwyzszego napiecia tj. o napieciu co najmniej 110 kV.

Wobec powyzszego nalezy stwierdzi¢, ze w zwigzku z realizacja zamierzenia

budowlanego nie dojdzie do oddziatywan zwigzanych z emisjg pola elektromagnetycznego.

4.5. Wplyw obiektu budowlanego na istnhiejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Zgodnie z podziatem dokonanym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
18 paZdziernika 2016 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Czesci Wod Podziemnych
oznaczonym kodem PLGW200090, lezagcych w obszarze dorzecza Wisty, region wodny
Srodkowej Wisly. Stan wéd chemiczny i ilosciowy oceniono jako dobry. Jest to cze$é wéd
niezagrozona nieosiaggnieciem celéw $rodowiskowych.
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Zgodnie z podziatem dokonanym w wyzej wymienionym planie gospodarowania wodami
teren inwestycji na odcinku od km 5+080 do okoto km 8+450 lezy na obszarze Jednolitych
Czesci Wod Powierzchniowych oznaczonych kodem PLRW20009243299 (pod nazwa ,Wolica
od doptywu spod Huszczki Duzej do ujécia’, region wodny Srodkowej Wisty, status JCW —
naturalna, typologia JCW — mata rzeka wyzynna weglanowa, aktualny stan lub potencjat JCW
— zty, osiggniecie celow srodowiskowych oceniono jako zagrozone). Celem srodowiskowym

jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.

Na odcinku od okoto km 8+450 do konca opracowania teren inwestycji lezy na obszarze
Jednolitych Cze$ci Wod Powierzchniowych oznaczonych kodem PLRW20006243296 (pod
nazwa ,Marianka”, region wodny Srodkowej Wisty, status JCW — naturalna, typologia JCW —
potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych,
aktualny stan lub potencjat JCW — zty, osiggniecie celéw srodowiskowych oceniono jako

zagrozone). Celem Srodowiskowym jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.

Biorgc pod uwage charakter oraz niewielki zakres przedsiewziecia nie przewiduje sie

mozliwosci pogorszenia stanu dla jednolitych cze$ci wod powierzchniowych.

5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Elementy projektowane niniejszym opracowaniem nie wprowadzajg ograniczen w kwestii
ochrony przeciwpozarowej terendéw przylegtych do drogi.
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Uwagi koncowe i przepisy BHP

Budowe poprzedzic po szczegbtowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanej kanalizacji
teletechnicznej oraz istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej (kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych, itp.). Po zakonczeniu budowy nalezy wykonaé dokumentacje
powykonawczg w oparciu o inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza w uzgodnieniu z inspektorem
budowy. Wykonane roboty podlegajg odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela Inwestora.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac¢ sie z projektami zwigzanymi. Zblizenia
i skrzyzowania kabli z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego wykonac zgodnie z opinig Zespotu
Uzgodnien Dokumentacji, uzgodnieniami branzowymi oraz tabelg zabezpieczen miejsc kolizji. Do
budowy sieci mozna przystgpic po uzyskaniu przez Inwestora ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z usytuowaniem
urzgdzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych podktadach geodezyjnych. W celu
szczegotowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykonaé poprzeczne przekopy
kontrolne. W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowac ostroznoéé ze wzgledu na
mozliwos¢ napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.

W rejonach zblizen i skrzyzowan projektowanej linii teletechnicznej z uzbrojeniem
podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie pod nadzorem pracownikéw
wiascicieli urzadzen stosujac sie do zalecen w uzgodnieniach.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcymi
normami, zarzadzeniami, instrukcjami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP i p. pozarowych.
Przede wszystkim nalezy stosowac sie do:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996 nr 62, poz.
288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnoséci psychofizycznej (Dz. U. z 1996 nr 62 poz. 287)
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2003 nr 120 poz. 1126)

Projektant: Sprawdzajgcy:



Uzgodnienia



Warunki
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orange

Orange Polska Droga Development sp.zoo—.
Hurt

Zarzgdzanie Zasobami Siecii [T ul. Polna 34i

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta 23-400 Bitgoraj

ul. Chodz2ki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 772
Lublin, 16 grudnia 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU-57275 /21/1B
Temat: Rozbudowa drogi powiatowej nr 31471 Wadlka Ortowska - Kalindwka - Skierbieszéw od km 5+080 do

km 2+010 dt. 3,930 km

Szanowni Paristwo,

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 15 12 2021 r dotyczaey przebudowy sieci telekomumkacy]nej w
zwigzku z planowana ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 31471 Wolka Orfowska - Kalinéwka—
Skierbieszéw od km 5+080 do km 9+010 dt. 3,930 km”, informujemy, Ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejgca czynng  siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S A.
(zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjacy, opracowaé projekt
i wykonac przetozenie oraz zabezpieczenie istnigjgcych urzadzer telekomunikacyjnych wehodzacych w
kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajge szczegblng uwage na normatywne odleglodci w zakresie
zblizer i skrzyzowarn elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie istnigjgce] infrastruktury teletechnicznej, kolidujaca z projektowana inwestycjg
( elementerm kolizji jest sle¢ rozdzielczo abonencka ). Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura
telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie 2 obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864 z pozn. zmianami);

Oranga Pom Spdika Akcyina 2 siacziba | admeam w Warszawis {02-426) pray Al. Jarczolimskich 160, wpisana ¢o Rejasiry Precisigd orcdw prowaczonago pra Sad Reomwy dia m.sL Waraawy
Krajowago R pod numerem i1; REGON (2100784, NIP 526-02-50-988; 2 pokiylym wCHo&ai kapilalem 22 Kacowy i wynomacym 3.937 072437 2iotych.
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Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzeri telekomunikacyjnych poprzez:

* w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacjie poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemne] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety-min 0,7 mb

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgltoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgfaszane
organom scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art. 94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczgcia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byc wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane Zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzers .

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢é do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacjp w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyinej naleizy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyc i oznakowad przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjre]. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury - Radom; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obregbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgeymi w budownictwie tcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej ( w przypadku dokonania przefozenia istnigjace]
infrastruktury telekomunikacyjnej), oraz na podstawie zatwisrdzonego przez OPL projektu wykonawczego i
kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosz¢ skiadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Lublinie,
ul. Ghodzki 10.
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Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii penej
dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dzale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obshugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodiki 10; 20-093 Lublin {sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 610 041 779). Zapytania dotyczace uszczegdlowienia warunkow technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajgcej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé¢ na adres e-mail:

a.infrastruktury Krakow@or: .com podajgc w tytule lub tresci maila nr warunkow
technicznych kidrych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktdrej nalezy sporzadzi¢ stosowna notatke.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyinej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

« Firma Partnerska "Solutions 30", (Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice tel. 25 643 60 75),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca whasnosé ORANGE
POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze dowiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wtasnosc¢ Orange Polska S.A., gwarantujac wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

« Firma Partnerska Eltel Sp. z o.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 81 817 84 43), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wrasno$é Orange Polska S.A., posiada
certyfikaty ISO 2001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiatlowodowych,
majgcych bezpodredni wplyw na jako$é dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowaé wylacznie
firma posiadajgca doswiadczenie w branzy teletechnicznej.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niswykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenla Infrastruktury telstechniczne], w szczegélnoéci w wynlku nisdotrzymania
wymagari | warunkéw okreslonych w ninlejszym dokumencle, OPL obcigzy sprawce peinym| kosztaml
naprawy oraz odszkodowanlem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikataml | karaml

wynlkajgcymi z zawartych przez OPL uméw z kllentam, a takZe Innymi karami administracyjnyml.
taczna wysokoéé roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy ziotych polskich.
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15.

16.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét
przekazania infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koficowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazeno na
stronie www orange pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspolnych (Cu | optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
35-001 Rzeszbdw, Al. Pitsudskiego 35

e-mail: DISU WUUIIRzeszow@orange.com

W przypacdku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Wydzial Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-448 Olsztyn

e-mail: ZZS8 Prace.Planowe@orange.com

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wihasnogcig OPL  nalezy spehié
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudows i kontakt , numer zgioszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatgcznik do

warunkéw technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 14 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem
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18.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

* komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na 5 dni przed planowanym odbiorem prac

o szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodetg i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobéw geodezyjnych starostwa powiatowego

Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyijnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

s Protokét odbioru technicznego winien byé¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sq przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajgtosci kanalizacji posacdowione] w obszarze planowanej inwestycii w zwiazku
z prowadzong dziafalno$cig operacyjng. W przypadku zamiaru Kontynuowania prac projektowych po
wygasnigciu waznoscl warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem
a OPL.

Integralng czes$c warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor.
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UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dzialari inwestycyjnych moga znajdowaé sig elementy infrastruktury
telekomunikacyijnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napleciem nisbezplecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegélnych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukeji BHP.

Z powazaniem

Ireneu {{E;rtyka

/
ch'wmf( Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

niki:

1. Dodatkowe wymagania Crange Polska
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INFORMACJA BIOZ

Temat: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3147L
WOLKA ORLOWSKA - KALINOWKA - SKIERBIESZOW
OD KM 5+080 DO KM 9+010 Dt. 3,930 KM

Inwestor : Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie

Adres : ul. Borowa 6; 22-300 Krasnystaw,

Branza: Teletechniczna

Imie i Nazwisko Podpis M Data

mgr inZ. Zbigniew Rybicki
Projektowat 01.2022
LUB/0063/ZHOT/06
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Czesc¢ opisowa:

1. Zakres i kolejnos$¢ realizacji robét
Ponizej przedstawiono zakres robot wedtug kolejnoéci ich wykonywania

- Woyznaczenie geodezyjne przebiegu
- Wykonanie wykopéw

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie prowadzonych roboét znajduja sie obiekty budowlane:
Infrastruktura techniczna niezwigzana.

- kable telekomunikacyjne
- kable energetyczne
- ciggi jezdne

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

- kable energetyczne
- ciagi jezdne

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajacych skalg i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywanymi zagrozeniami sa:

- ruch kotowy na drogach lokalnych

W czasie wykonywania prac mogg przejezdzac pojazdy samochodowe i ciagniki. Nasilenie
ruchu jest srednie, lecz nieregularne. Moze powodowac zaskoczenie przez przejezdzajacy
pojazd. Plac budowy powinien by¢ wygrodzony i oznakowany.

- mozliwoé¢ porazenia pradem elektryczny

W czasie wykonywania prac przy zabezpieczaniu skrzyzowar z kablami energetycznymi w
wypadku ich uszkodzenia moze dojsc do porazenia pradem elektrycznym. Dlatego tez prac
nalezy prowadzic przy wytgczonych kablach energetycznych i pod nadzorem pracownikéw
energetyki.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pidmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslac¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady | sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegé6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
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Srodki organizacyjne zapobiegajace powstaniu wypadkow przy pracy:
Witasciwa ogolna organizacja pracy:

- prawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- wiasciwe polecenia przetozonych,

- wilasciwy nadzor robét,

- instrukcje postugiwania sig czynnikiem materialnym,

- nie tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- wiasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- nie dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich:

Wiaéciwa organizacja stanowiska pracy:

- wiasciwe usytuowanie urzgdzen i maszyn na stanowiskach pracy,
- odpowiednie przejscia i dojscia,
- korzystanie i wiasciwy dobdr srodkdw ochrony indywidualnej

Srodki techniczne zapobiegajgce powstania wypadkéw przy pracy:
Wiasciwy stan czynnika materialnego:

- eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego bedgcych zrodiem zagrozenia,
- wiadciwa statecznosc czynnika materialnego,
- wtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- zapewnienie srodkow ochrony zbiorowej lub wtasciwy ich dobar,
- wlasciwa sygnalizacja zagrozen,
- dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwagji lub napraw;
Whasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- nie stosowanie materiatdw zastepczych,

- dotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

- eliminowanie ukrytych wad materiatowych czynnika materialnego;
Wiasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,
- dostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- wiasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbac o sprawnosc s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- oOkreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
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zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie

technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w

celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach

postugiwania sie tymi srodkami.

Oprac

ar.

Sprawdzit:

upr. bud; do projektetvania jAlierowania

bez ograniczen w specjaln qiach ipstalacyjnych

towa) zysaca 7 6/99/U
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4 Rysunki:

a) Mapy z przebiegiem trasowym przebudowanej sieci
b) schemat rozwiniety przebudowy i zabezpieczenia sieci
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr pozycji Pozycja cennika J.m. | llosé
Kable miedz. pozostale (gr 2 GUS)
411 Uktadanie kabla, w rowie kablowym m 219,00
4.2.1 Wocigganie kabla do kanalizacji kablowe;j, m 51,00
przepustow lub rurociggéw
4.6.1 Montaz ztgczy kablowych (przelotowych, ztacze 8,00
odgateznych, rozdzielczych, réwnolegtych) i
oston wzmocnionych, kabel o 10 parach
4.6.2 Montaz ztgczy kablowych (przelotowych, szt. 8,00
odgateznych, rozdzielczych, réwnolegiych) i
oston wzmocnionych, dodatek za kazde
nastepne 10 par {do 70 par)
46.3 Montaz ztgczy kablowych (przelotowych, zfgcze 4,00
odgateznych, rozdzielczych, réwnolegtych) i
oston wzmocnionych, mechanicznych kabel
o 100 parach
4.7.1 Pomiary kabla - kabel o liczbie par 10 odcinek | 4,00
472 Pomiary kabla - za kazde nastepne 10 par odcinek | 2,00
(do 90 par)
4.7.3 Pomiary kabla - kabel o liczbie par 100 odcinek 1,00
6,11 Wykonanie przecisku/przewiertu metodag m 51,00
bezrozkopowa nakfad za 1mb
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Lp. Materiat J.m. llosé
1]9708-10, Modut 10 parowy, odgatezny, mostkowy szt. 120,00
2 | Kabel, XzZTKMXpw15x4x0,5, telekomunikacyjny, migjscowy, 15- m 18,00
czworkowy, Srednica 0.5mm
3 | Kabel, Xz2TKMXpw2x2x0,5, telekomunikacyjny, migjscowy, 2- m 74,00
parowy, Srednica 0.5mm
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4 | Kabel, XzZTKMXpw50x4x0,5, telekomunikacyjny, miejscowy, 50- m 143,00
czworkowy, srednica 0.5mm
5 | Kabel, XzZTKMXpw5x4x0,5, telekomunikacyjny, miejscowy, 5- m 58,00
czwérkowy, $rednica 0.5mm
6 | Ostona KM1 do 5 par szt. 4,00
7 | Ostona termokurczliwa, 43/8-150 szt. 400
8 | Ostona termokurczliwa, 55/12-300 szt. 4,00
9 | Rura RHDPEp 110/6,3, polietylenowe przepustowe m 51,00
10 | Taéma, ostrzegawcza, nadruk "UWAGA KABEL m 219,00
TELEKOMUNIKACYJNY", szerokos$¢ 25¢cm
11| UR2, tacznik jednozytowy, odgatezny, szt. 16,00
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