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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wólka Orłowska - Kalinówka – Skierbieszów 
od km 5+080 do km 6+080 dł. 1,000 km

Nazwa obiektu lub robót: droga powiatowa klasy Z (zbiorcza)
Lokalizacja: działka nr ewid. 349 obręb ewid. 0011 Orłów Murowany Kolonia;

działki nr ewid. 2, 23, 35/6, 37, 45/1, 46/1, 47, 64/1, 65/1, 66/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 72/1,
73/1, 75/1, 76/1, 81, 90/1, 92/1, 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 
107/1, 108/1, 110/1, 111/1, 112/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1, 118/1, 119/1, 119/2, 120/1, 
121/1, 122/1, 140, 162, 167, 170/1, 171/1, 171/2, 179, 182, 184, 186/1, 296/1, 599/2, 973/5, 
975/1 obręb ewid. 0015 Stryjów;
jednostka ewid. 060604_2 Izbica

Nazwy i kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Zamawiający: Zarząd Powiatu w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

Jednostka opracowująca: Droga Development Sp. z o.o., ul. Polna 34i, 23-400 Biłgoraj



strona nr: 2

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wólka Orłowska - Kalinówka – Skierbieszów od km 
5+080 do km 6+080 dł. 1,000 km”.

W ramach zadania planuje się rozbudowę drogi powiatowej Nr 3147L klasy Z (droga zbiorcza) na odcinku o długości 1,000
km. Początek robót zlokalizowano w km 5+080, a koniec w km 6+080.

Realizacja inwestycji będzie przeprowadzona w trybie przewidzianym Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa odwodnienia oraz 
regulacja stanu prawnego pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3147L.
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Przedmiar robót

Nr
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<-KOD->
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<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3147L 
Wólka Orłowska - Kalinówka – Skierbieszów 
od km 5+080 do km 6+080 dł. 1,000 km

1 Rozdział BRANŻA DROGOWA
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-M-00.00.00 Wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas rozbudowy

drogi
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1

1.1.2 KNR 201/119/3 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 
trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
1.000 1,000000

RAZEM: 1,000000 km 1,000
1.1.3 KNNR 1/502/2 D-02.01.01 Odkrycie krawędzi jezdni - mechaniczne plantowanie 

powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria 
gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:
odkrycie krawędzi po obu stronach jezdni 1000*2*1.0 2 000,000000

RAZEM: 2 000,000000 m2 2 000
1.1.4 KNNR 1/101/2 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, 

średnice drzew 16-25 cm wraz z zagospodarowaniem 
dłużyc, gałęzi, karpiny i zasypaniem dołów piaskiem oraz
zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:
14 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14
1.1.5 KNNR 1/101/3 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, 

średnice drzew 26-35 cm wraz z zagospodarowaniem 
dłużyc, gałęzi, karpiny i zasypaniem dołów piaskiem oraz
zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4
1.1.6 KNNR 1/101/4 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, 

średnice drzew 36-45 cm wraz z zagospodarowaniem 
dłużyc, gałęzi, karpiny i zasypaniem dołów piaskiem oraz
zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
1.1.7 KNNR 1/101/5 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, 

średnice drzew 46-55 cm wraz z zagospodarowaniem 
dłużyc, gałęzi, karpiny i zasypaniem dołów piaskiem oraz
zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
1.1.8 KNNR 1/101/6 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, 

średnice drzew 56-65 cm wraz z zagospodarowaniem 
dłużyc, gałęzi, karpiny i zasypaniem dołów piaskiem oraz
zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
1.1.9 KNNR 1/101/7 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, 

średnice drzew >75 cm wraz z zagospodarowaniem 
dłużyc, gałęzi, karpiny i zasypaniem dołów piaskiem oraz
zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4
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1.1.10 KNNR 1/102/3 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie, zagajniki i zakrzaczenie 
rzadkie (poniżej 10 % powierzchni) wraz z 
zagospodarowaniem pozostałości

Wyliczenie ilości robót:
1000*2*2.0/10000 0,400000

RAZEM: 0,400000 ha 0,400
1.1.11 SEK 601/101/2 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy 

użyciu frezarki bez odwożenia kory, frezowanie na 
średniej głębokości 2 cm

Wyliczenie ilości robót:
wcinka w km 5+080 5*5.5 27,500000
wcinka w km 6+080 5*5.5 27,500000

RAZEM: 55,000000 m2 55
1.2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2.1 KNR 231/816/4 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy

betonowe
Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000
RAZEM: 5,000000 m3 5

1.2.2 KNR 231/816/1 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 
40-60 cm

Wyliczenie ilości robót:
90 90,000000

RAZEM: 90,000000 m 90
1.2.3 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdów, z tłucznia 

mechanicznie, grubość nawierzchni 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

230 230,000000
RAZEM: 230,000000 m2 230

1.2.4 KNR 231/811/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdów i dojść do furtek z płyt 
drogowych betonowych, grubość płyt 12-15·cm

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30
1.2.5 KNR 231/815/7 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdów i dojść do furtek, płyty 

betonowe gr. 5-7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000
RAZEM: 12,000000 m2 12

1.2.6 KNR 231/813/3 D-01.02.04 Rozebranie krawężników, betonowych
Wyliczenie ilości robót:

75 75,000000
RAZEM: 75,000000 m 75

1.3 Element ROBOTY ZIEMNE
1.3.1 KNR 201/206/5 

(2)
D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem 

urobku samochodami samowyładowczymi, grunt 
kategorii IV, samochód 5-10 t

Wyliczenie ilości robót:
3392 3 392,000000

RAZEM: 3 392,000000 m3 3 392
1.3.2 KNR 201/235/2 

(1)
D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów wg 

PN-S-02205:1998
Wyliczenie ilości robót:

1180 1 180,000000
RAZEM: 1 180,000000 m3 1 180

1.4 Element PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI, DOJŚCIAMI
1.4.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy przepustu,

mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

435*0.9 391,500000
21*1.0 21,000000

RAZEM: 412,500000 m2 413
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1.4.2 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z pospółki - ława 
z pospółki 0/32 f5, grubość warstwy 20 cm

Wyliczenie ilości robót:
435*0.22 95,700000
21*0.26 5,460000

RAZEM: 101,160000 m3 101
1.4.3 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z piasku - ława z 

piasku 0/2 f7, grubość warstwy 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

435*0.22 95,700000
21*0.26 5,460000

RAZEM: 101,160000 m3 101
1.4.4 Kalkulacja 

indywidualna
D-03.01.03a Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 400 i 

sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura 
dwuścienna karbowana

Wyliczenie ilości robót:
435 435,000000

RAZEM: 435,000000 m 435
1.4.5 Kalkulacja 

indywidualna
D-03.01.03a Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 500 i 

sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura 
dwuścienna karbowana

Wyliczenie ilości robót:
21 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21
1.4.6 Kalkulacja 

indywidualna
D-03.01.03a Zakup i montaż prefabrykowanych, żelbetowych, 

skośnych ścianek czołowych przepustów DN 400
Wyliczenie ilości robót:

80 80,000000
RAZEM: 80,000000 szt. 80

1.4.7 Kalkulacja 
indywidualna

D-03.01.03a Zakup i montaż prefabrykowanych, żelbetowych, 
skośnych ścianek czołowych przepustów DN 500

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4
1.4.8 KNR 201/504/4 D-03.01.03a Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli 

sztucznych w nasypach drogowych, z zagęszczeniem do
Is=0,98 ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-III -
piasek 0/2 f7

Wyliczenie ilości robót:
435*1.1 478,500000
21*1.2 25,200000

RAZEM: 503,700000 m3 504
1.5 Element UMOCNIENIA ROWÓW
1.5.1 KNR 231/606/3 D-08.05.01 Ciek drogowy korytkowy 60x50x15 cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 10 cm
Wyliczenie ilości robót:

451 451,000000
RAZEM: 451,000000 m 451

1.5.2 KNR 201/516/4 D-08.05.01 Umocnienie skarp rowów, płytami betonowymi 
chodnikowymi 50x50x5 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
2*451*0.5 451,000000

RAZEM: 451,000000 m2 451
1.5.3 KNR 201/516/3 D-06.01.01 Umocnienie skarp, płytami ażurowymi niezbrojonymi typu

MEBA 60x40x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 
1:4 gr. 5 cm, zamocowanie przy pomocy szpilek 
U-kształtnych (szpilka fi 10 mm L=80 cm, żużycie 2 
szpilki na 1 sztukę płyt), wypełnienie otworów humusem i
obsianie mieszanką traw

Wyliczenie ilości robót:
150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m2 150
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1.6 Element OBRAMOWANIE
1.6.1 KNR 231/402/4 D-08.01.01b Ławy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem 

(mieszanka betonowa z wytwórni)
Wyliczenie ilości robót:

8*0.043+2*0.100 0,544000
RAZEM: 0,544000 m3 0,5

1.6.2 KNR 231/407/3 D-08.03.01 Obrzeża betonowe jednostronnie fazowane 30x8 cm, 
bez podsypki, bez wypełniania spoin

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8
1.6.3 KNR 231/403/3 D-08.01.01b Krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm, bez podsypki, 

bez wypełniania spoin
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 m 2

1.7 Element PRZEPUST POD DROGĄ W KM 5+920
1.7.1 SEK 601/106/6 D-01.02.04 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas 

mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 8 cm
Wyliczenie ilości robót:

2*5.5 11,000000
RAZEM: 11,000000 m 11

1.7.2 KNR 231/803/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość 
nawierzchni 3 cm

Wyliczenie ilości robót:
11*5.5 60,500000

RAZEM: 60,500000 m2 61
1.7.3 KNR 231/803/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm - zwiększenie o 5 cm do łącznie 8 cm 
grubości rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
61 61,000000

RAZEM: 61,000000 m2 61 5
1.7.4 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, 

grubość nawierzchni 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

61 61,000000
RAZEM: 61,000000 m2 61

1.7.5 KNR 231/804/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, 
dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 
10 cm do łącznie średnio 25 cm grubości rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
61 61,000000

RAZEM: 61,000000 m2 61 10
1.7.6 KNR 201/206/5 

(2)
D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem 

urobku samochodami samowyładowczymi, grunt 
kategorii IV, samochód 5-10 t

Wyliczenie ilości robót:
15*15.8 237,000000

RAZEM: 237,000000 m3 237
1.7.7 KNR 231/816/4 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy

betonowe
Wyliczenie ilości robót:

2*3 6,000000
RAZEM: 6,000000 m3 6

1.7.8 KNR 231/816/3 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 100 
cm

Wyliczenie ilości robót:
3*8 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24
1.7.9 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy przepustu,

mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

15*6.1 91,500000
RAZEM: 91,500000 m2 92
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1.7.10 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z pospółki - ława 
z pospółki 0/32 f5, grubość warstwy 30 cm

Wyliczenie ilości robót:
15*1.8 27,000000

RAZEM: 27,000000 m3 27,0
1.7.11 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z piasku - ława z 

piasku 0/2 f7, grubość warstwy 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

15*1.0 15,000000
RAZEM: 15,000000 m3 15,0

1.7.12 Kalkulacja 
indywidualna

D-03.01.03a Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 1200 i 
sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura 
dwuścienna karbowana, przepust trzyotworowy dł. 15 m

Wyliczenie ilości robót:
3*15 45,000000

RAZEM: 45,000000 m 45
1.7.13 KNR 201/504/4 D-03.01.03a Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli 

sztucznych w nasypach drogowych, z zagęszczeniem do
Is=0,98 ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-III -
piasek 0/2 f7

Wyliczenie ilości robót:
15*8.9 133,500000

RAZEM: 133,500000 m3 134
1.7.14 KNR 231/109/3 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 

związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010
(mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość
warstwy po zagęszczeniu 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
11*6.92 76,120000

RAZEM: 76,120000 m2 76
1.7.15 KNR 231/109/4 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 

związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010
(mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek
za każdy następny 1 cm grubości warstwy - zwiększenie 
o 10 cm do łącznie 22 cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
76 76,000000

RAZEM: 76,000000 m2 76 10
1.7.16 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
11*6.52 71,720000

RAZEM: 71,720000 m2 72
1.7.17 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za
każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 12 cm do 
łącznie 20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
72 72,000000

RAZEM: 72,000000 m2 72 12
1.7.18 KNR 201/516/5 D-06.01.01 Umocnienie skarp, kamieniem łamanym (kamień 16-20 

cm) na zaprawie cementowej M7 gr. 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

280 280,000000
RAZEM: 280,000000 m2 280

1.8 Element NAWIERZCHNIA OD KM 5+080 DO KM 6+080
1.8.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV

Wyliczenie ilości robót:
z tabeli poszerzeń 1775 1 775,000000

RAZEM: 1 775,000000 m2 1 775
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1.8.2 KNR 231/109/3 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 
związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010
(mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość
warstwy po zagęszczeniu 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
1775 1 775,000000

RAZEM: 1 775,000000 m2 1 775
1.8.3 KNR 231/109/4 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 

związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010
(mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek
za każdy następny 1 cm grubości warstwy - zwiększenie 
o 18 cm do łącznie 30 cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
1775 1 775,000000

RAZEM: 1 775,000000 m2 1 775 18
1.8.4 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
1775 1 775,000000

RAZEM: 1 775,000000 m2 1 775
1.8.5 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za
każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 12 cm do 
łącznie 20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
1775 1 775,000000

RAZEM: 1 775,000000 m2 1 775 12
1.8.6 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 

10 ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 
kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
1775 1 775,000000

RAZEM: 1 775,000000 m2 1 775
1.8.7 KNR 231/310/1 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Wyliczenie ilości robót:

1775 1 775,000000
RAZEM: 1 775,000000 m2 1 775

1.8.8 KNR 231/310/2 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 
warstwy - zwiększenie o 1 cm do łącznie 5 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
1775 1 775,000000

RAZEM: 1 775,000000 m2 1 775
1.8.9 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 

3 ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 
kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
6000*6.12/6.00 6 120,000000

RAZEM: 6 120,000000 m2 6 120
1.8.10 KNR 231/107/2 D-04.04.02b Wyrównanie z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, zagęszczenie 
mechaniczne

Wyliczenie ilości robót:
z tabeli wyrównań 91 91,000000

RAZEM: 91,000000 m3 91
1.8.11 KNR 231/108/2 D-05.03.05b Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką AC 11 W 

50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, mechanicznie
Wyliczenie ilości robót:
z tabeli wyrównań 455*2.5 1 137,500000

RAZEM: 1 137,500000 t 1 138
1.8.12 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 

3 ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 
kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
6000*6.08/6.00 6 080,000000

RAZEM: 6 080,000000 m2 6 080
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1.8.13 KNR 231/310/1 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Wyliczenie ilości robót:
6000*6.04/6.00 6 040,000000

RAZEM: 6 040,000000 m2 6 040
1.8.14 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 

3 ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 
kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
6000*6.04/6.00 6 040,000000

RAZEM: 6 040,000000 m2 6 040
1.8.15 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

6000 6 000,000000
RAZEM: 6 000,000000 m2 6 000

1.8.16 KNR 231/310/6 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 
warstwy - zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
6000 6 000,000000

RAZEM: 6 000,000000 m2 6 000
1.9 Element POBOCZA
1.9.1 KNR 231/204/5 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
uwałowaniu 7 cm

Wyliczenie ilości robót:
1000*2*1.00 2 000,000000

RAZEM: 2 000,000000 m2 2 000
1.9.2 KNR 231/204/6 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1
cm grubości warstwy - zwiększenie o 3 cm do łącznie 10 
cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
2000 2 000,000000

RAZEM: 2 000,000000 m2 2 000 3
1.10 Element ZJAZDY O NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ
1.10.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV

Wyliczenie ilości robót:
1310 1 310,000000

RAZEM: 1 310,000000 m2 1 310
1.10.2 KNR 231/109/3 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 

związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010
(mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość
warstwy po zagęszczeniu 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
1310 1 310,000000

RAZEM: 1 310,000000 m2 1 310
1.10.3 KNR 231/109/4 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 

związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010
(mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek
za każdy następny 1 cm grubości warstwy - zwiększenie 
o 3 cm do łącznie 15 cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
1310 1 310,000000

RAZEM: 1 310,000000 m2 1 310 3
1.10.4 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
1310 1 310,000000

RAZEM: 1 310,000000 m2 1 310
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1.10.5 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za
każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 7 cm do 
łącznie 15 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
1310 1 310,000000

RAZEM: 1 310,000000 m2 1 310 7
1.10.6 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 

10 ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 
kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
1310 1 310,000000

RAZEM: 1 310,000000 m2 1 310
1.10.7 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

1310 1 310,000000
RAZEM: 1 310,000000 m2 1 310

1.10.8 KNR 231/310/6 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 
warstwy - zwiększenie o 2 cm do łącznie 5 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
1310 1 310,000000

RAZEM: 1 310,000000 m2 1 310 2
1.11 Element DOJŚCIA DO FURTEK
1.11.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV

Wyliczenie ilości robót:
5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5
1.11.2 KNR 231/109/3 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 

związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010
(mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość
warstwy po zagęszczeniu 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5
1.11.3 KNR 231/109/4 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 

związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010
(mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek
za każdy następny 1 cm grubości warstwy - zwiększenie 
o 3 cm do łącznie 15 cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5 3
1.11.4 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5
1.11.5 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za
każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 7 cm do 
łącznie 15 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5 7
1.11.6 KNR 231/511/2 

(1)
D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 

cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
HOLLAND, kolor szary, z fazą, wypełnienie spoin 
piaskiem

Wyliczenie ilości robót:
5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5
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1.12 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.12.1 KNR 201/506/8 D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria 

gruntu IV
Wyliczenie ilości robót:
z tabeli plantowania 5516 5 516,000000

RAZEM: 5 516,000000 m2 5 516
1.13 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
1.13.1 KNR 231/703/3 D-01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych, znaki zakazu, 

nakazu, ostrzegawcze, informacyjne
Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000
RAZEM: 7,000000 szt 7

1.13.2 KNR 231/818/8 D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków
Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000
RAZEM: 4,000000 szt 4

1.13.3 KNR 231/702/1 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych 
ocynkowanych, wyposażone w kotwę do zabetonowania,
o średnicy wewnętrznej minimum fi 50 mm, fundament z 
betonu C16/20 ( zużycie 0,08 m3/szt.), wierzch 
fundamentu 20 cm poniżej powierzchni terenu - słupki 
proste

Wyliczenie ilości robót:
6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6
1.13.4 KNR 231/703/2 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych (tablice nowe)

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8
1.14 Element OZNAKOWANIE POZIOME
1.14.1 KNR 231/706/2 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni, grubowarstwowe o 

strukturze nieregularnej 3 mm z masy 
chemoutwardzalnej, kolor biały, linie segregacyjne i 
krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
P-4 (0.24 m2/mb) 354*0.24 84,960000

RAZEM: 84,960000 m2 85
1.14.2 KNR 231/706/3 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni, grubowarstwowe o 

strukturze nieregularnej 3 mm z masy 
chemoutwardzalnej, kolor biały, linie segregacyjne i 
krawędziowe przerywane malowane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
P-1e (0.12 m2/mb) 142*0.12 17,040000
P-3a (0.20 m2/mb) 330*0.20 66,000000
P-6 (0.08 m2/mb) 174*0.08 13,920000

RAZEM: 96,960000 m2 97
1.15 Element URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
1.15.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-07.05.01 Zakup i montaż bariery ochronnej stalowej SP-06/2

Wyliczenie ilości robót:
56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m 56
1.15.2 Kalkulacja 

indywidualna
D-07.02.01 Zakup i montaż słupków prowadzących U-1a

Wyliczenie ilości robót:
12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt. 12
1.16 Element OBSŁUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
1.16.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-01.01.01a Geodezyjna obsługa inwestycji (m. in. geodezyjne 

wytyczenie obiektu budowlanego w terenie potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, trwałe zastabilizowanie 
reperów wysokościowych, inwentaryzacja geodezyjna 
powykonawcza) - wszystkie branże

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1
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2 Rozdział BRANŻA TELETECHNICZNA
2.1 Element LIKWIDACJA KOLIZJI Z INFRASTRUKTURĄ 

TELETECHNICZNĄ
2.1.1 KNNR 5/707/1 

(1)
D-01.03.04 Układanie kabli, w rowie kablowym

Wyliczenie ilości robót:
219 219,000000

RAZEM: 219,000000 m 219
2.1.2 TPSA 40/503/1 D-01.03.04 Wciąganie kabla do kanalizacji kablowej, przepustów lub

rurociągów
Wyliczenie ilości robót:

51 51,000000
RAZEM: 51,000000 m 51

2.1.3 TPSA 40/701/5 D-01.03.04 Montaż złączy (przelotowych, odgałęźnych, 
rozdzielczych, równoległych) i osłon wzmocnionych (do 
70 par)

Wyliczenie ilości robót:
8 8,000000

RAZEM: 8,000000 złącze 8
2.1.4 TPSA 40/701/6 D-01.03.04 Montaż złączy (przelotowych, odgałęźnych, 

rozdzielczych, równoległych) i osłon wzmocnionych, 
mechanicznych (kabel o 100 parach)

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 złącze 4
2.1.5 Kalkulacja 

indywidualna
D-01.03.04 Pomiary kabla - kabel o liczbie 10 par

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 odcinek 4
2.1.6 Kalkulacja 

indywidualna
D-01.03.04 Pomiary kabla - za każde następne 10 par (do 90 par)

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 odcinek 2
2.1.7 Kalkulacja 

indywidualna
D-01.03.04 Pomiary kabla - kabel o liczbie par 100

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1
2.1.8 TPSA 39/101/1 

(1)
D-01.03.04 Wykonanie przecisku / przewiertu metodą bezrozkopową

nakład za 1 mb
Wyliczenie ilości robót:

51 51,000000
RAZEM: 51,000000 m 51



strona nr: 13

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3 Rozdział BRANŻA ELEKTRYCZNA
3.1 Element DEMONTAŻ LINII NAPOWIETRZNEJ nN
3.1.1 KNRW 

403/1154/5
D-01.03.01 Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju 

35 mm2 kpl. 10,000
3.1.2 KNRW 

403/1154/4
D-01.03.01 Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju 

25 mm2 szt 5,000
3.1.3 KNNR 9/901/8 D-01.03.01 Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z 

ustojami szt. 3,000
3.1.4 KNNR 9/901/11 D-01.03.01 Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych szt. 4,000
3.1.5 KNNR 9/902/7 D-01.03.01 Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych 

linii NN - poprzecznik narożny lub krańcowy na słupie 
leżącym szt. 7,000

3.1.6 KNNR 9/902/5 D-01.03.01 Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych 
linii NN - izolator S80/2 szt. 28,000

3.1.7 KNNR 9/1005/3 D-01.03.01 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu 
słupa lub wysięgniku kpl. 5,000

3.1.8 KNNR 9/1002/6 D-01.03.01 Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg 
mocowanych na słupie lub ścianie szt. 5,000

3.2 Element MONTAŻ LINII NAPOWIETRZNEJ nN
3.2.1 KNNR 5/903/1 D-01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi 

wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m słup 7,000
3.2.2 KNNR 5/1415/2 D-01.03.01 Zabezpieczenie podziemnej części słupów

Wyliczenie ilości robót:
7*2 14,000000

RAZEM: 14,000000 m2 14,000
3.2.3 KNNR 5/903/4 D-01.03.01 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi 

wirowanych - poprzecznik płaski szt. 9,000
3.2.4 KNNR 5/905/2 D-01.03.01 Montaż przewodów gołych AL szt 41,000
3.2.5 KNNR 5/906/3 D-01.03.01 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych 

nn z przewodów izolowanych szt. 4,000
3.2.6 KNNR 5/603/7 D-01.03.01 Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach 

(bednarka o przekroju do 200 mm2) m 40,000
3.2.7 KNNR 5/907/2 D-01.03.01 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w 

gruncie kat.III
Wyliczenie ilości robót:

6*4 24,000000
RAZEM: 24,000000 m 24,000

3.2.8 KNNR 5/907/5 D-01.03.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych
w gruncie kat III m 40,000

3.2.9 KNNRW 
9/1315/7

D-01.03.01 Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych
słup 7,000

3.2.10 KNP 18 
1346-01.12

D-01.03.01 Pomiar rezystancji uziemienia słupa lini 
elektroenergetycznej szt 4,000

3.3 Element MONTAŻ PRZYŁĄCZY NAPOWIETRZNYCH 
OBW. nN

3.3.1 KNNR 5/803/2 D-01.03.01 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 
lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 ręcznie szt. 10,000

3.3.2 KNNR 5/905/1 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nN 
typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x25 mm2 m 192,000

3.3.3 KNNR 5/905/1 D-01.03.01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nN 
typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm2 m 27,000

3.3.4 KNNR 5/103/8 D-01.03.01 Sztyca przyłącza 2m kpl. 6,000
3.3.5 D-01.03.01 Nawiązanie do istniejącej instalacji elektrycznej pomiar 7,000
3.3.6 KNNR 5/1303/3 D-01.03.01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 

3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 10,000
3.4 Element MONTAŻ WYSIĘGNIKÓW I OPRAW
3.4.1 KNNR 5/1002/1 D-01.03.01 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na 

słupie /Wysięgnik W-O/1/ szt. 5,000
3.4.2 KNNR 5/1004/2 D-01.03.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt. 5,000
3.5 Element KOSZTY DODATKOWE
3.5.1 Wytyczenie i  

nwentaryzacja 
sieci SN i nN

D-01.03.01 Wytyczenie i Inwentaryzacja sieci nN

kpl. 1,000
3.5.2 Dopuszczenie 

do pracy
D-01.03.01 Dopuszczenie do pracy

kpl. 1,000
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