
Krasnystaw, dnia 10.02.2023 r. 
Zamawiający: 
POWIAT KRASNOSTAWSKI 

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie 
ul. Borowa 6 
22 – 300 Krasnystaw 
 
SPZP.3610.22.2022.AW 

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Powiat Krasnostawski – Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie na podstawie art. 253 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) informuje, że w wyniku 
rozstrzygnięcia postępowania znak SPZP.3610.22.2022.AW otwartego w dniu 22.12.2022r. na 
zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – 
Skierbieszów od km 5+080 do km 7+589, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta 
Wykonawcy: 
 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. ul. Peowiaków 7, 22 – 400 Zamość  
 
Uzasadnienie wyboru:  
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, treść jego 
oferty odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji warunków zamówienia oraz 
oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji warunków zamówienia 
kryteria wyboru, 60,00 punktów w kryterium „cena” i 40,00 punktów w kryterium „gwarancja”, łączna 
ilość punktów 100,00.  
 
2. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli ważne oferty wraz z przyznaną punktacją  
w każdym kryterium oceny ofert, w kolejności przyznanych punktów: 
 

Wykonawca 
Kryterium oceny ofert Łączna 

punktacja „cena” „gwarancja” 
Konsorcjum: 
Lider: PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna  
ul. Kolejowa 10E, 23 – 200 Kraśnik  
Partner: PBI WMB  Sp. z o.o.,  
ul. Błonie 8, 27 – 600 Sandomierz 

59,12 40,00 99,12 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
SADEX Janusz Sadlik  
Kol. Sitno 84, 22 – 424 Sitno 

53,86 40,00 93,86 

 
3. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 
 

1) STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków 
Powód odrzucenia: 
Oferta wykonawcy została odrzucona w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ponieważ wykonawca nie wyraził pisemnej zgody, o której mowa w art. 307 ust. 3 Pzp, 
na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający przesłał do Wykonawcy wniosek w sprawie 
przedłużenia terminu związania ofertą w oparciu o art. 307 ust. 2 Pzp. Wykonawca nie złożył  
w wymaganym terminie wskazanym przez Zamawiającego, oświadczenia o przedłużeniu terminu 
związania ofertą. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego, potraktowany został jako brak zgody 
Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i w związku z tym oferta została odrzucona. 
 

2) WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1, 23 – 200 Kraśnik   
Powód odrzucenia: 
Oferta wykonawcy została odrzucona w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ponieważ wykonawca nie wyraził pisemnej zgody, o której mowa w art. 307 ust. 3 Pzp, 
na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający przesłał do Wykonawcy wniosek w sprawie 
przedłużenia terminu związania ofertą w oparciu o art. 307 ust. 2 Pzp. Wykonawca nie złożył  
w wymaganym terminie wskazanym przez Zamawiającego, oświadczenia o przedłużeniu terminu 



związania ofertą. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego, potraktowany został jako brak zgody 
Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i w związku z tym oferta została odrzucona. 
 
 
4. Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że na podstawie art. 308 ust. 
2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z wybranym wykonawcą będzie mogła być zawarta po 
upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. Korespondencja pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą odbywa się w formie elektronicznej za pomocą platformy SmartPZP. 
Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
 

 
Zamawiający 
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