
Krasnystaw, dnia 17.05.2023 r. 
Zamawiający: 
POWIAT KRASNOSTAWSKI 
Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie 
ul. Borowa 6 
22 – 300 Krasnystaw 
 
SPZP.3610.7.2023.AW 

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Powiat Krasnostawski – Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowania znak SPZP.3610.7.2023.AW otwartego w dniu 17.04.2023 r. na zadanie pn. Opracowanie 
dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi nr 3129L Czarnoziem - Bańkowszczyzna - Niedziałowice 
II od km 0+008 do km 4+220 o dł. 4,212 km”, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcy: 
 
Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Białek ul. Złota 23 lok. 312, 25 – 015 Kielce 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, treść jego oferty 
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji warunków zamówienia oraz oferta nie podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji warunków zamówienia kryteria wyboru, 60,00 punktów w 
kryterium „cena” i 40,00 punktów w kryterium „doświadczenie projektanta”, łączna ilość punktów 100,00.  
 
2. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli ważne oferty wraz z przyznaną punktacją  
w każdym kryterium oceny ofert, w kolejności przyznanych punktów: 

Wykonawca 
Kryterium oceny ofert 

Łączna punktacja 
„cena” 

„doświadczenie 
projektanta” 

GCPS Sp. z o. o. ul. Bursaki 19A, 
20 – 150 Lublin 

59,45 40,00 99,45 

PWS PROJEKT Paweł Sikora Sp.k. 
Konopnica 251E, 21 –030 Motycz 

58,31 40,00 98,31 

 
3. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 
1) DROGOWIEC Biuro Usług Projektowych Robert Puliński ul. M. Rapackiego 19, 20 – 150 Lublin 
Powód odrzucenia: 
Oferta wykonawcy została odrzucona w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Prawo zamówień publicznych, 
ponieważ wykonawca nie wyraził pisemnej zgody, o której mowa w art. 307 ust. 3 Pzp, na przedłużenie terminu 
związania ofertą. Zamawiający przesłał do Wykonawcy wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą 
w oparciu o art. 307 ust. 2 Pzp. Wykonawca nie złożył w wymaganym terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego, 
potraktowany został jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i w związku z tym 
oferta została odrzucona. 
2) MEDOS Marcin Kępa Wólka Łosiniecka 102, 22 – 672 Susiec 
Powód odrzucenia: 
Oferta wykonawcy została odrzucona w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Prawo zamówień publicznych, 
ponieważ wykonawca nie wyraził pisemnej zgody, o której mowa w art. 307 ust. 3 Pzp, na przedłużenie terminu 
związania ofertą. Zamawiający przesłał do Wykonawcy wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą 
w oparciu o art. 307 ust. 2 Pzp. Wykonawca nie złożył w wymaganym terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego, 
potraktowany został jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i w związku z tym 
oferta została odrzucona. 
 
4. Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych umowa z wybranym wykonawcą będzie mogła być zawarta po upływie 5 dni od 
dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. Korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywa się 
w formie elektronicznej za pomocą platformy SmartPZP. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego.  
 

Zamawiający 
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