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SPIS ZAWARTOSCI MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Skala | Str./Rys.

1 2 3 4

1. | Strona tytutowa 1

2. | Spis zawartosci materiatow 2

3. | Wykaz zatacznikéw — dokumentacja formalno - prawna 3

4. | Dokumentacja formalno — prawna 4+6

5. | Opis techniczny 717

6. | Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 18 =27

7. | Rysunki:
a) Plan orientacyjny 1:10 000 Rys. Nr 1
b) Plan sytuacyjny ark. 1 1:1000 Rys. Nr 2.1
c) Plan sytuacyjny ark. 2 1:1000 Rys. Nr2.2
d) Przekroje normalne 1:50 Rys. Nr 3
e) Profil podtuzny ark. 1 1:50/500 Rys. Nr 4.1
f)  Profil podtuzny ark. 2 1:50/500 Rys. Nr4.2
g) Profil podtuzny ark. 3 1:50/500 Rys. Nr4.3
h) Profil podtuzny ark. 4 1:50/500 Rys. Nr4.4
i) Profil podtuzny ark. 5 1:50/500 Rys. Nr4.5
j) Przekroje poprzeczne ark. 1 1:50 Rys. Nr 5.1
k) Przekroje poprzeczne ark. 2 1:50 Rys. Nr5.2
I) Przekroje poprzeczne ark. 3 1:50 Rys. Nr 5.3




WYKAZ ZALACZNIKOW
DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

Lp. Wyszczegolnienie Nr zat.
1 2 3
1. | Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta 1

2. | Uprawnienia budowlane projektanta 2




OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

1.1. Podstawa opracowania

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

J)
k)

)

mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:1000,

uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,

uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujgce akty prawne,

warunki techniczne i literatura fachowa,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inZynierskie i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,

m) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzeSnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢

n)

mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko,

Ustawa z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko.




1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Remont drogi powiatowej Nr 2316L Maciejow Nowy - Zabno
- Wierzchowina od km 8+810 do km 11+000 dt. 2,190 km”.

Droga powiatowa Nr 2316L jest droga publiczng klasy L (lokalna). Pikietaz poczatku trasy
ustalono w km 8+810 na granicy powiatu krasnostawskiego i bitgorajskiego, a koniec trasy
w km 11+000.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy jakosci $rodowiska naturalnego.
Zmniejszy sie ilo§¢ unoszgcego sie w powietrzu pytu i kurzu. Zmniejszy sie rowniez ilos¢
uszkodzen mechanicznych pojazdéw powstajacych obecnie wskutek istniejgcych wybojow
i wybijania lub wyrzucania kotami luznych elementéw nawierzchni. Dzieki poprawie réwnosci
poprzecznej i podtuznej nawierzchni jezdni zmniejszy sie hatas generowany przez ruch
drogowy. Nastgpi zdecydowana poprawa warunkéw trakcyjnych drogi.

Realizacja przedsiewziecia nie przyczyni sie do zmiany struktury zagospodarowania
i wzrostu gestosci zaludnienia. Inwestycja w zadnym stopniu nie stanowi zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Remont drogi pozytywnie wptynie na bezpieczenstwo ruchu, a to w sposéb
posredni na ochrone zdrowia mieszkancéw. Przedsiewziecie pozytywnie oddziatuje na rozwgj
Gminy Zotkiewka.

Celem inwestycji jest odtworzenie pierwotnej nosnosci nawierzchni jezdni oraz poprawa

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlaneqo

Przeznaczeniem obiektu budowlanego jest zapewnienie mozliwo$ci komunikacji oraz
transportu na przedmiotowym odcinku drogi.
Program uzytkowy sktada sie z wykonania remontu drogi poprzez wykonanie nowych

warstw asfaltowych na istniejacej zdeformowanej jezdni asfaltowej oraz rob6t towarzyszacych.

1.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlaneqgo

Projektowana inwestycja posiada parametry geometryczne i konstrukcje odpowiadajace
funkcji, ktérg ma spetniac. Elementy inwestycji zostaty wkomponowane w istniejacy krajobraz

i nie bedg zaktocac tadu architektonicznego.



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Granice zewnetrzne opracowania wyznaczajg istniejgce granice pasa drogowego.

Przedmiotowa droga stanowi dojazd do pdl uprawnych oraz do istniejgcej zabudowy
o charakterze zagrodowym. Na przewazajgcej dtugosci odcinka objetego robotami droga
przebiega w terenie zabudowanym.

Istniejacy obiekt budowlany stanowi droga o nawierzchni asfaltowej. Podstawowa
szeroko$c¢ istniejgcej nawierzchni asfaltowej wynosi okoto 5,5 m. Stan techniczny nawierzchni
drogi na przedmiotowym odcinku okresla sie jako zty.

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuja liczne uszkodzenia nawierzchni:
nierébwno$ci poprzeczne i podtuzne, wyboje, spekania siatkowe, spekania poprzeczne oraz
ubytki lepiszcza. W okresach wiosennym i jesiennym w wybojach gromadzi sie woda.
Natomiast w okresie letnim wystepuje pylenie nawierzchni. Nalezy liczy¢ sie
z mozliwoscig wypadkow drogowych spowodowanych stale pogarszajacym sie stanem
nawierzchni. Nalezy liczy¢ sie rowniez z ewentualno$cig wyptaty odszkodowan w przypadku
uszkodzenia pojazdow. Pogarszajgcy sie stan techniczny nawierzchni przektada sie na wzrost
zanieczyszczenia powietrza wskutek pylenia oraz wzrost poziomu hatasu.

Na przewazajgcej dtugosci odcinka objetego opracowaniem wzdtuz drogi zlokalizowane
sa rowy przydrozne.

Nieutwardzong powierzchnie terenu stanowig zielence, drzewa i krzewy.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
a) siec elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia,
b) siec teletechniczna kablowa,

c) sie¢ wodociggowa.

Z uwagi na remontowy charakter planowanych do wykonania robét (brak typowych robét
ziemnych) istniejgce podziemne urzadzenia uzbrojenia terenu nie bedg zagrozone
uszkodzeniem. Wysokos¢ zawieszenia przewodéw linii elektroenergetycznej napowietrznej
nad jezdnig nie narusza skrajni jezdni. Roboty budowlane w poblizu sieci uzbrojenia terenu

prowadzi¢ ze szczeg6lnym zachowaniem zasad BHP.




3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi:
a) droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,
b) kategoria drogi — powiatowa,
c) klasa techniczna drogi — L (lokalna),

d) warstwa $cieralna wykonana w technologii betonu asfaltowego,
e) podstawowa szerokos$¢ jezdni (zgodnie ze stanem istniejacym) — 5,50 m,
f) szerokos¢ poboczy (zgodnie ze stanem istniejacym) — 0,75 m,

g) kategoria ruchu — KR2.

Pikietaz poczatku trasy ustalono w km 8+810 na granicy powiatu krasnostawskiego

i bitgorajskiego, a koniec trasy w km 11+000.

Nie przewiduje sie zmian w uktadzie geometrycznym drogi powiatowej. Planowany uktad

geometryczny trasy jest tozsamy ze stanem istniejgcym. Podstawowa szeroko$¢ jezdni drogi

powiatowej wynosi 5,50 m. Szerokos¢ poboczy wynosi 0,75 m.

3.2. Zestawienie powierzchni i parametrow zagospodarowania terenu

Lp. Nazwa pozycji J.m. llos¢é
1 2 3 4

1. | Dlugo$¢ remontowanej drogi powiatowe] m 2190
2. | Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym m?2 12 045
3. | Podstawowa szeroko$¢ jezdni m 5,50
4. | Szerokos¢ poboczy m 0,75
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4. E

lementy projektowane

4.1. Podstawowy zakres rzeczowy elementow robot

W zakres robo6t wchodzag nastepujgce elementy podstawowe:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

wprowadzenie organizacji ruchu na czas remontu,
oczyszczenie pasa drogowego z zakrzaczen,
konserwacja rowow,

oczyszczenie istniejgcej nawierzchni z zanieczyszczen,
wykonanie remontu czgstkowego istniejgcej nawierzchni,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
wykonanie poboczy,

wprowadzenie statej organizacji ruchu,

uporzgdkowanie terenu.

4.2. Plan sytuacyjny

4.2.1. Zalozenia

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi:
droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,
kategoria drogi — powiatowa,
klasa techniczna drogi — L (lokalna),
warstwa Scieralna wykonana w technologii betonu asfaltowego,
podstawowa szerokos¢ jezdni (zgodnie ze stanem istniejacym) — 5,50 m,
szeroko$¢ poboczy (zgodnie ze stanem istniejgcym) — 0,75 m,

kategoria ruchu — KR2.

4.2.2. Uklad geometryczny trasy

Planowany uktad geometryczny trasy jest tozsamy ze stanem istniejgcym.

Podstawowym przekrojem poprzecznym jezdni drogi powiatowej Nr 2316L jest przekroj

daszkowy N\ 2%.

W obrebie tukow poziomych wprowadza sie przechytki o nachyleniu tozsamym ze stanem

istniejgcym — wedtug wskazan w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
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4.3. Profil podtuzny

Profil podtuzny opracowano w skali 1:50/500 i przedstawiono w czesSci rysunkowej
niniejszego opracowania.

4.4. Przekroje normalne i szczeqotly konstrukcyjne

Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne projektowanych nawierzchni wykonano
w skali 1:50 i przedstawiono na Rys. Nr 3. Lokalizacje przekrojow normalnych wskazano na
Rys. Nr 2.

4.5. Konstrukcja nawierzchni

4.5.1. Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni

a) 3 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?,
c) 4 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?,
e) min. 2 cm — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2

wg WT-2:2010,

f) skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?,

g) istniejgca konstrukcja nawierzchni.

4.5.2. Przygotowanie podioza pod nowe warstwy asfaltowe

Przed przystgpieniem do wykonania potgczenia istniejgcej nawierzchni asfaltowej
z nowymi warstwami asfaltowymi nalezy wykona¢ remont czgstkowy w celu odpowiedniego
przygotowania podtoza. W szczegélnosci nalezy wypetni¢ wyboje, lokalne zagtebienia oraz
wykonac frezowania korekcyjne wiekszych nieréwnosci, ewentualnych miejsc zerowych oraz
plam z nadmiarem lepiszcza.

Przed przystapieniem do skropienia istniejgca warstwe $cieralng nalezy dokfadnie
oczyscic.
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4.5.3. Potaczenia technologiczne w warstwach asfaltowych

Do uszczelniania wszelkich potgczen technologicznych nalezy uzywa¢ samoprzylepnych
tadm topliwych. Wymaganie to dotyczy wszystkich robo6t bitumicznych wykonywanych
w ramach catej inwestyciji.

4.5.4. Polaczenia miedzywarstwowe

Projekt przewiduje wykonanie potgczen miedzywarstwowych z emulsji asfaltowe;.

Warstwy asfaltowe nalezy skropi¢ emulsjg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM wg PN-EN
13808:2010 w ilosci 0,24 kg/m? pozostatego lepiszcza (dozowanie emulsji 0,4 kg/m?).

Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunieciu luznego
materiatu, brudu, btota, kurzu, plam oleju itp. przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie
potrzeby wody pod cisnieniem i ew. absorbentéw. W miejscach trudno dostepnych nalezy
uzywac szczotek recznych. Na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem
warstwe nawierzchni mozna oczy$ci¢ przy uzyciu sprezonego powietrza.

Temperatura podtoza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie
dopuszcza sie wykonywania skrapiania podczas opaddéw atmosferycznych lub tuz przed
spodziewanymi opadami. Czasookres skropienia nalezy tak zaplanowac, aby nie wystapity
opady atmosferyczne wczesniej niz po catkowitym rozpadzie emuls;ji.

Skrapianie nalezy wykonywaé rownomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do
skropienia, przy uzyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych wyposazonych
w rampy spryskujace oraz automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia.

Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez
zmiane organizacji ruchu.

Podtoze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uktadaniem
nastepnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania
wody. O rozpadzie emulsji $wiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z brgzowego na
czarny.

Przed wykonaniem nastepnego zabiegu technologicznego nalezy odczekaé minimum
30 minut od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przeprowadzi¢ kontrole ilosci lepiszcza
uzytego do skropienia wedtug metody podanej w PN-EN 12272-1.

4.5.5. Uszczelnienie krawedzi warstw asfaltowych

Projekt zaktada wykonanie uszczelnienia bocznych krawedzi nowych warstw asfaltowych
poprzez pokrycie lepiszczem — asfaltem drogowym D50/70 w iloéci 4 kg/m?.
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4.6. Odwodnienie

Projekt zaktada odwodnienie drogi poprzez wsigkanie w pobocza oraz istniejace rowy
przydrozne. Spadki poprzeczne oraz podtuzne zapewniajg odprowadzenie woéd opadowych
i roztopowych w kierunku naturalnego zanizenia terenu. Spadek poprzeczny jezdni oraz
spadek poprzeczny pobocza zapewnig sprawny odptyw wod z nawierzchni. Wody opadowe

sptywajace z nawierzchni jezdni zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego.

4.7. Obmiar robét zwigzanych z wykonaniem warstwy wyroéwnawczej

Objetos¢ mieszanki mineralno - asfaltowej do warstwy wyréwnawczej obliczono metodg

przekrojow poprzecznych i zestawiono w tabeli stanowigcej zatagcznik do Przedmiaru Robot.

4.8. Stata organizacija ruchu

Stata organizacja ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania stanowigcego

integralng cze$¢ niniejszej dokumentacji projektowe;.

4.9. Czasowa organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t w pasie drogowym.

Oznakowanie (wielkosci znakéw, wysokos¢ ich umieszczenia, odlegtoS¢ od krawedzi
jezdni) nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

Znaki zastosowane do tymczasowego oznakowania robo6t musza byé o jedng grupe
wielkosci wyzszg niz nominalnie stosowane na danym odcinku drogi.

Stupki znakéw zastosowanych do oznakowania na czas robo6t powinny mie¢ wyrdznik
w postaci naklejonego paska z zoéttej folii pryzmatycznej odblaskowo — fluoroscencyjnej
(zalecane wymiary: szerokos¢ — 3 cm, dtugosc - 50 cm).

Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe koloru
zéttego.

Pozostate zabezpieczenia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe utrzymanie i funkcjonowanie urzadzen

ostrzegawczych.
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Na kazdym etapie realizacji rob6t Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapewnienia

dojazdu do posesji mieszkaricom, stuzbom ratunkowym oraz stuzbom technicznym.

5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

W zasiegu oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia nie znajdujg sie zadne
obiekty wpisane do rejestru zabytkdédw nieruchomych wojewodztwa lubelskiego i rejestru
zabytkow archeologicznych wojewoédztwa lubelskiego. Wzdtuz terenu inwestycji nie ma
Zzadnych pomnikéw przyrody oraz innych obiektow o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz
archeologicznym.

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie podlega ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie podlega

wptywom eksploatacji gbrnicze;.

7. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, ochrony
zabytkow i dobr kultury wspotczesnej oraz obronnosci

panstwa

Planowane przedsiewziecie nie jest potozone w obszarach podlegajacych ochronie
w mysl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Inwestycja zaliczana jest do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé¢ na $rodowisko zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesSnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska,

w jej poblizu nie znajdujg sie zadne zabytki oraz dobra kultury.
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8. Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych interesow
osoOb trzecich

Inwestycja spetnia wymagania obejmujgce ochrone w szczegélnosci przed:
pozbawieniem dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z istniejgcych
urzadzen infrastruktury technicznej, uciagzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Celem ograniczenia ucigzliwosci hatasowej na etapie prowadzenia rob6t budowlanych
przewiduje sie prowadzenie prac w porze dziennej (godz. 6.00 — 22.00). Wszelkie roboty bedg
prowadzone przy uzyciu sprzetu o znikomej szkodliwo$ci dla Srodowiska oraz posiadajgcego
odpowiednie atesty oraz badania techniczne. Nalezy podkresli¢, iz realizacja przedmiotowe]
inwestycji nie wptynie w sposob niekorzystny na stan klimatu akustycznego $rodowiska.

Prace budowlane bedg prowadzone w sposdb minimalizujgcy ilo§¢ wytwarzanych
odpaddédw oraz ograniczajgcy ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko. Wszelkie
wytworzone odpady bedg poddane odzyskowi, a jesli okaze sie to

niemozliwe — unieszkodliwieniu.

9. Wymagania dotyczace budowy kanatu technologiczneqgo

Zgodnie z Art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarzadca
drogi jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy
drég publicznych oraz przebudowy drég publicznych, chyba ze w pasie drogowym
przebudowywanej drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa Iub kanat
technologiczny.

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu drogi powiatowej wobec powyzszego nie ma
obowigzku budowy kanatu technologicznego w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych.
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10. Postanowienia koncowe

1.

Cato$¢ robdt nalezy odebraé zgodnie z postanowieniami ,Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” bedacej zatgcznikiem do niniejszej
dokumentaciji projektowe;j.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli roboét
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wtasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Badania
beda przeprowadzane przez niezalezne laboratorium.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Goéralski
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NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE
ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2316L
MACIEJOW NOWY - ZABNO - WIERZCHOWINA
OD KM 8+810 DO KM 11+000 Dt. 2,190 KM

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

dziatka nr ewid. 36 obreb ewid. 0031 Borowina Kolonia;
dziatka nr ewid. 815/1 obreb ewid. 0023 Wierzchowina;
jedn. ewid. 060611_2 Zotkiewka

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACJE:
mgr inz. Jerzy Goéralski, ul. Polna 34i, 23-400 Bitgoraj

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Goéralski
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1. Zakres robot dla cateqgo zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnosc¢
realizacji poszczeqolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest ,Remont drogi powiatowej Nr 2316L Maciejow Nowy - Zabno
- Wierzchowina od km 8+810 do km 11+000 dt. 2,190 km”.

W zakres robo6t wchodzag nastepujgce elementy podstawowe:
a) wprowadzenie organizacji ruchu na czas remontu,
b) oczyszczenie pasa drogowego z zakrzaczen,
c) konserwacja rowow,
d) oczyszczenie istniejacej nawierzchni z zanieczyszczen,
e) wykonanie remontu czgstkowego istniejgcej nawierzchni,
f) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
g) wykonanie poboczy,
h) wprowadzenie statej organizacji ruchu,

i) uporzgdkowanie terenu.

Powyzsze wyszczegdlnienie dotyczy jedynie rob6t uznawanych za podstawowe. Petny
asortyment robét budowlanych okresla niniejsza dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Zestawienie robét do wykonania
w sposéb informacyjny przedstawiono w pozycjach ,Przedmiaru Robét”.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie placu budowy wystepujg nastepujace obiekty budowlane i elementy uzbrojenia
terenu:
a) droga powiatowa,
b) sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia,
c) siec teletechniczna kablowa,

d) sie¢ wodociggowa.

19



3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu mogace
stwarzaé zaqrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie wystepuja elementy zagospodarowania stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi),
b) prowadzenie robét pod ruchem,
c) siec elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia,
d) siec teletechniczna kablowa,

e) sie¢ wodociggowa.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia moga wystepowacd przy realizacji nastepujacych robét:

a) roboty ziemne,

b) roboty budowlane elementdéw nawierzchni drogowej,

c) roboty bitumiczne,

d) roztadunek materiatéw.

Podstawowymi zagrozeniami bezpieczenstwa i zdrowia podczas prowadzenia robét

drogowych sa:

a) roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkéw transportu

niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatéw.
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4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych,
Co najmniej w zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
c) odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizaciji,
d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
f) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktdérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymilub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym

15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym
30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110
KVy

e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Przed skrzyzowaniami drogi z napowietrznymi liniami energetycznymi nalezy ustawié
znaki z informacjg o dopuszczalnych gabarytach przejezdzajacych pojazdéw.

Wykonywanie robét w bezposrednim sagsiedztwie sieci uzbrojenia terenu powinno byc¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy sposobu ich zabezpieczenia.

Przejscia oraz strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone oraz oznakowane.

Sktadowiska materiatébw, wyrobdédw oraz maszyn powinny by¢ wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwo$¢ ich przemieszczenia w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu.

Na terenie budowy powinny byé urzgdzone oraz wydzielone pomieszczenia sanitarne

oraz socjalne przeznaczone dla pracownikow.
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Nalezy zapewni¢ pracownikom napoje podczas robét na otwartym terenie przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C badz powyzej 25°C.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentow i przepisdéw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisdw przeciwpozarowych.

4.2. Roboty ziemne, korytowanie - zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot
ziemnych

a) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem réwniarki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania robét:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznych,
teletechnicznych powinno by¢é poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci
i sposobu wykonywania tych robot.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3g
obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie os6éb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
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4.3. Roboty bitumiczne

Jezeli na drodze odbywa sie ruch publiczny to wszyscy pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w ochronne, z daleka widoczne kamizelki odblaskowe. Kamizelki nie sg jedynym
$rodkiem zabezpieczenia, lecz uzupetnieniem tymczasowego oznakowania robot.

Jezeli w lepiszczu znajduje sie woda moze nastapic kipienie. Lepiszcze wtedy burzy sie
i pieni, moze wyla¢ sie na zewnatrz oraz poparzy¢ robotnikow. Palgcego sie lepiszcza nie
nalezy gasi¢ wodg, lecz piaskiem, ziemig lub gasnicami. W celu unikniecia wylewania sie
kipiacego lepiszcza nie nalezy catkowicie napetnia¢ pojemnikow.

Kierunek prowadzenia robét natryskowych (skrapianie) jest zalezny od kierunku wiatru.
Opary oraz samo lepiszcze nie moze byé przez wiatr nanoszone na skrapiacza (przy
skrapianiu recznym) oraz zatrudnionych robotnikow.

Do mycia rgk z lepiszcza uzywa sie oleju Inianego. Innych srodkéw, jak np. ropy naftowej,
benzyny uzywac nie wolno.

Celem ograniczenia wielko$ci emisji zanieczyszczeh do powietrza masy bitumiczne
powinny by¢ transportowane wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajgce emisje
oparow asfaltu. Roboty nawierzchniowe prowadzi¢ w dni ciepte, kiedy temperatura mas
bitumicznych moze by¢é nizsza, a przez to mniejsze bedzie odparowanie substanciji

odorotworczych.

4.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:

a) pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

b) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem réwniarki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

c) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga byé
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich

eksploatac;i.
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Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepnic organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny byc:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

b) ostoniete w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczeqdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét nalezy podjac nastepujgce czynnoéci oraz ustalic:

a) szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

d) zasady stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
a) szkolenie wstepne,

b) szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw
szkolenia. Szkolenia wstepne ogoélne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu obowigzkdw.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczeqdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy przedsiewzigé nastepujace podstawowe Srodki zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych:

teren prowadzonych robét bedzie izolowany od otoczenia przy zastosowaniu

odpowiednich barier bezpieczenstwa,

- wszystkie napotkane przeszkody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniami, a w razie potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajgcy ich
eksploatacje,

- wykopy zostang przykryte pomostami z bali dla przej$cia pieszych lub przejazdu,

- wykop bedzie zabezpieczony barierkg o wys. 1,0 m a w nocy os$wietlony Swiattami

ostrzegawczymi,

Przed rozpoczeciem prac sprawdzone zostang maszyny pod katem dopuszczenia ich do
pracy. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na roztadunek materiatdw za pomocg samochodéw
samowytadowczych, aby nie dopuéci¢ do wypadku.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu obowigzkéw.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkdéw

ochrony indywidualnej, oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez Wykonawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniac¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi

zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.
Opracowat:

mgr inz. Jerzy Goéralski
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