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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Remont drogi powiatowej Nr 2316L Maciejów Nowy - Żabno - Wierzchowina od km 
8+810 do km 11+000 dł. 2,190 km

Nazwa obiektu lub robót: droga powiatowa klasy L (lokalna)
Lokalizacja: działka nr ewid. 36; obręb ewidencyjny 0031 Borowina Kolonia; 

działka nr ewid. 815/1; obręb ewidencyjny 0023 Wierzchowina; 
jednostka ewidencyjna 060611_2 Żółkiewka

Nazwy i kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

Jednostka opracowująca: Droga Development Sp. z o.o., ul. Sapiehy 2/6d, 20-095 Lublin
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest „Remont drogi powiatowej Nr 2316L Maciejów Nowy - Żabno - Wierzchowina od km 8+810 do
km 11+000 dł. 2,190 km”.

Droga powiatowa Nr 2316L jest drogą publiczną klasy L (lokalna). Pikietaż początku trasy ustalono w km 8+810 na granicy
powiatu krasnostawskiego i biłgorajskiego, a koniec trasy w km 11+000.
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<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Remont drogi powiatowej Nr 2316L Maciejów 
Nowy - Żabno - Wierzchowina od km 8+810 do 
km 11+000 dł. 2,190 km

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-M-00.00.00 Opracowanie, zatwierdzenie w organie zarządzającym 

ruchem oraz wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas 
remontu drogi

Wyliczenie ilości robót:
1 1.000000

RAZEM: 1.000000 kpl 1
1.2 KNR 201/119/3 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym
Wyliczenie ilości robót:

2.190 2.190000
RAZEM: 2.190000 km 2.190

1.3 KNNR 1/102/6 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od 
10-30 % powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:
2190*2*3/10000 1.314000

RAZEM: 1.314000 ha 1.314
1.4 KNNR 1/502/2 D-02.01.01 Odkrycie krawędzi jezdni - mechaniczne plantowanie 

powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu IV
Wyliczenie ilości robót:
odkrycie krawędzi po obu stronach jezdni 2190*2*1,0 4 380.000000

RAZEM: 4 380.000000 m2 4 380
1.5 SEK 601/101/2 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu 

frezarki bez odwożenia kory, frezowanie na średniej 
głębokości 2 cm

Wyliczenie ilości robót:
wcinka na początku trasy 5*5.5*2 55.000000
wcinka na końcu trasy 5*5.5*2 55.000000

RAZEM: 110.000000 m2 110
1.6 KNNR 6/1302/2 D-02.01.01 Oczyszczanie rowów z namułu, z wyprofilowaniem dna i 

skarp, grubość namułu 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

915 915.000000
RAZEM: 915.000000 m 915

2 Element REMONT PRZEPUSTU KM 10+725
2.1 SEK 601/106/6 D-01.02.04 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas 

mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 8 cm
Wyliczenie ilości robót:
w km 10+723 5.5 5.500000
w km 10+727 5.5 5.500000

RAZEM: 11.000000 m 11
2.2 KNR 231/803/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 
3 cm

Wyliczenie ilości robót:
4*5.5 22.000000

RAZEM: 22.000000 m2 22
2.3 KNR 231/803/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1 cm - zwiększenie o 5 cm do łącznie 8 cm grubości 
rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
22 22.000000

RAZEM: 22.000000 m2 22 5
2.4 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość 

nawierzchni 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

22 22.000000
RAZEM: 22.000000 m2 22
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2.5 KNR 231/804/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 10 cm do łącznie 
średnio 25 cm grubości rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
22 22.000000

RAZEM: 22.000000 m2 22 10
2.6 KNR 231/816/3 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 100 cm

Wyliczenie ilości robót:
9 9.000000

RAZEM: 9.000000 m 9
2.7 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy przepustu, 

mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

9*1,0 9.000000
RAZEM: 9.000000 m2 9

2.8 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z pospółki - ława z 
pospółki 0/32 f5, grubość warstwy 30 cm

Wyliczenie ilości robót:
9*1,0*0,3 2.700000

RAZEM: 2.700000 m3 2.7
2.9 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z piasku - ława z 

piasku 0/2 f7, grubość warstwy 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

9*1,0*0,15 1.350000
RAZEM: 1.350000 m3 1.4

2.10 Kalkulacja 
indywidualna

D-03.01.03a Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 1000 i 
sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura 
dwuścienna karbowana

Wyliczenie ilości robót:
9 9.000000

RAZEM: 9.000000 m 9
2.11 KNR 201/504/4 D-03.01.03a Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 

nasypach drogowych, z zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami 
mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 0/2 f7

Wyliczenie ilości robót:
9*2,5 22.500000

RAZEM: 22.500000 m3 23
2.12 KNR 233/606/1 

(1)
D-03.01.03a Wykonanie ścianek czołowych przepustu, objętość betonu 

klasy C30/37 (masa stali na jedną ściankę - 166 kg, objętość 
betonu na jedną ściankę - 2,0 m3)

Wyliczenie ilości robót:
2*2.0 4.000000

RAZEM: 4.000000 m3 4.0
2.13 KNR 231/109/3 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 

cementem C3/4 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
4*6.0 24.000000

RAZEM: 24.000000 m2 24
2.14 KNR 231/109/4 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 

cementem C3/4 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 3 cm do 
łącznie 15 cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
24 24.000000

RAZEM: 24.000000 m2 24 3
2.15 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
24 24.000000

RAZEM: 24.000000 m2 24
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2.16 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
24 24.000000

RAZEM: 24.000000 m2 24 12
3 Element NAWIERZCHNIA
3.1 SEK 601/101/1 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu 

frezarki bez odwożenia kory, frezowanie na średniej 
głębokości 1 cm

Wyliczenie ilości robót:
frezowania korekcyjne (nierówności, 2190*5.50*0.05
plamy z nadmiarem lepiszcza) przed
wykonaniem warstwy wyrównawczej (5%
powierzchni) 602.250000

RAZEM: 602.250000 m2 602
3.2 KNR 231/1106/1

(1)
D-05.03.17 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami 

mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, AC 11 W 50/70 
KR 1-2 wg WT-2:2010 - wypełnienie lokalnych nierówności, 
wypełnienie wybojów

Wyliczenie ilości robót:
10 10.000000

RAZEM: 10.000000 t 10
3.3 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
12045*5,60/5,50 12 264.000000

RAZEM: 12 264.000000 m2 12 264
3.4 KNR 231/108/2 D-05.03.05b Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką AC 11 W 

50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, mechanicznie
Wyliczenie ilości robót:
z tabeli wyrównań 643*2,6 1 671.800000

RAZEM: 1 671.800000 t 1 672
3.5 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
12045*5,57/5,50 12 198.300000

RAZEM: 12 198.300000 m2 12 198
3.6 KNR 231/310/1 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Wyliczenie ilości robót:

12045*5,53/5,50 12 110.700000
RAZEM: 12 110.700000 m2 12 111

3.7 Kalkulacja 
indywidualna

D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
12045*5,53/5,50 12 110.700000

RAZEM: 12 110.700000 m2 12 111
3.8 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

12045 12 045.000000
RAZEM: 12 045.000000 m2 12 045

4 Element REMONT SKRZYŻOWANIA Z DG 109692L W KM 
10+591

4.1 KNR 231/107/2 D-04.04.02b Wyrównanie z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 
1-2 wg WT-4:2010, zagęszczenie mechaniczne

Wyliczenie ilości robót:
50*0.08 4.000000

RAZEM: 4.000000 m3 4
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4.2 Kalkulacja 
indywidualna

D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 
ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, 
asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
40 40.000000

RAZEM: 40.000000 m2 40
4.3 KNR 231/310/1 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Wyliczenie ilości robót:

40 40.000000
RAZEM: 40.000000 m2 40

4.4 Kalkulacja 
indywidualna

D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 
wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
40 40.000000

RAZEM: 40.000000 m2 40
4.5 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

40 40.000000
RAZEM: 40.000000 m2 40

5 Element POBOCZA
5.1 KNR 201/235/2 

(1)
D-02.03.01 Regulacja wysokościowa poboczy gruntem kat. III-IV

Wyliczenie ilości robót:
2190*0.75*0.10*2 328.500000

RAZEM: 328.500000 m3 329
6 Element REGULACJA WYSOKOŚCIOWA NAWIERZCHNI 

ZJAZDÓW
6.1 KNR 231/204/5 D-05.01.04a Regulacja wysokościowa zjazdów z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, średnia grubość
warstwy po uwałowaniu 5 cm

Wyliczenie ilości robót:
regulacja wysokościowa istniejących 30*15
zjazdów z kruszywa (30 szt.) 450.000000

RAZEM: 450.000000 m2 450
7 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
7.1 KNR 231/703/3 D-07.02.01 Demontaż tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne
Wyliczenie ilości robót:

14 14.000000
RAZEM: 14.000000 szt 14

7.2 KNR 231/818/8 D-07.02.01 Rozebranie słupków do znaków
Wyliczenie ilości robót:

8 8.000000
RAZEM: 8.000000 szt 8

7.3 KNR 231/702/1 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, 
wyposażone w kotwę do zabetonowania, o średnicy 
wewnętrznej minimum fi 50 mm, fundament z betonu C16/20 (
zużycie 0,08 m3/szt.), wierzch fundamentu 20 cm poniżej 
powierzchni terenu - słupki proste

Wyliczenie ilości robót:
14 14.000000

RAZEM: 14.000000 szt 14
7.4 KNR 231/703/2 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych (tablice nowe)

Wyliczenie ilości robót:
18 18.000000

RAZEM: 18.000000 szt 18
8 Element OZNAKOWANIE POZIOME
8.1 KNR 231/706/7 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni, grubowarstwowe o strukturze 

nieregularnej 3 mm z masy chemoutwardzalnej, kolor biały, 
strzałki i inne symbole malowane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
P-17 (3.42 m2/30 mb) 3*3,42 10.260000

RAZEM: 10.260000 m2 10.3
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9 Element URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
9.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-07.02.01 Zakup i montaż słupków prowadzących U-1a

Wyliczenie ilości robót:
22 22.000000

RAZEM: 22.000000 szt. 22
9.2 Kalkulacja 

indywidualna
D-07.02.01 Zakup i montaż tablicy prowadzącej ciągłej w prawo U-3c 

1800x600 mm
Wyliczenie ilości robót:

1 1.000000
RAZEM: 1.000000 szt. 1

9.3 Kalkulacja 
indywidualna

D-07.02.01 Zakup i montaż tablicy prowadzącej ciągłej w lewo U-3d 
1800x600 mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1.000000

RAZEM: 1.000000 szt. 1
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