
                                                                                                                
Krasnystaw, dnia 15.02.2024 r. 

 
 
Zamawiający: 
POWIAT KRASNOSTAWSKI 
Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie 
ul. Borowa 6 
22 – 300 Krasnystaw 
 
SPZP.3610.24.2023.AW 

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Powiat Krasnostawski – Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie na podstawie art. 253 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) informuje, że w wyniku 
rozstrzygnięcia postępowania znak SPZP.3610.24.2023.AW otwartego w dniu 18.12.2023 r. na zadanie 
pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska-Skierbieszów - etap I”, 
została wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcy: 
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik Kol. Sitno 84, 22 – 424 Sitno 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, treść jego 
oferty odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji warunków zamówienia oraz oferta 
nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji warunków zamówienia kryteria 
wyboru, 60,00 punktów w kryterium „cena” i 40,00 punktów w kryterium „gwarancja”, łączna ilość 
punktów 100,00.  
 
2. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli ważne oferty wraz z przyznaną punktacją  
w każdym kryterium oceny ofert, w kolejności przyznanych punktów: 

Wykonawca 
Kryterium oceny ofert Łączna 

punktacja „cena” „gwarancja” 

Przedsiębiorstwo Robót  
Drogowych Spółka z o.o. 
ul. Peowiaków 7, 22 – 400 Zamość 

54,89 40,00 94,89 

Konsorcjum firm  
Lider: PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna 
ul. Kolejowa 10E, 23 – 200 Kraśnik  
Partner: PBI WMB  Sp. z o.o.,  
ul. Błonie 8, 27 – 600 Sandomierz 

54,60 40,00 94,60 

 
3. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 
 
1) WOD-BUD Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 12/1, 23 – 200 Kraśnik   
Powód odrzucenia: 
Oferta wykonawcy została odrzucona w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ponieważ wykonawca nie wyraził pisemnej zgody, o której mowa w art. 307 ust. 3 Pzp, na 
przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający przesłał do Wykonawcy wniosek w sprawie 
przedłużenia terminu związania ofertą w oparciu o art. 307 ust. 2 Pzp. Wykonawca nie złożył  
w wymaganym terminie wskazanym przez Zamawiającego, oświadczenia o przedłużeniu terminu 
związania ofertą. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego, potraktowany został jako brak zgody 
Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i w związku z tym oferta została odrzucona. 
 
2) STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków 
Powód odrzucenia: 
Oferta wykonawcy została odrzucona w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ponieważ wykonawca nie wyraził pisemnej zgody, o której mowa w art. 307 ust. 3 Pzp, na 
przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający przesłał do Wykonawcy wniosek w sprawie 
przedłużenia terminu związania ofertą w oparciu o art. 307 ust. 2 Pzp. Wykonawca nie złożył  
w wymaganym terminie wskazanym przez Zamawiającego, oświadczenia o przedłużeniu terminu 



                                                                                                                
związania ofertą. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego, potraktowany został jako brak zgody 
Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i w związku z tym oferta została odrzucona. 
 
3) GR Development Group Sp. z o.o. ul. Szkolna 11g, 22 – 300 Krasnystaw 
Powód odrzucenia: 
Oferta wykonawcy została odrzucona w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 2c) ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ponieważ wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie dokumentów, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1, dotyczących podmiotu na zasoby którego się powoływał. Wykonawca został wezwany 
na podstawie art. 128 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do 
przedłożenia w terminie do 10.01.2024r. wymaganych dokumentów opisanych w pkt 9.4. i pkt 9.8.  
Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. oświadczenia o spełnieniu warunków zamówienia (zał. nr 3), 
oświadczenia o braku podstaw wykluczenia (zał. nr 2) i zobowiązania innego podmiotu, 
udostępniającego zasoby (zał. nr 10). Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie i nie przedłożył 
wymaganych dokumentów. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że to na wykonawcy spoczywa ciężar 
dowodowy wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Tym samym Wykonawca nie 
dopełnił obowiązku złożenia wymaganego przez zamawiającego dokumentu określonego w pkt 9.4.  
i 9.8. Specyfikacji Warunków Zamówienia, co skutkuje odrzuceniem oferty. 
Oferta wykonawcy została odrzucona również w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ponieważ wykonawca nie wyraził pisemnej zgody, o której mowa w art. 307 ust. 
3 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający przesłał do Wykonawcy wniosek w 
sprawie przedłużenia terminu związania ofertą w oparciu o art. 307 ust. 2 Pzp. Wykonawca nie złożył  
w wymaganym terminie wskazanym przez Zamawiającego, oświadczenia o przedłużeniu terminu 
związania ofertą. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego, potraktowany został jako brak zgody 
Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i w związku z tym oferta została odrzucona. 
 
4. Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że na podstawie art. 308 ust. 
2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z wybranym wykonawcą będzie mogła być zawarta po 
upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. Korespondencja pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą odbywa się w formie elektronicznej za pomocą platformy SmartPZP. Umowa zostanie 
podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
 

 
Zamawiający 
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