



Tczew, dnia 10.04.2019 r.

ZUK.271.3.6.2019.5

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap II, w ramach zadania „Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)”

I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. W pkt 3.1.1) tiret szósty opisu przedmiotu zamówienia SIWZ jest:

- ulicy Okrętowej na odc. od km 0+000 do km 0+026,94, obejmującej m. in. budowę konstrukcji nawierzchni drogi, budowę wyniesionego skrzyżowania z nowo projektowaną drogą technologiczną, budowę przyległych ciągów pieszych, budowę fragmentu projektowanej ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę z ulicą Okrętową (odc. około 21 mb), wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, zagospodarowanie terenu zielenią,

powinno być:

- ulicy Okrętowej na odc. od km 0+000 do km 0+059,06 obejmującej m. in. budowę konstrukcji nawierzchni drogi, budowę wyniesionego skrzyżowania z nowo projektowaną drogą technologiczną, budowę przyległych ciągów pieszych, budowę fragmentu projektowanej ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę z ulicą Okrętową (odc. około 21 mb), wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, zagospodarowanie terenu zielenią,

2. W pkt 3.1.1) tiret ósmy opisu przedmiotu zamówienia SIWZ jest:

- ulicy Robotniczej na odc. od km 0+000 do km 0+0,026 obejmującej m. in. budowę konstrukcji nawierzchni drogi, budowę przyległych ciągów pieszych, budowę/przebudowę zjazdu, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, zagospodarowanie terenu zielenią,

powinno być:

- ulicy Robotniczej na odc. od km 0+000 do km 0+026,94 obejmującej m. in. budowę konstrukcji nawierzchni drogi, budowę przyległych ciągów pieszych, budowę/przebudowę zjazdu, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, zagospodarowanie terenu zielenią,



3. W pkt 3.1.2) opisu przedmiotu zamówienia jest:

przebudowę i budowę w zakresie określonym dokumentacją projektową pn. „Rozbudowa ulic Łąkowej i Czatkowskiej w Tczewie” **na odcinkach:**

- całej ul. Czatkowskiej z wyłączeniem pełnej konstrukcji jezdni ulicy Czatkowskiej od istniejącego obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim do km 0+198,56. Na odcinkach przejściowych od istniejącego obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim do km 0+198,56 oraz od km 0+382,37 do km 0+387,37 należy wykonać nakładkę warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S – gr. 5 cm (pod w-wę ścieralną należy ułożyć geokompozyt wzmacniający/przeciwspękaniowy),

powinno być:

przebudowę i budowę w zakresie określonym dokumentacją projektową pn. „Rozbudowa ulic Łąkowej i Czatkowskiej w Tczewie” na odcinkach:

- całej ul. Czatkowskiej (wg kilometraża jezdni ul. Czatkowskiej) z wyłączeniem pełnej konstrukcji jezdni ulicy Czatkowskiej od istniejącego obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim do km 0+198,56. Na odcinkach przejściowych od istniejącego obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim do km 0+198,56 oraz od km 0+382,37 do km 0+387,37 należy wykonać nakładkę warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S – gr. 5 cm (pod w-wę ścieralną należy ułożyć geokompozyt wzmacniający/przeciwspękaniowy).

II. UWAGA:

Jednocześnie informuję, iż w związku z powyższym zmianie ulegają n.w. terminy:

- 1) termin wniesienia wadium, określony w pkt 8.1 SIWZ z 23.04.2019 r., na 25.04.2019 r.;
- 2) termin składania ofert, określony w pkt 11.1 SIWZ - z 23.04.2019 r., na 25.04.2019 r.;
- 3) termin otwarcia ofert, określony w pkt 10.12, 11.2 SIWZ – z 23.04.2019 r., na 25.04.2019 r.;

godziny pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego;
2. A/a.

DIREKTOR
Zarządu Usług Komunalnych
w Tczewie
Przemysław Boleski