



ZUK.271.3.8.2019.4

Tczew, dnia 20.05.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap II, w ramach zadania Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)”.

Do wiadomości Państwa przekazuję poniższą informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 20.05.2019 r. o godz. 9:30.

Kwota (brutto) jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 84.948,78 zł.

Poniżej przedstawiam firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena łącznie z podatkiem VAT	Termin wykonania	Warunki płatności
1.	„DEVELOPMENT DESIGN” Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 25 lok. 2 76-200 Słupsk Adres do korespondencji: ul. Tuwima 9/2 76-200 Słupsk	128.479,65 zł	170 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę robót budowlanych zadania inwestycyjnego począwszy od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia do dnia ostatecznego rozliczenia inwestycji po zakończeniu zadania inwestycyjnego	zgodnie z projektem umowy



2	Projektowanie Nadzorowanie i Pomiary Elektryczne Krzysztof Komolubi ul. Prusa 7 83-300 Kartuzy	36.700,00 zł	170 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę robót budowlanych zadania inwestycyjnego począwszy od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia do dnia ostatecznego rozliczenia inwestycji po zakończeniu zadania inwestycyjnego	zgodnie z projektem umowy
3.	VIATRAKT Łukasz Kitowski ul. Leśna 1A/1 83-300 Kartuzy	115.000,00 zł	170 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę robót budowlanych zadania inwestycyjnego począwszy od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia do dnia ostatecznego rozliczenia inwestycji po zakończeniu zadania inwestycyjnego	zgodnie z projektem umowy
4.	CBŻ Pszczółki Sp. z o.o. ul. Fabryczna 2 83-032 Pszczółki	90.000,00 zł	170 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę robót budowlanych zadania inwestycyjnego począwszy od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia do dnia ostatecznego rozliczenia inwestycji po zakończeniu zadania inwestycyjnego	zgodnie z projektem umowy
5.	TRASA Mirosław Klotzke ul. Łąkowa 6, Rotmanka 83-010 Straszyn	119.064,00 zł	170 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę robót budowlanych zadania inwestycyjnego począwszy od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia do dnia ostatecznego rozliczenia inwestycji po zakończeniu zadania inwestycyjnego	zgodnie z projektem umowy
6.	„EL-PROJEKT” Elwira Leszman os. Piastów 8/13 83-200 Starogard Gdański	65.000,00 zł	170 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę robót budowlanych zadania inwestycyjnego począwszy od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia do dnia ostatecznego rozliczenia inwestycji po zakończeniu zadania inwestycyjnego	zgodnie z projektem umowy



7.	DDB Daniel Formela ul. Antoniego Abrahama 2/20 81-352 Gdynia	55.000,00 zł	170 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę robót budowlanych zadania inwestycyjnego począwszy od dnia podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia do dnia ostatecznego rozliczenia inwestycji po zakończeniu zadania inwestycyjnego	zgodnie z projektem umowy
----	--	--------------	---	------------------------------

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Przemysław Boleski

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego,
2. A/a.