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Oświadczenie projektanta 
 

 
Zgodnie  z  art. 20  ust. 4  ustawy  Prawo budowlane  (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 
tekst jedn. z późn. zmian.) oświadczam, że PROJEKT TERMOMODERNIZACJI 
BUDYNKU ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W TCZEWIE   

 
Zlokalizowanego w: 
Tczew, ul. Czatkowskiej 2e 5 
dz. nr 464/16 
 
wykonany dla Inwestora: 
GMINA MIEJSKA TCZEW  
Pl. Piłsudskiego 1,  
83-110 Tczew 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej . 
 
 
 
 
Gdańsk 01-10-2018 r. 
 
 
 

 

Projektant:  Maciej Ulasiński 
   mgr inż. architekt 
   upr. PO/KK/328/2009 

 
 
 
Sprawdzający:  Małgorzata Ulasińska 

   mgr inż. architekt 
   upr. ZGR-III-630/278/78 
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A. OPIS TECHNICZNY 
 
 1. DANE OGÓLNE 
 
 1.1. INWESTOR:  GMINA MIEJSKA TCZEW 

   83-110 Tczew, Pl. Piłsudskiego 1 

 
 1.2. NAZWA I ADRES INWESTYCJI:  Termomodernizacja budynku  
`  Zakład Usług Komunalnych w Tczewie 

  83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e 

  dz. nr 464/14 

 
 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MERITUM Projekt Sp. z o.o. 
   80-447 Gdańsk 
   ul. Kraszewskiego 20/2 
 
 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
 2.1. Umowa z Inwestorem 
 
 2.2. Audyt energetyczny budynku 

 2.3. Wytyczne inwestorskie i uzgodnienia bieżące z Inwestorem dotyczące 
programu inwestycji. 

 2.4. Obowiązujące przepisy prawa budowlanego i pokrewne rozporządzenia: 
• Ustawa  z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 
• Ustawa  z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 

późn. .zm.) 
• Rozp. Min. Transp., Budown. i Gosp. Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462) 
• Rozporządzenie Min. Transp. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 21 czerwca 

2013 (poz.762) zmieniające Rozporz. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego 

• Roz. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 
późn. zm.) 

• Roz. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.08.2003r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U Nr 169 z 2003 poz. 1650) 

• Ustawa z dn. 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/91 poz. 
351 z późn. zm.) 

• Roz. Min. Spraw Wew. i Adm. z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
Nr 109 poz. 719) 

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie Ustawy o wyrobach budowlanych 
oraz Ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U z 8 sierpnia 2013 r. Poz. 898) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji 
chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o 
działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy 

• Normy budowlane i branżowe oraz dane z literatury fachowej; 
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 3. PRAWA AUTORSKIE 
 

Przedmiotowy projekt (dzieło architektoniczne) jest chroniony prawem 
autorskim zgodnie z art.1 pkt 2.6 Ustawy z dn. 23 lutego 1994 r o prawie 
autorskim (Dz. U. nr. 24 poz. 83). 

 
 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Zakładu 
Usług Komunalnych w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 2e. 

 
 5.  STAN ISTNIEJĄCY BUDYNKU 
 

Budynek Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Czatkowskiej 2e w Tczewie jest 
budynkiem w zabudowie wolnostojącej składającym się ze starszej, 
parterowej części oraz nowszej, dwukondygnacyjnej.  Większość powierzchni 
parteru zajmują warsztaty i magazyny. Na piętrze znajdują się pomieszczenia 
biurowe. 
Ściany starszej części wykonane są z bloczków cementowych, nowszej z 
gazobetonu gr. 38 cm – ściany nie posiadają termoizolacji. Część parterowa 
przykryta została stropodachem niewentylowanym z płyt korytkowych 
zaizolowanych papą. Piętro budynku  przykrywa stropodach wentylowany 
ocieplony wełną mineralną oraz izolowany papą. Pokrycie dachu jest 
miejscowo uszkodzone i nieszczelne. 
W części biurowej wymieniono okna na szczelną stolarkę PCV. W 
magazynach i warsztatach pozostała stara stolarka drewniana oraz 
nieszczelne bramy garażowe. 
Budynek ogrzewany jest z kotła gazowego znajdującego się w sąsiednim 
obiekcie. Ciepła woda pozyskiwana jest za pomocą elektrycznego zasobnika 
CWU nie posiadającego sterownika. 
W budynku nie ma właściwego systemu wentylacji a system oświetlenia jest 
przestarzały i wymaga wymiany. 

 
 6. ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH 
 
 6.1. Izolacja ścian fundamentowych 
 

Do ocieplenia ścian fundamentowych na styku gruntu przewidziano styropian 
hydrofobowy gr.15 cm na głębokość 30 cm p.p.t. Istniejącą ścianę 
fundamentową przed zaizolowaniem należy osuszyć,  zagruntować i 
zabezpieczyć dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową. 

 
 6.2. Izolacja ścian zewnętrznych 
 

Ocieplenie w systemie BSO - styropian grafitowy gr. 16 cm z tynkiem 
akrylowym barwionym zgodnie z kolorystyką elewacji. W przypadku 
istniejących okien PCV osadzonych w osi ścian przewidziano ocieplenia 
węgarków ze styropianu grubości 3 cm. 
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 6.3. Izolacja stropodachu wentylowanego 
 

Dodatkowa warstwa wełny mineralnej gr.25 cm ułożona na istniejącej 
termoizolacji w przestrzeni wentylowanej stropodachu. W przypadku braku 
możliwości wykonania dostępu należy zastosować wdmuchiwany granulat z 
wełny mineralnej. 
Na istniejącym pokryciu z papy zaprojektowano nową warstwę hydroizolacji z 
membrany EPDM. 

 
 6.4. Izolacja stropodachu niewentylowanego 
 

Jako termoizolację stropodachu płaskiego zaprojektowano styropian XPS o 
gr.22 cm ułożony bezpośrednio na oczyszczonej ze starej hydroizolacji płycie 
kanałowej. 
Całość przykryto membraną EPDM z warstwą bitumiczną zbrojoną welonem. 

 
 6.5. Wymiana stolarki okiennej 
 

Zaprojektowano wymianę starej stolarki na okna PCV zgodnie z zestawieniem 
zamieszczonym w części rysunkowej.  

 
 6.6. Wymiana bram garażowych 
 

Wszystkie bramy garażowe wymieniono na nowe, stalowe, segmentowe, 
izolowane termicznie. We wszystkich bramach zastosowano uszczelki 
termiczne po obwodzie oraz w progu. 

 
 6.7. Wymiana orynnowania, parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich i 

instalacji odgromowej 
 

Zastosowano nowe rynny systemowe PCV o średnicy rur spustowych 100 mm.  
Przy wszystkich oknach wymieniono parapety na nowe, stalowe w kolorze 
grafitowym z blachy gr. 0,55 mm. 
Wszelkie obróbki blacharskie i opierzenia zostaną wymienione przy okazji 
docieplenia stropodachów i wymiany stolarki. 
Na budynku przewidziano wymianę instalacji odgromowej na nową ze stali 
nierdzewnej zgodnie z projektem branży elektrycznej. 

 
 6.8. Modernizacja systemu wentylacji 
 

W całym budynku zaprojektowano system wentylacji nawiewno-wywiewnej z 
odzyskiem ciepła. W części garażowej zastosowano jedynie wentylatory 
wywiewne. System wentylacyjny zostanie wyposażone w sterowniki z 
programatorem umożliwiające płynne dostosowanie systemu do aktualnych 
potrzeb.  

 
 6.9. Podwyższenie sprawności instalacji CO 
 

Projekt przewiduje wymianę starych grzejników na nowe płytowe oraz izolację 
wszystkich istniejących przewodów CO otulinami PE lub wełny mineralnej z 
płaszczem z folii PCV. Dodatkowo na wszystkich istniejących i nowych 
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grzejnikach należy zamontować zawory wyposażone w głowice 
termostatyczne.  

 
 6.10. Modernizacja systemu podgrzewania wody użytkowej 
 

Istniejący system CWU należy uzupełnić o programator umożliwiający 
dostosowanie czasu podgrzewania wody do rzeczywistych  godzin pracy w 
budynku. 

 
 6.11. Wymiana oświetlenia 
 

Obecnie w części biurowej budynku zostało już wymienione oświetlenie na 
dostosowane do obowiązujących norm i przepisów. W części garażowej, 
magazynach i warsztatach na parterze należy wymienić wszystkie oprawy 
oświetleniowe zgodnie z projektem elektrycznym.  Istniejące okablowanie 
należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić na nowe.  

 
 6.12. Prace powiązane 
 

W związku z konicznością docieplenia ścian fundamentowych i likwidacją 
istniejącej posadzki wokół budynku należy uzupełnić nawierzchnię opaską 
szerokości 60 cm z  kostki brukowej ułożonej na podsypce cementowo-
piaskowej. 

 
 7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WŁAŚCIWOŚCI 

CIEPLNE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH. 
 
Charakterystyka cieplna obiektu według oddzielnego opracowania w branży 
sanitarnej 
 

 8. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE, RODZAJ I ZASIĘG UCIĄŻLIWOŚCI, 
ZASIĘG OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA ORAZ WPŁYW OBIEKTU NA ZDROWIE 
LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDZKIE 
 

 8.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia 
ścieków 
 
Woda dostarczona z wodociągu – na warunkach technicznych wydanych 
przez gestora, ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej (miejskiej). 
 

 8.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, 
z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 
 
Nie dotyczy 
 

 8.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
 
Odpady powstałe w trakcie eksploatacji budynku są magazynowane 
w miejscu do tego przeznaczonym – śmietnik – i wywożone okresowo przez 
wyspecjalizowaną firmę. 
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 8.4. Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 
 
Nie dotyczy 
 

 8.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 
wody powierzchniowe i podziemne 
 
Budynek nie wpływa negatywnie na gospodarkę wodno-gruntową 
otaczającego terenu. 
 

 8.6. Wpływ obiektu budowlanego na obiekty sąsiedzkie. 
 
Przedmiotowy obiekt jest w odległościach większych od pozostałych 
obiektów budowlanych niż wielkości minimalne podane w  Dz. U. Nr 75 poz. 
690 z późn. zm.  §13 pkt. 1 i 2. 
Przedmiotowy obiekt jest w odległościach zapewniających nasłonecznienie 
obiektów sąsiedzkich zgodnie z  Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm. - §57 pkt. 1 
i §60 pkt. 1 i 2. 

 
 9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

 
Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) 
wyznaczony obszar oddziaływania w otoczeniu projektowanej inwestycji w 
pełni zawiera się w granicach działki na której prowadzona jest inwestycja.  

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi 
publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 
cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania 
obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła 
dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania 
techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie 
powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami 
elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody 
i gleby 

 
 10. ANALIZA MOŻLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM 

TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII. 
 
Powyższa analiza dla przedmiotowego obiektu według oddzielnego 
opracowania w projekcie branży sanitarnej. 

 
 11. WYMAGANIA GENERALNE 
 

Projekt architektoniczny powinien być rozpatrywany razem z pozostałymi 
branżowymi projektami - Wykonawca każdej branży powinien zapoznać się ze 
wszystkimi dokumentami, opracowaniami i uzgodnieniami. 
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 12. UWAGI KOŃCOWE 
 
Projekt opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa 
budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. W czasie realizacji należy 
używać wyłącznie materiałów zgodnych z polskimi normami, posiadających 
certyfikaty i atesty obowiązujące na terenie R.P. Wszelkie odstępstwa od 
projektu wymagają wcześniejszego uzgodnienia z projektantami i Inwestorem 
oraz winny być wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normatywami. 

  
    Opracował: 
 
  mgr inż. arch. Maciej Ulasiński 

  



 

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZUK TCZEW 

Branża : Architektura 
 

Stadium: Projekt Budowlany Data: październik 2018 

 

 

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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C. INFORMACJA BIOZ 
 
 
 
 1. Podstawa opracowania 
 
 1.1. Podstawy formalne 

 
 a) art.20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan 
prawny z aktualnymi zmianami]; 
 b) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
 
 1.2. Podstawy rzeczowe - rozwiązania  niniejszego opracowania w zakresie: 

 
 a) architektury; 
 b) instalacji sanitarnych i elektrycznych; 
 
 2. Zakres opracowania 
 

Opracowanie obejmuje: 
• określenie rodzajów i skali zagrożeń  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
związanych z realizacją zadania; 
• wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia; 
Wymienione  powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu 
dostępnym wyłącznie dla osób do tego upoważnionych. 

 
 3. Informacje podstawowe 
 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku usługowego. Proces 
inwestycyjny obejmuje przygotowanie budynku i terenu wokół niego, 
docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, ułożenie 
hydroizolacji na stropodachach, wykonanie modernizacji wentylacji i 
ogrzewania budynku, modernizację oświetlenia budynku, 

 
 4. Ustalenia szczegółowe 
 
 4.1. Prace przygotowawcze 

 
Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z 
wykonaniem obowiązkowych czynności „dokumentacyjnych”. Budowa może 
być prowadzona wyłącznie w oparciu o: 
• skompletowaną pełną dokumentację projektową; 
• uzyskane w oparciu o w/w dokumentację decyzji o pozwoleniu na 
budowę; 
• opracowany na podstawie obowiązujących przepisów oraz w oparciu 
o  niniejsze informacje PLAN  BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA; 
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 4.2. Prace zasadnicze 

 

Roboty  związane z realizacją procesu inwestycyjnego obejmują: 
• przygotowanie zaplecza budowy, dróg dojazdowych oraz wygrodzenie 
terenu w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych; 
• wykonanie odkrywek fundamentów na poziomie gruntu; 
• wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych i stropodachów; 
• ułożenie w gruncie zewnętrznych oraz wewnętrznych instalacji wodno 
kanalizacyjnych, energetycznych; 
• wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku;  
• prace modernizacyjne dot. instalacji grzewczych, elektrycznych, 
wentylacyjnych, odgromowych w zakresie wynikającym z projektu; 
• prace wykończeniowe; 
• formowanie docelowego układu powierzchni terenu wokół obiektu, 
uzupełnienie opaski z kostki brukowej wokół budynku. 

 
 4.3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi 
 
Budowa prowadzona będzie w terenie zabudowanym. W trakcie całego 
cyklu prac istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia elementów  uzbrojenia 
podziemnego. 

 
 4.4. Przewidywane podczas realizacji robót zagrożenia oraz ich skala i czas 

wystąpienia 
 
Prace związane z realizacją zadania, mogące stworzyć zagrożenia i 
wymagające zwiększenia stopnia ostrożności przy ich wykonywaniu to: 

• prace związane z wykonaniem odkrywek fundamentów - wykopy, montaż 
szalunków, praca ciężkiego sprzętu budowlanego oraz transportowego; 

• prace związane z realizacją ocieplenia obiektu oraz przemieszczaniem 
materiałów budowlanych [transport składowanie], a w szczególności praca 
dźwigów; 

• montaż elementów przy zastosowaniu dźwigów budowlanych  oraz rusztowań 
(prace na wysokości); 

 
 4.5. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktarzu przed przystąpieniem 

do robót 
 
Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania 
objętego projektem powinno obejmować: 

• przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy 
szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego; 

• dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach  pracy i zapoznanie z 
jej wynikami pracowników; 

• Zapoznanie załogi  z treścią  Planu BIOZ; 
 
 4.6. Wskazanie środków  technicznych i organizacyjnych mających na celu 

zapobieganie niebezpieczeństwo 
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Budowa realizowana metodami tradycyjnymi wymaga dla podniesienia 
stopnia bezpieczeństwa: 

• ustalenia w okresie  wykonywania robót ziemnych zasad oznakowania i 
zabezpieczenia wykopu w sposób zabezpieczający przed upadkiem  z 
wysokości oraz zapewniający bezpieczną komunikację  pieszą i transport 
samochodowy. W rejonach ewentualnej komunikacji osób niezwiązanych 
bezpośrednio z prowadzonymi pracami konieczne jest wykonanie ogrodzenia 
eliminującego możliwość wejścia na teren budowy oraz zabezpieczającego 
przed uderzeniem spadających elementów materiałów lub konstrukcji 
aktualnie montowanych na budowie; 

• ustalenia zasad organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy; wymagane 
ścisłe określenie miejsc parkowania i tras przejazdu pojazdów niezwiązanych 
bezpośrednio z budową; 

• określenie rodzaju rusztowań zasad ich montażu i ewentualnego 
przemieszczania; w planie  dokładnie należy określić zasady kontroli stanu 
technicznego rusztowań, a w szczególności ich stabilności; ma to duże  
znaczenie po intensywnych opadach atmosferycznych, a w szczególności 
opadach połączonych z wichurą; 

• ustalenie zasad składowania i przemieszczania materiałów budowlanych; 
• ustalenie ilości oraz rodzaju  sprzętu transportowego [dźwigi, windy 

budowlane ruchomy sprzęt transportowy]  jego niezbędne parametry oraz 
lokalizację  i zasady obsługi; 

 
 4.7. Czynności organizacyjne 

 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego 
wymaga jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. 
Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób umożliwiający ich 
udostępnienie organom kontrolującym. Obowiązkiem kierownika budowy jest 
przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

 
 a) Dokumentacji technicznej 

Dokumentacja w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z 
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do 
projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na 
dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania 
dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają 
autoryzacji autora projektu. 
 

 b) Dokumentacji instruktażowej 
Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w komplet 
instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 
urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i 
powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz 
zagrożeń pożarowych. W szczególności konieczne jest wykonanie instrukcji 
bezpiecznej pracy żurawi budowlanych oraz zasad prowadzenia ich 
konserwacji i wymaganych przepisami badań. Jako zasadniczy element 
określający zasady zachowania bezpieczeństwa należy traktować 
opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osób 
odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych 
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powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i 
zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Ustalenia powyższe dotyczą również ewentualnych podwykonawców. W tym 
przypadku koniczne jest ustalenie zasad przekazywania przez nich informacji 
na temat wyszkolenia załogi, posiadanych uprawnień oraz aktualnych badań 
lekarskich. 
 
Ostatnim etapem budowy mającym na celu zapewnienie dostępności  do 
obiektów oraz uzyskanie ostatecznego przewidzianego projektem kształtu i 
estetycznego wyglądu,  obiektów i przylegającego do nich terenu są prace 
związane z ułożeniem docelowych nawierzchni na ciągach komunikacyjnych, 
parkingach oraz realizacja  obiektów małej architektury. 

 

 5. Ustalenia końcowe 
 

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawierać imienne 
przypisanie, potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim 
zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania 
zawodowego [wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność 
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi]. 
Plan BIOZ  nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi 
przepisami a w szczególności: Prawem Budowlanym  i  Kodeksem pracy. 

 
 
 
 

Opracowanie 
 

mgr inż. arch. Maciej Ulasiński 
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III. PROJEKT SANITARNY 
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IV. PROJEKT ELEKTRYCZNY 

 


