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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Branza: Budowlana
OGOLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zamoéwienia

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH W
TCZEWIE

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdine wykonania i
odbioru robdét, dla robdét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia
publicznego pn.: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKtAD USLUG
KOMUNALNYCH W TCZEWIE

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamodwienia jako zatgcznik zawierajgcy zbidr wymagan w  zakresie
sposobu wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamowienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych
robot oraz okredlajgcy zakres prac, kitére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem
do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robot objetych S T
1.4.1. Zakres robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.

Roboty budowlane w szczegdinosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkdw

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421131-8  Wymiana stolarki okiennej

45421131-1  Wymiana stolarki drzwiowej

45450000-6 Roboty budowlane wykonhczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnoséci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5. Wyszczegolnienie prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
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- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli
- Wywdz gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elekiryczna, cieptownicza, zimnej wody i
kanalizacyjna.
Inwestycja znajduje sie wewnatrz i na zewngtrz budynku uzytecznosci publiczne;.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjq
kontraktowg i techniczng, specyfikacjomi  technicznymi i  instrukcjami
zarzqdzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.7.2. Igodnos¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowiq cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczenh w dokumentacii, a o
ich  wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedq zgodne z ST.

Dane okreSlone w ST bedqg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedqg w petni zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w frakcie wykonywania
robot budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisdw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
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terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
roboft.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy readlizacji robdt przepisow BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczyé prace pracownikdw w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikdw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:
— Utrzymania porzgdku na placu budowy;
— Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
— Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Inspektor nadzoru - w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjg projektowq , specyfikacjg techniczng,
przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inwestora rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w
Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocenq jakosci
materiatdw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjomi Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w
formie pisemnej dotyczgce sposobu redlizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
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Obmiar robdét — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robdét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzgdzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbidr czesSci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest fraktowany jako ,,odbiér konhcowy™.

Odbidér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem kohcowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob ot podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow
bqdz dostawcdw materiatdw i ustug objetych umowq z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumiec Inwestora przedsiewziecia tj. URZAD MIASTA
SOPOTU 81-704 Sopot, ul. Kosciuszki 25/27

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb  trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdine

Przy wykonywaniu robdét budowlanych mogg by<¢ stosowane wytgczenie wyroby
budowlane o wtasciwosciach  uzytkowych — umozliwiajgcych  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzqgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okresSlonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
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okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosS¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w  wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora .

3. SPRIET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowaq.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogaq
by¢ niedopuszczone do realizacji robot.

MERITUM Projekt Sp. z o.o. Strona 7
80-447 Gdansk, ul. Kraszewskiego 20/2



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKLAD UStUG KOMUNALNYCH W TCZEWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Branza: Budowlana

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng na stan i jakos$¢ fransportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw fransportu bedzie zapewnial prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacii Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inwestora, w
terminie przewidzianym umowaq.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie
mogq by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjq kosztorysowq wymaganiami ST, PZJ, projektu organizaciji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqgce akceptaciji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentaciji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedqg wykonywane przez
Wykonawce nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowq, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogding opisujgcg:
— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
~ BHP,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegolnych elementdw Robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i konfroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inwestorowi);

b) czesc szczegdtowqg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzqgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzagje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowanid i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu,

— sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzagj i czestotliwose, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw  materiatdw,  wytwarzania  mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdw Robdt,

— sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robodt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatdw oraz Roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu konftroli Inwestor moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor
ustali jaki zakres konftroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inwestor bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacije o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych urzqdzeh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopaftrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan,
Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatdow i dopusci je
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do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostanq usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogqg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg wagtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inwestora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inwestora .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora .

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inwestora

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka pofrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.  Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacjg

MERITUM Projekt Sp. z o.o. Strona 10
80-447 Gdansk, ul. Kraszewskiego 20/2



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKLAD UStUG KOMUNALNYCH W TCZEWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Branza: Budowlana

Kosztorysowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normq lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktdre
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92
z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostac sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdolnosci z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyc
przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe],
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— uzgodnienie przez Inwestora  programu  zapewnienia  jaokoSci i
harmonogramaow robét,

— ferminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robdt,

— przebieg robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagii polecenia Inwestora,

— daty zarzgdzania wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentaciji Projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza
sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedqg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zadlicza sie, oprécz wymienionych w  pkt  (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru Robdt,

— protokoty narad i ustalen,

— korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy bedqg przechowywane na Terenie Budowy w miegjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
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spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjqg Kosztorysowq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o
zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
lub gdzie indzie] w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

lloS§¢ robdt nalezy okredlic zgodnie z katalogami naktadédw rzeczowych
i kosztorysowymi normami naktaddw rzeczowych na podstawie obmiaru robdt.
(Nalezy okreslic zasady dokonywania obmiardw, np. sposéb pomiaru dtugosci
i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektdw budowlanych.
Omowic metody obliczania ilosci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni scian do
tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie Scian tgcznie z otworami i
powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie
obliczong wczesniej tgczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych
przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otwordw i powierzchni
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedq
zaaokceptowane przez Inwestora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres tfrwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedqg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
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Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objetosci bedqg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiardw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a)  odbiorowi Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b)  odbiorowi czeSciowemu,

c)  odbiorowi wstepnemu

d)  odbiorowi kohcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robot z:

— dokumentacjq kosztorysowqg

— kosztorysem ofertfowym

— ustaleniami z inwestorem

— wiedzqg i sztukg budowlang

— Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu rob ot

— wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robot.

8.1. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdlnego postepu Robodt.

Odbioru Robét dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inwestora .

Jako$¢ i iloS¢ Robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowq, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesSci Robot.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inwestor.

8.3. Odbidr wstepny Robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inwestora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéow, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Kosztorysowq i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z readlizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania Roboét uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jako$S¢ wykonywanych Robdot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacijqg
Kosztorysowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehnstwo ruchu, komisja dokona pofrgcen,
ocenigjgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest

protokdt odbioru ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowqg podstawowqg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowq, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce Iub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodnie z

STi ew. PZl.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z STiew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z STi PZJ

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja

w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq

zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

AR

8.5. Odbidér koncowy.
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Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w  okresie
gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér wstepny Robot”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowiqgzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze
zm.),

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny

odpowiadac budynki iich usytuowanie;

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
ARKADY-1987r.;

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw.
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami (
Dz. U. 22000 Nr 71

poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SICIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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I.  Roboty ziemne i nawierzchniowe
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét ziemnych i nawierzchniowych zwigzanych z
realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Specyfikacja dotyczy prowadzernia prac ziemnych. W zakres tych robdt wchodzqg:

— rozbidérka nawierzchni betonowej, kraweznikdw oraz obrzezy trawnikowych,

— wykonanie utwardzenia terenu z wbudowanie kraweznikdw drogowych -
wykonanie i zasypanie wykopu o gtebokosci do 2 m,

— Uzupetnienie istniejgcej drogi betonowq kostkg brukowqg gr 8 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana gruncie @ spetniajgca  warunki
statecznosci i odwodnienia.

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej roboét ziemnych, wyznaczonych
w 0Osi wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktdrego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego wysokosc przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z  betonu metodg
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch
warstwach potgczonych ze sobqg w fazie produkcji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze
Sztukg budowlang,SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Warunki dopuszczenia

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowe] w

budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej w zakresie:

a) wyglgdu zewnetrznego:

— struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkdw,

— powierzchnia gérna kostek powinna by¢ szorstka i rowna, krawedzie kostek
réwniez powinny by¢ proste i rowne,

— wklesniecia nie powinny przekraczac 2 mm.

b) ksztattdéw, wymiardw i koloru:

— tolerancje wymiarowe wynoszg: na dtugosci +/- 3 mm, na szerokosci +/- 3
mm, na grubosci +/- 5 mm.

c) cech fizykochemicznych

— wytrzymato$¢ na Sciskanie ( Srednia z é-ciu kostek ) po 28 dniach 60
Mpa. Dopuszczalna najnizsza  wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie
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powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).

— nasigkliwos$¢ wg PN-88/B-06250 - max. 5%,

— odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania wg PN-88/B-
06250 :

— pekniecia probki - brak,

— strata masy - max. 5%,
obnizenie wytrzymatosci na sciskanie - max. 20%,
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4 mm.

Ksztatt kostki Wykonawca, przed ztozeniem zamodwienia, powinien uzgodni¢ z
Inspektorem nadzoru.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania wykopow. Grunty przydatne do
wbudowania mogqg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wdwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy
wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za
zgodqg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac
objetych kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rbwnowaznej
objetosci gruntdw przydatnych ze 7rédet wtasnych, zaaokceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by&é montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okrelone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robét.

Narzedzia: mtotki, przecinaki, kilofy, mtoty udarowe elekiryczne i pneumatyczne,
szlifierki, wozki i taczki. Sprzet i srodki fransportowe: sprezarki spalinowe, samochody-
wywrotki, tadowarka.

Uktadanie kostki brukowej betonowej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedz
brukarskich.

Zageszczenie nalezy wykonac przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powinien
by¢ zaopatrzony w gumowqg podktadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie
zageszczania.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw z rozbidrki dowolnymi srodkami tfransportu. Przewozony tadunek
zabezpieczyC przed wysypaniem. Przewozona kostka powinna by<c w  czasie
transportu chroniona przed uszkodzeniami przez witasciwe utozenie (na ptask) i
zabezpieczona przed mozliwoscig przesuwania sie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty ziemne
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Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej
kolejnosci przygotowac i zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie obiektu
powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzgtnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, oraz
umieszczeniu napisdw informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zawiezie
wstepu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

Kazdemu z pracownikdw nalezy scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich
wykonania. Pracownicy powinni zna¢ przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych
robotach sygnalizacii.

ajroboty wstepne obejmujg gtdwnie prace rozbidrkowe, demontazowe i
porzgdkowe pozwalajgce na przystgpienie do kolejnego etapu jakim sg roboty
ziemne. Ze wzgledu na czynny obiekt w ktérym miesci sie przychodnia weterynaryjna
istnieje  konieczno$¢ wywozu materiatu uzyskanego z rozbidrek elementow
betonowych bez zbednego magazynowania go w strefie prowadzenia prac.
Dotyczy to gtdwnie rozbidrki elementéw betonowych.

b)roboty ziemne ze wzgledu na brak szczegdétowych informacji na temat
uzbrojenia terenu w bezposrednim sgsiedztwie Scian fundamentowych oraz
ograniczonego dostepu nalezy prowadzi¢ recznie przewozgc taczkami w miejsce
sktadowania pozwalajgce na mechaniczny zatadunek i wywoz.

c)roboty przygotowawcze - to bardzo wazny etap prac stanowigcy o skutecznosci
wykonanej izolacji. Dlatego wszystkie czynnosci z nim zwigzane wymagajg
szczegdlnej starannosci a przed wykonaniem kolejnych czynnosci zgtaszane do
odbioru przed ich wykonaniem jako prace zanikajgce czy tez ulegajgce zakryciu.

5.2. Roboty nawierzchniowe

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej i ptyty chodnikowej uktada sie na podsypce
piaskowej lub piaskowo-cementowej, recznie, w taki sposéb aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ 1 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Roboty ziemne
Sprawdzenie jakosSci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek,
usuniecia gruzu i pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych. Poszczegdine
etapy wykonania robdét rozbidrkowych powinny by< odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonywane
zgodnie z dokumentacjqg kosztorysowq.

6.2. Nawierzchnia z kostki brukowej
— Pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci wibrowania,
— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.

7. OBMIAR ROBOT
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— rozbidrka opaski bet.- m?
— wywiezienie gruzu - m?
— nawierzchnia z kostki brukowej —m 2

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robdt zanikajgcych nalezy dokonac ich czeSciowego
odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za
wykonane prawidtowo, fj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na
przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz
materiatdw nalezy zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdt i po dokonaniu odbioru koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiagjgcym a wykonawcqg nastepuje po dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu rob ot stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

MERITUM Projekt Sp. z o.o. Strona 21
80-447 Gdansk, ul. Kraszewskiego 20/2



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKLAD UStUG KOMUNALNYCH W TCZEWIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Branza: Budowlana

1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.2. Przedmiot SST:

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych zwigzanych z realizacjq
zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jaoko dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac demontazowych i rozbidrkowych.

Zakres prac rozbidrkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnose z
dokumentacjq kosztorysowq , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy
metalowe (ztom),inne;

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujq
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu.  Materiaty nalezy uktadac réwnomiernie na cate] powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Jezeli dtugo$¢ przewozonych elementdow jest wieksza niz dtugose
samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyE 1 m.
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Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach fransportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w fransporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportowych, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatow i
sprzetéow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszqg spetnia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Roboty rozbidrkowe i urzgdzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementdw  wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg
kosztorysowq, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb
okreslony w SST lub przez Inwestora. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnosciqg Wykonawcy, powinien
on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inwestora.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnosciqg Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparc i pomosty dla robdt rozbidrkowych
wykonawca musi wykona¢ na wtasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia
Inwestorowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementédw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdinych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robdt.
Jednostkami obmiarowymi sg:
— 1 m2 odbitych tynkdw, rozebranych $cianek,
— 1 m3rozebranych elementdéw Scian, stropdw, wykutych otwordw, itp.
(rozumianych jako objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i
utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT
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Ogodlne zasady odbiorow robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidrkowych objetych niniejszg
ST:

— wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,

— zabezpieczenie zachowywanych elementdw przed uszkodzeniem,

— przeprowadzenie demontazu,

— rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddow:
- zatadunek odpadodw,
— zabezpieczenie tadunku,
- przewdz odpaddw do miejsca utylizacii,
- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pozniejszymi zmianami.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu
| rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu  rodzajdbw  robdt  budowlanych,  stwarzajgcych  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 2 2002 r.),

5. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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2. ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z
wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem powtok,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjqg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

— oczyszczenie scian,

— osuszenie scian,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowych dachu,

— uszczelnienie od zewngtrz scian fundamentowych — gruntowanie muru bez
hydroizolacii,

— wykonanie hydroizolaciji $cian od zewngtrz papq termozgrzewalng,

— wykonanie hydroizolacji dachu od zewnagtrz papg termozgrzewalng,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét podano w Ogdinegj
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z
wykonywaniem izolaciji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé
Z umowq, pozostatymi SST i poleceniomi zarzqgdzajgcego readlizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST .

2.2. lzolacje

2.2.1. papa termozgrzewalna - wysokomodyfikowana papa SBS na osnowie
poliester lub tkanina szklana gr. Min 4 mm wykonywana 2 warstwowo
systemowo (obie warstwy dobrane ze sobqg jako system od jednego
producenta) posiadajgce wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie.
Uzyta do wykonania:
— izolacji zewnetrznej scian fundamentowych

2.2.2. Iaprawa do wypetniania odwiertéw i pustek — zaprawa cementowo-
wapienno-trachitowq, ktéra po wymieszaniu odznacza sie bardzo dobrym
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ptynieciem. Wigze bezskurczowo. Wysoce chtonna kapilarnie SCHOMBURG
ASOCRET-BM lub inne materiaty o podobnych wtasciwosciach posiadajgce
wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie

2.2.3. Tasma dylatacyjna — uszczelniajgca

Wodoszczelna, elastyczna tasma uszczelniajgca do wykonywania
uszczelnienia dylatacji oraz tworzenia elastycznego uszczelniania spoin
podtogowych i sciennych
Wtasciwosci:

— elastyczna

— wodoszczelna

— wytrzymata na rozcigganie

- dowewngtrzina zewngtrz

— odporna na starzenie

— odporna na warunki atmosferyczne

— odporna na roztwory soli, kwaséw i tugdw, alkalia, rozpuszczalniki,

— tatwa w obrébce
Inajduje zastosowanie, jako element uszczelniajgcy szczelin dylatacyjnych,
narozy $cian i podtdg, krawedzi, konstrukciji budowlanych. Wykorzystywana w
miejscach wystepowania zwiekszonych naprezen oraz w miejscach
szczegodlnie narazonych na dziatanie wilgoci takich  jak:  Sciany
fundamentowe, balkony, baseny, toalety, tazienki, kuchnie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatow
oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszqg ST.

Wykonawca przystepujagcy do prac powinien posiadac¢ nastepujgcy sprzet i
narzedzia:

— do przygotowania podtoza - sprzet do mycia, mtotki, szczotki druciane,

— do przygrzewania papy palnik dekarski gazowy

— do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

- do naktadania - sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do ciecia tasmy - nozyczki

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST .

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéow

Materiaty izolacyjne sq konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami tfransportu  wielkoscig
dostosowanego do ilosci tadunku.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne
pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

4.3. Transport materiatéow

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukciji
przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

5.1.1. Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi byC czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i
niezwigzanych czgstek oraz innych zanieczyszczeh mogqgcych pogorszyC
przyczepnos¢. Ponadto podtoze musi byC rowne, bez wystajgcych fragmentow i
wirgcen, jak rowniez ubytkdw, spekan, rakéw itp.

5.1.2. Szczegdtowe wykonanie:

Papa termozgrzewalna

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowq.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczac 5 %.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym
ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byc¢
wyzsza niz 5 °C.

W zaleznosci od stosowanego materiatu izolacyjnego nalezy zastosowac
dopuszczony przez producenta izolacji — preparat gruntujgcy.

Izolacje papowe z papy termozgrzewalnej nalezy wykonywa¢ dwu warstwowo w
sposob zgodny z zaleceniami producenta papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— badanie podtozy i podktaddw,

— sprawdzenie przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania robdt,

— wykonania izolacji poziomej,

— wykonania izolacji pionowej,

6.2. Wymagania szczegotowe

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jaokosSci lub znakiem kontroli  jakoSsci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych
przez producenta ich jako$¢ nie mogqg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdéw izolacyjnych, ktdrych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
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Nie nalezy stosowac réwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbiorobw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacii.
Podstawqg dokonywania obmiardw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w

ramach poszczegdinych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowq jest 1 m2 wykonanej izolacji lub dla inekcji krystalicznej 1 mb
izolowanej sciany.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.
Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych
robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja kosztorysowa,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

— protokdty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,

— protokdty odbioru materiatdw i wyrobdw,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgecych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawq ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych
ceng okredlony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmujqg:

— dostawe materiatdw,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

— zabezpieczenie obszaru robot,

— wykonanie izolacji wraz z ochrong,

— izolacje przeciwwilgociowq $cian,podtég

— wklejenie tasm uszczelniajgcych naroznych,

— prace porzgdkowe,

— badania na budowie i laboratoryjne.

8. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
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3. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
BRAMY GARAZOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych
z readlizacjg zadania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie drzwi wewnetrznych | naswietli.

Obejmujqg prace zwigzane z dostawqg materiatdw, montazem drzwi i naswietli.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej,

- montaz wewnetrznej stolarki okiennej

- drobne prace wykonczeniowe.

- montazu nowych bram wjazdowych segmentowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogding Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z
montazem drzwi wewnetrznych , naswietli oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé
z umowq, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2, MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdinej
Specyfikacji Techniczne;j.

2.2. Drzwi
— Drzwi stalowe z izolacjg cieplng z osciezem stalowym kgtowym
— Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni - biate,
trzykomorowe, szkto bezpieczne
- materiaty pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka .
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23. Bramy garazowe
Brama segmentowa, aluminiowe, ocieplany segmentowy, wysokosc cokotu 750,
Ptyta bramy wypetniona pianka PU, z zewnatrz i wewnatrz w strukturze Stucco,
przettaczana poziomo w rownych odstepach. Powierzchnia zewnetrzna
zabezpieczona farba gruntujaca na bazie poliestru. Kolorystyka wg RAL podana na
rysunkach i w ZESTAWIENIU.
Wypetnienie — ptyta warstwowa U - zgodnie z zestawieniem
segmenty bramy z przeszkleniem z eloksalowanych aluminiowych profili rurowych w
wersji z przegroda termiczna. Wszystkie segmenty bramy posiadaja zabezpieczenie
przed przytrzasnieciem palcéw. Wypetnienie: szyba potrdjna z tworzywa sztucznego,
Naped
Osiowy, reczney
Parametry konstrukcyjne i jakosciowe
- Odpornosc na obciazenie wiatrowe - EN 12424 Brama z drzwiami przejsciowymi,
LZd4000, klasa 3
- Wodoszczelnosc - EN 12425 Brama bez drzwi przejsciowych, klasa 3 ( 70 Pa )
- Przepuszczalnosc powietrza - EN 12426 Brama bez drzwi przejsciowych, klasa 2
- Izolacyjnosc akustyczna - PN EN 117-1 Brama bez drzwi przejsciowych, R = 23 dB
- Izolacyjnosc cieplna - EN 13241-1
- Ochrona przeciwpozarowa, klasa B2
- Konstrukcja samonosna
- Materiat, ptyta bramy — aluminium z przegroda termiczna
- Uszczelki — 4-stronne, obwiedniowe
- Systemy ryglowania - ryglowanie wewnetrzne
- Zabezpieczenie przed podwazaniem — tak
- Wyposazenie zabezpieczajace:
Zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palcow
Boczne zabezpieczenie przed trzasnieciem
Zabezpieczenie przed opadnieciem
- Mozliwosc mocowania: beton, stal, sciana murowana
Drzwi wyposazyc we wktadke cylindryczna zamka, spethiajaca warunki:
10 pindw:
— wiecej niz 10 000 000 kombinaciji klucza
— Klucz symetryczny nawiercany z dodatkowa lamela uniemozliwigjaca
manipulacje (bumping)
— Karta kodowa niezbedna do dorobienia dodatkowego klucza
— Labezpieczenie antyrozwierceniowe
— Odporna na pikowanie
— Testowana zgodnie z norma EN 1303; 2005
— Dostepna jako potwktadka, wktadka dwustronna lub wktadka z pokrettem
— Dostepna w wykonczeniu Nikiel
— llosc: 5 kluczy
—  Drzwi powinny posiadac réwniez w zamek nawierzchniowy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatdw,
drobnym sprzetem potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej.

MERITUM Projekt Sp. z o.o. Strona 30
80-447 Gdansk, ul. Kraszewskiego 20/2



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKLAD UStUG KOMUNALNYCH W TCZEWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Branza: Budowlana

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikdw
atmosferycznych oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobdw przewidziona do wysytki powinna zawierac wszystkie
elementy przewidziane normqg Ilub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowaé w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogq byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne).
5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdz¢, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujq katy proste,

- uszczelki sq prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sq prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziatajqg.

5.3. Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.
Brak prostokgtnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie osciezy muszg miec
zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny miec usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki

5.4.1. Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg
wysuszone i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice
nalezy umiescic w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz
zamocowac¢ mechanicznie do osciezy.

5.4.3. Szczeliny pomiedzy o$ciezami i oscieznicami wypetni¢ piankg poliuretanowaq,
ktérej nadmiar po wyschnieciu nalezy usung¢ lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Oscieznice drzwiowg mocowac za pomocg kotew lub hakdw osadzonych w
osciezu.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia.
Zabezpieczenia elementéw okiennych i drzwiowych usung¢ po zakohczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.
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5.4.6. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem — do czasu zakonczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmna 1 m
wysokoSci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

5.4.8. R6znice wymiardw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekgtnejdo 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekagtnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc i sprawdzic luzy.

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicq -1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.
Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezgco, w miare postepu robdét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i
zgodnosci wykonywanych robdt z kosztorysem i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmujaq:
- badanie dostaw i jakos$ci materiatow,
- kontrole prawidtowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,
- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdédw ruchomych, oku¢ orazich
funkcjonowania,
- ocene estetyki wykonanych robot.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Zasady konftroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdinych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowq jest szt. montowanych drzwi.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;j.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej. Podstawqg ptatnosci sq ceny jednostkowe poszczegdlnych
pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony

jest wich opisie.

Ceny jednostkowe obejmujqg:

- dostawe materiatow,

- osadzenie elementdéw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

- montaz okug,

- dopasowanie i wyregulowanie.

— PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe ilewe. Okredlenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i fransport.
PN-B-921000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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4, ROBOTY | OBROBKI BLACHARSKIE
= PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

o Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z robotami i obrébkami blacharskimi.

o Lakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem prac.

o ZLakres robot objetych specyfikacjqg
Roboty blacharskie — oblachowania wykonczeniowe elewaciji, elementéw obrobek
blacharskich budynku oraz elementéw odwodnienia.

o Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng.

o Ogodlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét podano w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z
wykonywaniem izolaciji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnose
z umowq, pozostatymi SST i poleceniami zarzqdzajgcego readlizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzqdzajgcego realizacjg umowy.

* MATERIALY

o 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

o Rodzaje materiatéw
— blacha stalowa powlekana,
— parapety podokienne zewnetrzne prefabrykowane, lakierowane
stalowe lub aluminiowe
— tgczniki i uchwyty w ilosci przewidzianej systemem,
— wkrety do drewna, gwozdzie —ocynkowane w niezbednej ilosci,
— pasy usztywnigjgce z blachy stalowej powlekane;.

= SPRZET

o Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej. Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do
przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem do wykonania robdt
objetych niniejszqg ST.
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o Sprzet do wykonywania
5. pomocniczy Sprzet - rusztowania, narzedzia podstawowe,
6. wyciqg.
7.
= TRANSPORT

o Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta.

— unikac¢ rzucania (zrzucania) wyrobdow,

- przesuwania, ciggniecia zwtaszcza po szorstkich, nierdbwnych, zanieczyszczonych
podtozach,

- arkusze musza byc¢ sktadowane na suchej, ptaskiej, gtadkiej i czystej powierzchni
W pozycji poziome;j,

- wszystkie wyroby musza by¢ tadowane, roztadowywane, transportowane i
magazynowane w warunkach uniemozliwiajgcych kontakt z wilgociq,

- wyroby musza by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na
drewnianych czystych paletach uniemozliwiajgcych deformacje,

- W pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian
temperatury powodujgcych skraplanie sie pary wodnej na wyrobach,

- blacha powinna by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach
na paletach drewnianych.

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zaleceh moze spowodowac:

- czesciowq lub catkowita deformacje wyrobdw,

- powstanie rys i pekniec. W przypadku gtebokich rys mogg powstac pekniecia
podczas formowania, giecia i montazu elementdw. W/w pekniecia mogqg rowniez
sie pojawi¢ w pdzniejszym czasie w wyniku rozszerzania sie i kurczenia metalu
Zwigzanego ze zmianami temperatury.

=  WYKONANIE ROBOT

o Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlinej Specyfikacii Technicznej.

o  Wykonywanie czynnosci podstawowych :

— sprawdzenie prawidtowosci i kompletnosci wykonania konstrukcji drewnianej,

- profilowanie elementdw z blachy

— wykonanie i montaz konstrukcji i paséw usztywniajgcych z blachy powlekane;j,

— montaz obrobek: attyk, daszkdw, otwordw, okien, potgczen z innymi elementami
budowlanymi.

Zasady wykonywania roboét

oktadzina z blachy w pasach szer. 430 mm ze zwoju szer. 500 mm,

odcinki blach nie dtuzsze ni_ 400 cm,

podtoze — drewno iglaste o wspdtczynniku PH 4,5-7, impregnacja drewna

wytgcznie srodkiem niepowodujgcym korozji blachy tj. klasy ryzyka korozji dia

blachy 2 wg normy EN 3351 EN 351 — np. Imprex Budowlany INCO.

4. podtoze do mocowania podkonstrukcji powinno by¢ rowne bez wystajgcych
fragmentoéw zaprawy i rakéw na powierzchni betonowe.

5. tgczenie elementdw blach metoda na rgbek stojacy podwdjnie, pojedynczo
zaginany lub lezgcy, w zaleznosci od rodzaju oktadziny. Potgczenia kolejnych
poziomych paséw blachy na elewacji na pojedyncza agrafke,

6. pasy blachy na elewacji powinny by¢ wstepnie wygiete do promienia krzywizny
elewaciji,

7. rabek tgczenia blach mozna zaginac recznie lub maszynowo, powinien

zapewniac dylatacje 5 mm pomiedzy poszczegdinymi arkuszami blachy,

wWhN =0
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8. blacha w trakcie montazu powinna posiadac¢ temperatura okoto 10 C

(minimalnie 4 ° C). Blache mocowac za pomocg klipsdw statych i przesuwnych,
9. przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy nalezy stosowac preparaty czyszczgce,
10. nalezy zapewni¢ wentylowanie konstrukcji elewacii i pokrycia dachowego,
1. montaz rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ na uchwytach.

= KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej
oraz instrukcja producenta

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzi¢:

- folerancje wymiaréw — dopuszcza sie 0,5 mm.

= OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
= ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru

Robdt Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot
obejmuje ocene:

prawidtowosci potozenia robdt w planie i przekroju,

prawidtowosci wykonania potgczen,

niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatdw i urzgdzen do stosowania w
budownictwie.

= PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacii
Technicznej

= PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — Arkady
1989 r.

PN - 61/B - 10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze

PN - 84/H - 92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i
powlekane

PN - 81/H - 92900 — Cynk. Blachy
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5. Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewaciji budynku
— PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

o Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z robotami i obrébkami blacharskimi.

o Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich izolacji Termicznychych | elewacji. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem prac.

o Zakres robot objetych specyfikacjq
Ocieplenie elewacji metodq lekkg-suchqg
Wykonanie tynkdw elewacyjnych wraz z cokotem i malowaniem

o Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng.

o Ogodlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlinej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z
wykonywaniem systemu ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw metodq lekko-
mokrg. oraz wszystkie roboty pomocnicze. Zaproponowany system wskazany w
dokumentacji mozna zamieni¢ na inny system ocieplenia $cian zewnetrznych
metodq lekko-mokrg pod warunkiem osiggniecia parametréw co najmniej takich
samych lub lepszych niz te okreSlone w dokumentacijach)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé
z umowq, pozostatymi SST i poleceniami zarzqdzajgcego readlizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzqdzajgcego realizacjg umowy

—  MATERIALY

o Warunki ogdlne stosowania materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

o Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sg:

3 baleiglaste,

4  deski,

5 piasek do zapraw,

6 cement hutniczy CEM Il 32,5, cement portlandzki z dodatkami 25,

7 wapnho hydratyzowane,

8 listwa cokotowa,

9 emulsja gruntujgca,

10 zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,

11 ptyty  styropianowe samogasngce frezowane o  wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,032 W/m2 K grubos$c ptyty z projektu i
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert  réwnowaznych w
zakresie  zaproponowanej  ptyty  styropianowej wskazane] w
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dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiaty
parametrow A < 0,032 W/m2K co najmniej takich samych lub lepszych niz
te okreSlone w dokumentacjach przy zachowaniu grubosci docieplen lub
mniejszych),

— dyble plastikowe z grzybkami,

— siatka z wtdkna szklanego,

— kagtownik aluminiowy ochronny,

— podktadowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc sktadania ofert rownowaznych w
zakresie zaproponowania innych materiatdéw niz wskazanych w
dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiaty
parametrow co najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w
dokumentacjach),

— farba akrylowa kolorystyka wedtug projektu
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych w
zakresie zaproponowanych farb wskazanych w dokumentacjach na farby
innych firm pod warunkiem posiadania przez te farby parametrow
kolorystyki identycznych a jako$¢ co najmniej taka sama lub lepsza niz ta
okreslona w dokumentacjach).

—  SPRZET

o Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w Ogdlinej Specyfikacii
Technicznej. Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do
przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych
niniejszg ST

o Sprzet stosowany
— rusztowanie ramowe przyscienne
- ptyty pomostowe komunikacyjne
— bale iglaste
— haki do muru
— drut stalowy okrggty miekki
— Zuraw okienny przenosny
— reczny sprzet do odkuwania tynkdw, mtotki, itp.
— topaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
— betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
— wyciqg jednomasztowy z napedem elekirycznym 0,5 t
— sprzet do recznego wykonania tynkow
— orazinny drobny sprzet potrzebny do wykonania robdt
— wiertarka
— mieszadto do zapraw
— sprzet do naktadania kleju
— poziomica Im
— poziomica wezowa
— pion
— tata aluminiowa 2m
— listwy i taty drewniane
— kagtownik metalowy
— sznur malarski
- otdwek stolarski
— nozyk metalowy
— pita ptatnica
— pitka do metalu
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— nozyce do blachy
- mtotek murarski
— tapka stalowa

— wkretaki

— szczotki malarskie
— watki malarskie

TRANSPORT
o Ogodlne wymagania dotyczqce transportu
Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta.

o Wybér srodkéw transportu
Srodkiem fransportu, sprzetu i materiatdw jest samochdd dostawczy lub inny
gwarantujgcy transport w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

—  WYKONANIE ROBOT

o Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej

o Warunki wykonania robot

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji
projektowej. Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w dokumentacii
projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznoSci od wymagan wynikajgcych  z
odpowiednich przepiséw. Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody
Architekta. Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw
budowlanych zgodnie z ustawg Wykonawca winien posiadac stosowne
dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora Nadzoru.

a) Wznoszenie i demontaz rusztowan
Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan
umozliwiajgcych wykonanie robdét objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy
ustawi¢ zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla
prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem rusztowan. Ustawione
rusztowanie powinno spetnia¢ wszelkie wymogi umotzliwiajgce bezpieczng
prace robotnikdw.
Podstawowq zasadq przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno byc¢
zapewnienie stabilnosci ich konstrukcii.
Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy
wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa

b) Naprawa tynkéw
Prawidtowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia sie do jakosci
catego systemu. Aby uzyskac trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zaczgé¢ od
rozpoznania podtoza i jego wtasciwosci.

Delikatne opukiwanie sciany mtotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkéw. Tam, gdzie
tynk dobrze przylega do Sciany, bedzie stycha¢ metaliczny dzwiek. Gtuche
dzwieki Swiadczg o odspojeniu sie tynku od podtoza. Po sprawdzeniu catej
Sciany, tynki odspojone nalezy skuc.

Wykona¢ uzupetnienia tynku w miejscach ubytku. Podtoze do ocieplenia
powinno by¢ nosne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.
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Przed przystgpieniem do wtasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacii,
nalezy nie tylko odpowiednio przygotowac¢ podtoze, ale takze zdemontowac¢ na
czas robot wszystkie elementy ufrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajgce
szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne -
wykonczeniowych.

Wszystkie elementy i urzgdzenia mocowane do elewacji powinny zostac
zdemontowane. Utatwi to dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi
swobodne poruszanie sie, a takze uchroni przed uszkodzeniem np. lampy
oSwietleniowe.

Obrébki blacharskie podokiennikdw powinny zostac¢ usuniete. Po wykonaniu
docieplania zostang zastgpione nowymi, o wiekszym (o grubos$¢ docieplania)
wysiegu

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co
najmniej 5 cm. Jezeli oscieznice sg mocno ukryte w tynku, nalezy go skuc.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem

grubg folig (najlepiej ogrodniczq), przyklejajgc do oscieznicy okiennej i drzwi
papierowq tasmag malarskg.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytgcznik oddali sie od Sciany, nalezy
przedtuzyC przewdd elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu tgczy sie z
istniejgcym za posrednictwem kostki przytgczeniowe;.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest doktadne umycie catej elewacii.
Mozna to wykonac, postugujgc sie szczotkg ryzowq lub wodg pod cisnieniem.
Mycie usuwa ze Scian kurz, brud, resztki farb i wszystkie tuszczgce sie fragmenty
materiatdw. Czynnos¢ ta jest niezbedna dla zapewnienia wtasciwej przyczepnosci
zapraw klejgcych.

Wiekszo$¢ materiatdw Sciennych i tynkdw charakteryzuje sie wysokg chtonnosciq
wodly. Jezeli podczas mycia sciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast
ciemniat), zachodzi potrzeba zredukowania jej chtonnosci poprzez zagruntowanie
emulsjg gruntujgcg nanosi sie na sciane w postaci nierozciehczonej. Najlepiej jest
wykonywa¢ to pedzlem tawkowcem, dbajgc o doktadne pokrycie catej
powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzic¢
no$nos¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania
styropianu. Na przygotowang (oczyszczong wyrdwnang i zagruntowanq)
powierzchnie nalezy przykleic w réznych miejscach budynku 8-10 prébek
styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej
naktadajgc jg na cate powierzchnie préobek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po
doktadnym docisnieciu styropianu do Sciany, pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po
tym czasie odrywa sie przyklejone probki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli
nastgpi rozwarstwienie prébek styropianowych.

c) Ocieplenie elewaciji

1. Montaz listwy cokotowej
Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do réznej grubosci ptyt
izolacji termicznej, a produkowane sg z aluminium lub PCV. Majg one
zastosowanie zardwno przy izolacji ze styropianu, jak i wetny mineralnej. Przed
przystgpieniem do montazu listwy cokotowej nalezy wyznaczyé na catym
obwodzie budynku linie poziomg wyznaczajgcg gorng krawedz przylegtego do
Sciany pionowego skrzydetka listwy.
Listwy cokotowe mocuje sie do Sciany za pomocq kotkdw rozporowych lub
kotkdw szybkiego montazu w ilosci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli sciana,
pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je
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skorygowac, stosujgc podktadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do
sciany. Montaz listwy cokotowe] nagjlepiej jest zaczg¢ od naroznika budynku.
Poniewaz listwa ta bedzie stykata sie pod kgtem prostym z listwg dochodzgcq ze
sciany przylegtej, jej krawedz nalezy docigé pod kgtem 45 stopni. Listwe
cokotowqg nalezy przykreci¢ do Sciany gdérng krawedziq do wytrasowanej
wczesniej linii. Do montazu stosuje sie kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr
biezgcy. W celu usztywnienia koncowek listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢
sie w otworach skrajnych. Otwory w Scianie wierci sie bezposrednio przez
przytozong listwe cokotowq. Prawidtowo zamocowane odcinki listwy cokotowe;j
powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokdw na ztgczach, zataman i zwichrowan.

2. Mocowanie ptyt izolacji termicznej
Warunki pogodowe ptyty styropianowe nalezy przyklejac przy pogodzie
bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.
Warstwe termoizolacji stanowiq ptyty styropianowe, spetniajgce nastepujgce
parametry: sg samogasngce, krawedzie ptyt frezowane o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,032 W/m2K grubos¢ ptyty z projektu
wymiary ptyt nie mogg byc¢ wieksze niz 60 x 120 cm, Producent styropianu
powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe klejowqg
nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.
Grubos¢ styropianu  zostata ustalona na  podstawie obliczeh termicznych,
uwzgledniajgcych izolacyjnos¢ termiczng Sciany przed dociepleniem oraz
zaktadany wspotczynnik przenikania ciepta i zyski z oszczednosci na ogrzewaniu
budynku po docieplaniu.
Elementem mocujgcym ptyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo
wykona¢ mocowanie ptyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z
grzybkiem 4 szt./m? . Dtugos$¢ kotkdw powinna by¢ tak dobrana, aby ich
rozporowe trzpienie byty zagtebione w konstrukcyjnej czesci sciany (nie liczgc
tynku) co najmniej 6 cm w Scianach wykonanych z materiatéw petnychi 9 cm w
przypadku $cian z pustakéw ceramicznych i betondw lekkich.
Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajgc go mtotkiem. Po osadzeniu kotkdw
nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajgce. Jezeli wystgpig trudnosci z catkowitym
dobiciem frzpienia, nalezy wyjg¢ kotek, pogtebic otwdr i ponownie wbic trzpien.
Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni
W celu likwidacji mostkdw termicznych nalezy zadbac o potgczenie izolacji $cian z
izolacjg stropu nad ostatnig ogrzewang kondygnacjqg albo z izolacjg termiczng
wykonang w potaci dachowej. Ogromnie istotne jest tez docieplenie osciezy
okiennych i drzwiowych.
W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o grubosci co najmniej 5 cm.
Zaprawe klejowg nalezy przygotowac¢ zgodnie z instrukcjg podang na
opakowaniu.
Przyklejanie styropianu nalezy zaczg¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny byc
uktadane z przewigzaniem spoin w ptaszczyznie sciany i w naroznikach. Poniewaz
zaprawa klejowa nie moze znajdowac sie w spoinach miedzy ptytami, warto
odznaczy< na pierwszej ptycie linie jej wysuniecia poza naroznik. Zaprawe klejowqg
naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozostatej
powierzchni nanosimy 6-8 plackédw o $rednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa
powinna pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty.
Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany
W wyznaczonym miejscu. Ptyte dociskamy poprzez uderzenia dtugg packg
drewniang lub styropianowq. Nalezy przy tym kontrolowaé przy pomocy
poziomicy jej ustawienie zarébwno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejgca
wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usungc. Aby uzyskac mijankowy uktad ptyt
w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zaczg¢ od ptyty potdwkowej. Caty czas
nalezy kontrolowa¢ poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadku

MERITUM Projekt Sp. z o.o. Strona 41
80-447 Gdansk, ul. Kraszewskiego 20/2



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKLAD UStUG KOMUNALNYCH W TCZEWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Branza: Budowlana

dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie
rozmieszczenie plackdow zaprawy, aby dwa z nich znalazty sie w miejscach
pozniejszych kotkdw. W tym przypadku sg to dwa srodkowe placki dodatkowe.
Przy dobijaniu docisnietych do Sciany ptyt, nalezy robic¢ to szczegdinie starannie w
miejscach ich styku, w celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokow.

Dtugos¢ ptyty dochodzgcej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z
uwzglednieniem grubosci styropianu ocieplajgcego oscieze. W tym celu nalezy
odmierzyC pasek styropianu, ktéry bedzie wklejony w oscieze (w naszym
przypadku jest to styropian o grubosci 5 cm). Szerokos$¢ tego paska powinna byc¢
ok. 1 cm wezsza niz gtebokos¢ oscieza.. Po przytozeniu na sucho paska styropianu
w osciezu, mozna oznaczy¢ wiasciwg dtugosc ptyty dochodzgcej do otworu z
ptaszczyzny Sciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po
odmierzeniu jego wymiardw, wycig¢ zbedny fragment. Na paski styropianu,
ocieplajgce oscieza, zaprawe klejowq nanosi sie przy pomocy pacy zebatej. Klej
nalezy réwniez natozy¢ na krawedz styropianu od strony oscieznicy.

Narozniki wypukte wokét otwordw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowac
pacg z papierem sciernym. Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi
narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach,
otwieranych na zewngtrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej
poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone kgtownikami z perforowanej blachy
aluminiowej lub PCV.

Przed przycieciem kgtownika nalezy zmierzy¢ dtugos¢ naroznika. Naroznik musi
by¢ osadzony na styropianie pod siatkg zbrojgcg. W tym celu na naroze
styropianowe nalezy nanies¢ niewielkg iloS¢ kleju na catej dtugosci po obu
stronach naroza. W mokrg zaprawe klejowq nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy.
Dtuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy gtadkiej
pacy stalowej nalezy zaszpachlowac zaprawg zamontowany naroznik
zabezpieczajgcy. W ten sam sposdb wzmacnhia sie wszystkie krawedzie wokot,
otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po
zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewnetrzne, bedqgce wynikiem rozszerzania sie i
kurczenia warstw elewacyjnych, mogqg doprowadzi¢ do pojawienia sie ukosnych
peknie¢ w ptaszczyznie Sciany, biegngcych od narozy otwordw na zewnaqtrz.
Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojgca w postaci
prostokgtéw o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kgtem 45 stopni. Zaprawe
klejowg nanosi sie na styropion pacqg zebatg w miejscu dodatkowego
wzmochienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej przygotowany prostokat z siatki,
wyciskajgc klej gtadkg pacq stalowqg. W ten sposéb dokonuje sie wzmocnienia
kazdego naroza wokot otworu.

Obroébki podokiennikdw muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej
malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o
minimum 4 cm wiekszg od gtebokosci oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by
wywiniete pod kgtem prostym do gdéry na min 2 cm. Dtugo$¢ podokiennikéw
powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w Swietle styropianu.
Podokiennik nalezy "na wcisk" wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego kohcowqg
pionowq krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrdbki
podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian
stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki
wokot otwordw  okiennych wzmocni¢ kgtownikami z perforowanej blachy
aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejowq. Do ustawienia ich w pionie i
poziomie (gdérny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujgcego,
narozniki nalezy owing¢ siatkg, zatapiajgc jg w natozong na styropian zaprawe
klejowg analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed peknieciami
uko$Snymi, moggcymi pojawic¢ sie w narozach otwordw, stanowi siatka szklana,
ktérej prostokgty (35 x 25 cm) zatapia sie w zaprawie klejowe] pacqg gtadkg.
Wzmocnienie z dodatkowych kawatkdéw siatki szklanej, utozonych pod kgtem 45
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stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajgc
ptyty styropianowe w goérnej partii sciany, nalezy bezwzglednie zadbac, aby
zachodzity na izolacje termiczng stropu lub dachu na takg wysokose, jaka jest
grubosc¢ ptyt.

Dtugg tatg aluminiowg mozna sprawdz¢, czy ptyty styropianowe tworzg jedng
ptaszczyzne. Kontrolujgc powierzchnie, tate nalezy przyktadac w réznych
miejscach i w réznych kierunkach. Wszelkie nierdwnosci ptaszczyzny styropianu
muszg byc¢ przeszlifowane papierem Sciernym, zatozonym na sztywng pace.
Czynnos¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe
nie bedqg w stanie ukry¢ nawet niewielkich nierdbwnosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosSci co najmniej 2 m powyzej poziomu
terenu, nalezy wzmocni¢ kgtownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kgtownik
wzmacniajgcy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajgc go w
pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy. Po ustawieniu kgtownika w pionie, nalezy
go zaszpachlowac¢ cienkg warstwg zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej pacy
stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na naszym
budynku taka potrzeba wystgpita ze wzgledu na docieplanie $ciany
otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywac¢ po catkowitym zwigzaniu kleju
pod styropianem, tj. co najmniej po dwdch dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych. Gtebokos¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wieksza od dtugosci
kotka.

3. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczgc nie wczesniej niz
po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowe] pogodzie |
temperaturze powietrza nie nizsze] niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., woéwczas nie
nalezy przyklejac siatki zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest
wyzsza niz 5°C.
Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych scian, nastepnym
krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtdbwnym zadaniem jest ochrona
izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona
zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z wtdkna szklanego.
Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszgcego naprezenia powstate w
ptaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjne;.
Bezwzglednie przestrzegac nalezy zasady tgczenia kolejnych fragmentdw siatki na
zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te muszg by¢ stosowane zardwno na
potgczeniach pionowych, jaok i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane,
powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejowej nie gtebiej niz w potowie jej
grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos¢ 3 mm.
Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z
kazdej strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podtoze pod
niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze
szczegdlng starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez
miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy zaszpachlowacl i
przeszlifowac drobnoziarnistym papierem Sciernym. Warstwe zbrojong, po
catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac tynkiem podktadowym. Podktad
ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwose
oraz zdecydowanie zwieksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego. W
przypadku pdznego terminu robdt i niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych
(zima), zagruntowane $ciany mogq by¢ pozostawione do sezonu letniego bez
szkody dla uktadu dociepleniowego.
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d)

1.

e)

Wykonanie tynkow zewnetrznych mieszankq tynkarskq

Wykonanie tynku
Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna
wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywac tynkéw w czasie opaddw
deszczu i silnych wiatréw. Dobrze jest zabezpieczyC sie przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych.
Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych
tynkdw cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed
wptywem czynnikbw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi,
a takze ksztattuje wyglgd elewacji budynku. Podtozem dla tynkdw szlachetnych
jest warstwa zbrojona, wykonczona podktadem. Podktad ten znakomicie zwieksza
przyczepnosc¢ tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobowq (wodoodporng).
Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania w miesigcach jesiennych.
W razie gwattownego ztamania pogody, mozna zakonczy< system na tej wtasnie
warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.
W systemie wystepujg dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe.
Zasady stosowania obu tych wypraw sg identyczne. Roznice, jakie miedzy nimi
wystepujg, polegajg jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej.
Istotng cechqg tynkdw cienkowarstwowych jest ich sposéb wykonywania z
zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno
nanoszone na Sciane partie tynku muszg byé zatarte wéwczas, kiedy poprzednie
jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajgcego na
krawedziach, natozonego na Sciane tynku. Widocznych Sladéw potgczen
przyschnietego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem pdzniej zlikwidowad.
W zaleznosci od liczby osdb pracujgcych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku
oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowac¢ wielkosci powierzchni mozliwych do
wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowacé w
narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach tgczenia kolordw i
faktur.

Malowanie elewaciji
Malowanie elewaciji kolorystyka zgodnie z projektem.
Roboty malarskie powinny byc wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej
0°C) i nie wyzej niz 22 C - z tym, ze do naktadania powtoki malarskiej
najkorzystniejszymi sq temperatury 12-18 C.
W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robdt malarskich na zewngtrz
budynkdw podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang
powierzchnie.
Na zewngtrz budynkédw nie nalezy wykonywac powtok malarskich podczas
opaddw atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h .
Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikdw o wtasciwosciach
toksycznych nalezy Scisle przestrzegac przepisdw bhp.
Wtasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni,
na ktérej ma by¢ potozona powlokg malarska, tzn. jej wyrdwnaniem lub
wygtadzeniem, zagruntowaniem .

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w Ogdinej Specyfikaciji
Technicznej

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez
porownanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowq i rysunkowq wedtug
protokotdw badan kontrolnych i atfestéw jakosci materiatdw, protokotow
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odbiorow czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej

zgodnosci za pomocqg ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

Odbidr przygotowanego podtoza powinien obejmowac jego rownose, czystosc i

suchosc.

Odbidr wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:

— zgodnosci materiatow (jakosc iilos¢) ilos¢ dokumentacjg budowlang.

— stanu wilgotnosci warstwy.

— czy zachowana jest ciggto$¢ warstwy izolacyjnej

— stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza.

— czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi rozpuszczalniki bgdz
substancije oleiste.

Jakos¢ robdt dociepleniowych i robdt tynkarskich zostanie przeprowadzona

poprze:

— badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim
mtotkiem,

— badania mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych

— badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordw o srednicy okoto 30
mm w ten sposdb, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

— sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

— sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich

OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi
w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w Ogdlnej

Specyfikacji Technicznej

Podstawe do odbioru technicznego stanowiqg nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijq techniczng,

— sprawdzenie materiatow,

— sprawdzenie podtozy,

— sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

— sprawdzenie grubosci tynku,

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzenh
powierzchni tynkow

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedyzi,

— sprawdzenie jakosci powierzchni.

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni

PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

=  PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

= PN-797B-06711 - Piasek do betondw i zapraw

=  PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

*  PN-88B-32250 - Woda do betondw i zapraw

=  PN-882b 06250 - Beton zwykty

= PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

= PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

=  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
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wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
=  PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiadac wymaganiom
normy
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1.

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

VIl.  OCIEPLENIE DACHU

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét polegajgcych na ociepleniu dachu.

Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich izolacji termicznych dachu. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem prac.

Zakres robot objetych specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie ocieplenia styropianem lub wetng
mineralng stropu nad ostatnig kondygnacjq.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi
polskimi normami i Ogding Specyfikacjg Techniczng.

Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczqgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt
zwigzanych z wykonywaniem izolacjg termiczng dachu oraz wszystkie roboty
pomochicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich
zgodno$¢ z umowaq, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacii zarzgdzajgcego realizacjg umowy

2 MATERIALY

25

2.6

Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej

Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sq:
1 wetna mineralna w postaci ptyt, filcodw i mat minimalna warstwa 12 cm
(przyjeto 20 cm)
2 granulaty z wetny mineralnej skalnej lub szklanej spetniajgce wymagania
zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.
Wymagania:
3 wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
4 ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowqg twardo$¢ oraz
Scisliwosc.
5 zaprawa klejowa
6 gwozdzie budowlane
7 deski.
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3 SPRZET

3.5 Ogodine wymagania dotyczqce sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej

3.6 Sprzet stosowany

e drobny sprzet potrzebny do wykonania robot.
e Maszyny i agregaty wdmuchujgce granulat

4 TRANSPORT

4.5 Ogodlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej

4.6 Wybor srodkow transportu
Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami tfransportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5 WYKONANIE ROBOT

5.5 Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej

5.6 Warunki wykonania robot

5.6.1 Ocieplenie dachu ptytami
Zatozenie nowej izolacji cieplnej nalezy poprzedzi¢ rozbidrkqg istniejgcych warstw
dachu. Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia nalezy sprawdzi¢
powierzchnie stropu i uzupetni¢ ewentualne ubytki. Na tak przygotowanym
podtozu nalezy utozy¢ izolacje z folii paroszczelnej. Izolacje cieplng nalezy
wykonac z wetny mineralnej o grubosci 20 cm. Witne nalezy mocowac do stropu
przy uzyciu kotew systemowych

Ocieplenia powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstgpienia od wymagan
dokumentaciji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym

dowodem.

Ocieplenie kominéw nalezy wykonac¢ z wetny mineralnej grubosci 10 cm.

5.6.2 Ocieplenie stropodachu ptytami wentylowanego granulatem

5.6.2.1 Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonania robdt ociepleniowych lub dociepleniowych
stropodachu bqdz stropu w poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzic
kontrole zgodnosci opisu stanu istniejgcego, zamieszczonego w dokumentacii
projektowej, ze stanem faktycznym.
W niedostepnej przestrzeni stropodachu czynnos¢ ta powinna by< wykonywana
podswietlong lunetq obserwacyjng, poprzez nawiercone w  czesci
przykalenicowej (najwyzszej) otwory prébne (@ 80 mm). Przed nawierceniem tych
otworéw nalezy sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie pretdw zbrojeniowych w
ptytach dachowych.
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W trakcie kontroli nalezy oceni¢ stan istniejgcej izolacji cieplnej, jej grubos¢ oraz
uktad konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym a takze uktad Scianek
(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujacych gérng ptyte dachu w
stropodachu.

5.6.2.2 Wykonanie termoizolacji stropodachéw wentylowanych z granulowanej
weiny mineralnej

Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropdw w poddaszach

nieuzytkowych z granulowanej wetny mineralnej powinny by¢ wykonywane przez

uprawnionego wykonawce.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywac

sie metodg wdmuchiwania za pomocq specjalnego zespotu dozujgco-

wdmuchujgcego

W niedostepne przestrzenie stropodachdw wentylowanych granulat wdmuchuje

sie przez otwory technologiczne. W kazdym polu pomiedzy Sciankami

podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co najmniej 2 otwory - jeden do
wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete
rownomiernosci uktadania granulatu.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych

czynnosci przygotowawczych, takich jak:

1. wytrasowanie osi  otwordw  tochnologiczno-montazowych, zgodnie z
dokumentacjg projektowq (przy wykonywaniu tej czynnosci na dachach lub
stropach zelbetowych nalezy wykorzystywac detektory do  wykrywania
zbrojenia),

2. wyciecie otwordw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i szczegdtowq specyfikacjg techniczng,

3. sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w
niedostepnych przestrzeniach stropodachdw wentylowanych czynnos¢ ta
powinna by¢ wykonywana przy uzyciu pods$wietlonej lunety obserwacyjnej),

4. w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnagtrz oczyszczenie izolowanego
podtoza i usuniecie wszystkich przeszkdd do wykonywania nadmuchu,

5. zabezpieczenie przed zalaniom niektérych otfworéw technologiczno-
montazowych.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione

przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia.

Dla umotzliwienia utozenia rownej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu)

wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tgczno$c, za pomocq

radiotelefonu, z operatorem kohcowki wdmuchujgce;.

Sukcesywnie, wraz z postepem robdt izolacyjnych nalezy wykonywac

dokumentacje fotograficzng, stanowigcq zatgcznik do protokotu odbioru robét.

Po utozeniu granulatu nalezy wykonac, zgodnie z dokumentacjg projektowq i

szczegotowq specyfikacjg techniczng, czynnosci koncowe:

— zaslepi¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do
zakucia,

- zamontowad¢ urzgdzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki
wentylacyjne na otworach przewidzianych w dokumentacji projektowej do
wentylacji wywiewnej,

— uzupetni¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zadlepionych otworach
technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych,

— usung¢ wszelkie uszkodzenia powstate w  trakcie wykonywania robot
termoizolacyjnych.
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5.6.2.3 Wymagania dotyczqce wykonania termoizolacji stropodachow
wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych z granulowanej
wetny mineralnej

Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna

spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1. Grubos¢ uktadanej termo zolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubos¢
okre$lona w dokumentaciji projektowej, przy czym minimalna grubos$¢ nowej,
dodatkowej termoizolacji powinna wynosi¢ co najmniej 200 mm.

2. Termoizolacja powinna by; utozona rowng warstwqg bez przerw i ubytkow, fzw.
kieszeni.

3. Maksymalna wilgotnos¢ granulatu moze wynosi¢ nie wiecej niz 2%.

4. Termoizolacja nie moze zatykac otwordw wentylacyjnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by<¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosSci lub znakiem kontroli jakoSsci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych
przez producenta ich jako$¢ nie mogqg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowqg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po  okresie
gwarancyjnym).

6.5 Badania w czasie roboét
Badania w czasie robdt termoizolcicyjnych polegajg na biezgcym sprawdzaniu
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowqg oraz wymaganiami
specyfikacji technicznej (szczegdtowej), instrukcji producenta granulatu i instrukcii
technicznej systemu termoizolaciji.
W czasie wykonywania robdét nalezy réwniez sprawdzac¢ i odnotowywac w formie
protokotu kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotnosc
granulatu i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotnos¢ powietrza) oraz
sporzgdzac sukcesywnie wraz z postepem robdt dokumentacje fotograficzng.
Przed zakryciem otwordw tecinologicznych nalezy dokonac sprawdzenia
termoizolacji w zakresie:

— grubosci,

— gestosci,

— réwnomiernosci utozenia,

- wilgotnosci.
Grubos$¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej w pieciu punktach na 100 m? izolacji, za
pomocqg preta zwilzonego smarem Ilub olejem umieszczonego w otworach
technologicznych  (stropo-dachy) bagdz miernikiem laserowym  (poddasza
nieuzytkowe i stropodachy).
Gesto$¢ nalezy sprawdzic w nastepujgcy sposdb: granulat nalezy wdmuchng¢ z
dyszy, z wysokosci rownej ok. 1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym
ksztatcie, o wymiarach (w $wietle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemnos¢ rowna 0,25 m3).
Powierzchnie tak wykonanej warstwy nalezy wyréwnac przy uzyciu liniatu do gornej
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krawedzi zbiornika usuwajgc nadmiar granulatu. Zawarto$¢ zbiornika zwazy< z
doktadnoscig do 100 g.

Gestos¢ nalezy obliczy¢ ze wzoru:

P=m/V
w ktorym:
Pk - gesto$¢ probki, kg/m3,
m - masa prébki, kg,
V - objetos$¢ prébki, m3.

Réwnomiernos¢ utozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, w przypadku zaizolowanych
niedostepnych przestrzeni stropodachdw poprzez otwory technologiczne do
obserwaciji, przy uzyciu lunety. Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji a nastepnie odnotowane w formie
protokotu konftroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6 Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione

zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdét termoizolacyjnych, w

szczegolnosci w zakresie:

1. zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjqg techniczng (szczegdtowq)
wraz z  wprowadzonymi  zmianami  naniesionymi  w  dokumentaciji
powykonawczej,

2. jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

3. zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowej ze stanem
faktycznym,

4. prawidtowosci wykonania termoizolacji metodg wdmuchiwania granulatu,
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan

(protokoty konftroli) dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich

wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczgce

wykonanych robét, a takze dokumentacje fotograficzng.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej

specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz

wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

Jednostkg obmiarowq robdt jest m2 powierzchni zaizolowane;.

lloS§¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu  z  uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w Ogdinej

Specyfikacji Technicznej

Odbidr robdét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych

robot wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.
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9 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe.

Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynnik strat
ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentdw
budowlanych i elementow budynku. Temperatura
powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izola-cyjnosci akustycznej elementow
budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekdw
uderzeniowych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-A558/2001 Granulowana wetna szklana
GULULL 4201 Aprobata Techniczna ITB AT-15-0189-2003 Granulat z wetny
mineralnej GRANROCK

Aprobata Techniczna COBR PIB '\T/99-11-0008 Wetna mineralna
granulowana PAROC GRAN

Aprobata Techniczna COBR PIB <\T/2002-11-0227 Wetna szklana
granulowana URSA GRANULAT

Aprobata Techniczna ITB AT-15-i>518/2002 Wetna szklana BLOWING WOOL
L42 do wykonywania izolaciji cieplnej metodg wdmuchiwania

Aprobata Techniczna COBR PIB /J/2004-11-0394 Granulat z wetny szklanej
GLASSPROM

Aprobata Techniczna COBR PIB 'Y172004-11-0395 Granulat z wetny mineralne;j
STONE-PROM

Aprobata Techniczna ITB AT-15-A260/1996 Kominek wentylacyjny

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, p6z.881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 i. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p&z.
2016 z pozn. zmianami).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1598 r. o wspieraniu przedsiewzieC
termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, p6z. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r.
Nr 76, pdz. 808).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wymagania ogdine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja -
2005 .

Sztuczne wtdkna mineralne wystepujgce w materiatach izolacyjnych
stosowanych w budownictwie - ocena zagroze n zdrowotnych i dziatania
zapobiegajgce (wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z todzi).
Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropow
stropodachdow dwudzielnych tzw. wentylowamych metodg wdmuchiwania
(blow-in) w oparciu o: ,,Sposéb wypetniania materiatami izolacyjnymi
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trudnodostepnych, zamknietych przestrzeni poddachowych, zwtaszcza w
budownictwie oraz zespét dozujgco - wdmuchujgcy do wypetniania
trudnodostepnych, zamknietych przestrzeni materiatami izolacyjnymi"

okres$lony mianem systemu ,,STROPTERM" firmy P.R.B. ,,REM-BUD" s.c. 08-500
Ryki.
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