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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

1.  WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

 

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W 

TCZEWIE 
 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i 

odbioru robót, dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

publicznego pn.: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH W TCZEWIE 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący 

dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych ( objętych przedmiotem 

zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania 

dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach 

poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem 

do umowy na wykonawstwo. 

 

1.4. Zakres Robót objętych S T        

 

1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 

 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45110000-1 Roboty przygotowawcze 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45320000-6  Izolacje przeciwwilgociowe  

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45421131-8 Wymiana stolarki okiennej 

45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45410000-4 Tynkowanie 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 

do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
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- Wykonanie zabezpieczeń z folii 

- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli 

- Wywóz gruzu  

 

1.6. Informacje o terenie budowy 

 

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, ciepłownicza, zimnej wody i 

kanalizacyjna. 

Inwestycja znajduje się wewnątrz i na zewnątrz budynku użyteczności publicznej. 

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.  

 

1.7.2. Zgodność Robót z ST. 

 

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 

Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w 

całej dokumentacji.  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o 

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z ST. 

 

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 

1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 

robót budowlanych. 

 

1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
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terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 

środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 

robót. 

 

1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w 

szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież 

ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

 

1.7.6. Organizacja planu budowy 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

 Utrzymania porządku na placu budowy; 

 Składowania materiałów i elementów budowlanych; 

 Utrzymania w czystości placu budowy. 

1.8. Określenia podstawowe 

 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku robót. 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy. 

 

Inspektor nadzoru – w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną, 

przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inwestora rejestr z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inwestora. 

 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz Robót. 

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inwestora. 

 

Polecenie Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w 

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 
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Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 

robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń 

instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 

nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 

nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 

budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 

 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też 

„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 

dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 

budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 

terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 

 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców 

bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 

 

Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. URZĄD MIASTA 

SOPOTU 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27 

 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

  

         

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Warunki ogólne 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom 

określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 
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określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego 

źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 

Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inwestora . 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą 

być niedopuszczone do realizacji robót. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inwestora, w 

terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji 

robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
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 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 

zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi); 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 

urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 

wymaganiom. 

 

6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 

 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 

materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inwestor 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 

Umową. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inwestor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 
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do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. 

Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inwestora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inwestora . 

 

6.4.  Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inwestora . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inwestora o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora . 

 

6.5. Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inwestora 

 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inwestor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
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Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub  

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które 

spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 

nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 

z2004r. poz. 881) 

 

6.8. Dokumenty budowy 

 

Dziennik Budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 

dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 

953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 

Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
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 uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inwestora, 

 daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się.  

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza 

się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru 

Obmiarów.  

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 

udostępnione na każde życzenie Inwestora.  

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), 

następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
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spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót. 

 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o 

zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według 

instrukcji Inwestora na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi 

wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 

odpowiednich dla danego rodzaju robót.  

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych                                  

i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości                      

i odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. 

Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do 

tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i 

powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się 

obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych 

przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni 

nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 

 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie przez cały okres trwania Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
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Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 

Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inwestorem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

 dokumentacją kosztorysową  

 kosztorysem ofertowym 

 ustaleniami z inwestorem 

 wiedzą i sztuką budowlaną 

 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 

danego zakresu robót. 

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inwestor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inwestora . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 

  

8.2. Odbiór częściowy. 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

Robót. Odbioru Robót dokonuje Inwestor. 

 

8.3. Odbiór wstępny Robót. 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inwestora i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego. 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest 

protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

ST i  ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ  

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 

odbioru  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja                               

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór końcowy. 
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Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 

 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze 

zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, 

jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych 

ARKADY-1987r.; 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( 

Dz. U. z 2000 Nr 71 

poz. 838 z późniejszymi zmianami). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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I. Roboty ziemne i nawierzchniowe 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1 . Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i nawierzchniowych związanych z 

realizacją zadania. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Specyfikacja dotyczy prowadzernia prac ziemnych. W  zakres  tych  robót  wchodzą: 

 rozbiórka nawierzchni betonowej, krawężników oraz obrzeży trawnikowych, 

 wykonanie utwardzenia terenu z  wbudowanie krawężników drogowych -

wykonanie i zasypanie wykopu o głębokości do 2 m, 

 Uzupełnienie istniejącej drogi betonową kostką brukową gr 8 cm 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Budowla   ziemna   -  budowla   wykonana  gruncie   spełniająca  warunki   

stateczności i odwodnienia. 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 

w osi wykopu. 

Wykop płytki - wykop, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego wysokość przekracza 3 m. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 

w czasie wykonywania wykopów. 

Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą 

wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 

warstwach połączonych ze sobą w fazie produkcji. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze 

Sztuką budowlaną,SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Warunki dopuszczenia 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 

budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej  w zakresie: 

a) wyglądu zewnętrznego: 

 struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków, 

 powierzchnia górna kostek powinna być szorstka i równa, krawędzie kostek 

również powinny być proste i równe, 

 wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 

b) kształtów, wymiarów i koloru: 

 tolerancje wymiarowe wynoszą: na długości +/- 3 mm, na szerokości +/- 3 

mm, na grubości +/- 5 mm. 

c) cech fizykochemicznych 

 wytrzymałość na ściskanie ( średnia z 6-ciu kostek ) po 28 dniach 60 

Mpa. Dopuszczalna najniższa  wytrzymałość pojedynczej kostki nie 
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powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co 

najmniej 10 kostek).  

 nasiąkliwość wg PN-88/B-06250 - max. 5%,  

 odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania wg PN-88/B-

06250 :  

 pęknięcia próbki - brak,  

 strata masy - max. 5%,  

obniżenie wytrzymałości na ściskanie - max. 20%,  

ścieralność na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4 mm. 

 

Kształt kostki Wykonawca, przed złożeniem zamówienia, powinien uzgodnić z 

Inspektorem nadzoru.  

 

2.2. Zasady  wykorzystania  gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do 

wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 

stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy 

wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za 

zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym niż wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac 

objętych kontraktem. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 

objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 

Inspektora Nadzoru.  

Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 

których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 

nadmiernej wilgotności.  

 

3. SPRZĘT 

 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie.  

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 

obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.  

Narzędzia: młotki, przecinaki, kilofy, młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne, 

szlifierki, wózki i taczki. Sprzęt i środki transportowe: sprężarki spalinowe, samochody-

wywrotki, ładowarka.  

Układanie kostki brukowej betonowej będzie wykonane ręcznie przy użyciu narzędzi 

brukarskich.  

Zagęszczenie należy wykonać przy pomocy wibratora płytowego. Wibrator powinien 

być zaopatrzony w gumową podkładkę w celu zapobieżenia pękaniu kostek w czasie 

zagęszczania.  

 

4. TRANSPORT 

 

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek 

zabezpieczyć przed wysypaniem. Przewożona kostka powinna być w czasie 

transportu chroniona przed uszkodzeniami przez właściwe ułożenie (na płask) i 

zabezpieczona przed możliwością przesuwania się.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Roboty ziemne 
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Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej 

kolejności przygotować i zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie obiektu 

powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, oraz 

umieszczeniu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zawiezie 

wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych.  

Każdemu z pracowników należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich 

wykonania. Pracownicy powinni znać przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych 

robotach sygnalizacji.  

a)roboty wstępne obejmują głównie prace rozbiórkowe, demontażowe i 

porządkowe pozwalające na przystąpienie do kolejnego etapu jakim są roboty 

ziemne. Ze względu na czynny obiekt w którym mieści się przychodnia weterynaryjna 

istnieje konieczność wywozu materiału uzyskanego z rozbiórek elementów 

betonowych bez zbędnego magazynowania go w strefie prowadzenia prac. 

Dotyczy to głównie rozbiórki elementów betonowych.  

b)roboty ziemne ze względu na brak szczegółowych informacji na temat 

uzbrojenia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie ścian fundamentowych oraz 

ograniczonego dostępu należy prowadzić ręcznie przewożąc taczkami w miejsce 

składowania pozwalające na mechaniczny załadunek i wywóz. 

c)roboty przygotowawcze - to bardzo ważny etap prac stanowiący o skuteczności 

wykonanej izolacji. Dlatego wszystkie czynności z nim związane wymagają 

szczególnej staranności a przed wykonaniem kolejnych czynności zgłaszane do 

odbioru przed ich wykonaniem jako prace zanikające czy też ulegające zakryciu.  

 

5.2. Roboty nawierzchniowe 

Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej i płyty chodnikowej układa się na podsypce 

piaskowej lub piaskowo-cementowej, ręcznie, w taki sposób aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać 1 cm wyżej od projektowanej 

niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu.  

Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 

ubijania nawierzchni.  

Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek.  

Do zagęszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Roboty ziemne 

Sprawdzenie jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, 

usunięcia gruzu i pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych. Poszczególne 

etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Roboty powinny być wykonywane 

zgodnie z dokumentacją kosztorysową.  

 

6.2. Nawierzchnia z kostki brukowej    

 Pomierzenie szerokości spoin,  

 sprawdzenie prawidłowości wibrowania,  

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  

 sprawdzenie, czy przyjęty wzór i kolor nawierzchni jest zachowany.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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 rozbiórka opaski bet.- m²  

 wywiezienie gruzu - m³  

 nawierzchnia z kostki brukowej – m ² 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego 

odbioru. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za 

wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na 

przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny 

roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 

rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 

ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 

zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
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1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.2 . Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją 

zadania. 

 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej; 

- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej; 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w OST . 

 

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 

 

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy 

metalowe (złom),inne; 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 

przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

 

4.2. Transport materiałów i sprzętu 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 

transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość 

samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
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Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i 

sprzętów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z 

wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 

roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy 

wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją 

kosztorysową, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 

określony w SST lub przez Inwestora. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 

wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien 

on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inwestora. 

Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, 

powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych 

wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia 

Inwestorowi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 

niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie 

kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 

elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku 

zagrożeń na miejscu budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 

przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 

 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. 

(rozumianych jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i 

utylizacji odpadów. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 
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Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą 

ST: 

 wyznaczenie zakresu prac, 

 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,  

 zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

 przeprowadzenie demontażu, 

 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 

 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

 selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

 załadunek odpadów, 

 zabezpieczenie ładunku, 

 przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

 utylizację odpadów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 

późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 

3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu 

I rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 

4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 

5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 
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2. ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych związanych z 

wykonaniem zadania. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmują 

prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, 

wykonywanych na miejscu. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 oczyszczenie ścian, 

 osuszenie ścian, 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych dachu, 

 uszczelnienie od zewnątrz ścian fundamentowych – gruntowanie muru bez 

hydroizolacji, 

 wykonanie hydroizolacji ścian od zewnątrz papą termozgrzewalną, 

 wykonanie hydroizolacji dachu od zewnątrz papą termozgrzewalną, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi 

normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 

wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 

z umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w OST . 

2.2. Izolacje 

2.2.1. papa termozgrzewalna – wysokomodyfikowana papa SBS na osnowie 

poliester lub tkanina szklana gr. Min 4 mm wykonywana 2 warstwowo 

systemowo (obie warstwy dobrane ze sobą jako system od jednego 

producenta) posiadające wymagane aprobaty techniczne dopuszczające 

do stosowania w budownictwie.  

Użyta do wykonania:  

 izolacji zewnętrznej ścian fundamentowych 

2.2.2. Zaprawa do wypełniania odwiertów i pustekzaprawa cementowo-

wapienno-trachitową, która po wymieszaniu odznacza się bardzo dobrym 
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płynięciem. Wiąże bezskurczowo. Wysoce chłonna kapilarnie SCHOMBURG 

ASOCRET-BM lub inne materiały o podobnych właściwościach posiadające 

wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w 

budownictwie 

 

2.2.3. Taśma dylatacyjna – uszczelniająca 

Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca do wykonywania 

uszczelnienia dylatacji oraz tworzenia elastycznego uszczelniania spoin 

podłogowych i ściennych 

Właściwości: 

 elastyczna 

 wodoszczelna 

 wytrzymała na rozciąganie 

 do wewnątrz i na zewnątrz 

 odporna na starzenie 

 odporna na warunki atmosferyczne 

 odporna na roztwory soli, kwasów i ługów, alkalia, rozpuszczalniki, 

 łatwa w obróbce 

Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniający szczelin dylatacyjnych, 

naroży ścian i podłóg, krawędzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w 

miejscach występowania zwiększonych naprężeń oraz w miejscach 

szczególnie narażonych na działanie wilgoci takich jak: ściany 

fundamentowe, balkony, baseny, toalety, łazienki, kuchnie. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów 

oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i 

narzędzia: 

 do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia, młotki, szczotki druciane, 

 do przygrzewania papy palnik dekarski gazowy 

 do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 

 do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 

 do cięcia taśmy - nożyczki 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST . 

 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 

Materiały izolacyjne są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. 

Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością 

dostosowanego do ilości ładunku. 

Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne 

pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 

 

4.3.  Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 

przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji 

przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

5.1.1. Przygotowanie podłoża:  

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i 

niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć 

przyczepność. Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i 

wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp.  

 

5.1.2. Szczegółowe wykonanie: 

 

Papa termozgrzewalna 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5 %. 

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym 

że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 

pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być 

wyższa niż 5 ºC.  

W zależności od stosowanego materiału izolacyjnego należy zastosować 

dopuszczony przez producenta izolacji – preparat gruntujący. 

Izolacje papowe z papy termozgrzewalnej należy wykonywać dwu warstwowo w 

sposob zgodny z zaleceniami producenta papy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 dostaw materiałów, 

 badanie podłoży i podkładów, 

 sprawdzenie przygotowania podłoża, 

 prawidłowości wykonania robót, 

 wykonania izolacji poziomej, 

 wykonania izolacji pionowej, 

 

6.2. Wymagania szczegółowe 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być 

on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
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Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 

ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji lub dla inekcji krystalicznej 1 mb 

izolowanej ściany. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja kosztorysowa, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych 

ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

 dostawę materiałów, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoży, 

 zabezpieczenie obszaru robót, 

 wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

 izolację przeciwwilgociową ścian,podłóg 

 wklejenie taśm uszczelniających narożnych, 

 prace porządkowe, 

 badania na budowie i laboratoryjne. 

 

8.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 
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3. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

BRAMY GARAŻOWE 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót wymiany stolarki i montażu nowej związanych 

z realizacją zadania 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie drzwi wewnętrznych I naświetli. 

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, montażem drzwi i naświetli. 

 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej, 

- montaż wewnętrznej stolarki okiennej  

- drobne prace wykończeniowe. 

- montazu nowych bram wjazdowych segmentowych, 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 

montażem drzwi wewnętrznych , naświetli oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. 

 

2.2.  Drzwi 

 Drzwi stalowe z izolacją cieplną z ościeżem stalowym kątowym 

 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni - białe, 

trzykomorowe, szkło bezpieczne 

- materiały pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka . 



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W TCZEWIE 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Branża: Budowlana   

MERITUM Projekt Sp. z o.o.                     Strona 30 
80-447 Gdańsk, ul. Kraszewskiego 20/2 

2.3. Bramy garażowe 

Brama segmentowa, aluminiowe, ocieplany segmentowy, wysokosc cokołu 750, 

Płyta bramy wypełniona pianka PU, z zewnatrz i wewnatrz w strukturze Stucco, 

przetłaczana poziomo w równych odstepach. Powierzchnia zewnetrzna 

zabezpieczona farba gruntujaca na bazie poliestru. Kolorystyka wg RAL podana na 

rysunkach i w ZESTAWIENIU. 

Wypełnienie – płyta warstwowa U - zgodnie z zestawieniem 

segmenty bramy z przeszkleniem z eloksalowanych aluminiowych profili rurowych w 

wersji z przegroda termiczna. Wszystkie segmenty bramy posiadaja zabezpieczenie 

przed przytrzasnieciem palców. Wypełnienie: szyba potrójna z tworzywa sztucznego,  

Naped 

Osiowy, reczney 

Parametry konstrukcyjne i jakosciowe 

- Odpornosc na obciazenie wiatrowe - EN 12424 Brama z drzwiami przejsciowymi, 

LZd4000, klasa 3 

- Wodoszczelnosc - EN 12425 Brama bez drzwi przejsciowych, klasa 3 ( 70 Pa ) 

- Przepuszczalnosc powietrza - EN 12426 Brama bez drzwi przejsciowych, klasa 2 

- Izolacyjnosc akustyczna - PN EN 117-1 Brama bez drzwi przejsciowych, R = 23 dB 

- Izolacyjnosc cieplna - EN 13241-1  

- Ochrona przeciwpozarowa, klasa B2 

- Konstrukcja samonosna 

- Materiał, płyta bramy – aluminium z przegroda termiczna 

- Uszczelki – 4-stronne, obwiedniowe 

- Systemy ryglowania – ryglowanie wewnetrzne 

- Zabezpieczenie przed podwazaniem – tak 

- Wyposazenie zabezpieczajace: 

Zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palców 

Boczne zabezpieczenie przed trzasnieciem 

Zabezpieczenie przed opadnieciem 

- Mozliwosc mocowania: beton, stal, sciana murowana 

Drzwi wyposazyc we wkładke cylindryczna zamka, spełniajaca warunki: 

10 pinów:  

 wiecej niz 10 000 000 kombinacji klucza 

 Klucz symetryczny nawiercany z dodatkowa lamela uniemozliwiajaca 

manipulacje (bumping) 

 Karta kodowa niezbedna do dorobienia dodatkowego klucza 

 Zabezpieczenie antyrozwierceniowe 

 Odporna na pikowanie 

 Testowana zgodnie z norma EN 1303; 2005 

 Dostepna jako półwkładka, wkładka dwustronna lub wkładka z pokrętłem 

 Dostepna w wykonczeniu Nikiel 

 Ilosc: 5 kluczy 

 Drzwi powinny posiadac równiez w zamek nawierzchniowy. 

 

3.  SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, 

drobnym sprzętem potrzebnym do montażu i demontażu okien i drzwi. 

 

4.  TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 
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Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 

ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników 

atmosferycznych oraz przesunięciem lub utratą stateczności. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 

elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie 

zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 

użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

5.2.  Sprawdzenie stolarki 

 

Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy: 

- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 

- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 

zanieczyszczone), 

- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 

 

5.3.  Przygotowanie ościeży 

 

Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie.  

Brak prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć 

zatartą zaprawę, a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione. 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 

wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

 

5.4.  Montaż stolarki 

 

5.4.1. Do montażu stolarki można przystąpić w tych częściach budynku, które są 

wysuszone i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 

 

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice 

należy umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz 

zamocować mechanicznie do ościeży. 

 

5.4.3. Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, 

której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym. 

 

5.4.4. Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w 

ościeżu. 

 

5.4.5. Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. 

Zabezpieczenia elementów okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu 

wszystkich prac wykończeniowych. 
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5.4.6. W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i 

zabrudzeniem – do czasu zakończenia prac budowlanych. 

 

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 

wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm. 

 

5.4.8. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

 

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Luzy między skrzydłami +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą –1 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 

zgodności wykonywanych robót z kosztorysem i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw i jakości materiałów, 

- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 

- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 

- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 

ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

 

Jednostką obmiarową jest  szt. montowanych drzwi. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych 

pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres 

czynności objętych ceną określony 

jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostawę materiałów, 

- osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulację skrzydeł, 

- montaż okuć, 

- dopasowanie i wyregulowanie. 

 

 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
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4. ROBOTY I OBRÓBKI BLACHARSKIE  

 

 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

o Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z robotami i obróbkami blacharskimi. 

 

o Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmują 

prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem prac. 

 

o Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty blacharskie – oblachowania wykończeniowe elewacji, elementów obróbek 

blacharskich budynku oraz elementów odwodnienia. 

 

o Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi 

normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 

o Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 

wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 

z umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

 MATERIAŁY 

 

o Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

o Rodzaje materiałów 

 blacha stalowa powlekana, 

 parapety podokienne zewnętrzne prefabrykowane, lakierowane 

stalowe lub aluminiowe 

 łączniki i uchwyty w ilości przewidzianej systemem, 

 wkręty do drewna, gwoździe –ocynkowane w niezbędnej ilości, 

 pasy usztywniające z blachy stalowej powlekanej. 

 

 SPRZĘT 

 

o Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do 

przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót 

objętych niniejszą ST. 
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o Sprzęt do wykonywania 

5. pomocniczy Sprzęt – rusztowania, narzędzia podstawowe, 

6. wyciąg. 

7.  

 TRANSPORT 

 

o Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. 

 unikać rzucania (zrzucania) wyrobów, 

 przesuwania, ciągnięcia zwłaszcza po szorstkich, nierównych, zanieczyszczonych 

podłożach, 

 arkusze musza być składowane na suchej, płaskiej, gładkiej i czystej powierzchni 

w pozycji poziomej, 

 wszystkie wyroby musza być ładowane, rozładowywane, transportowane i 

magazynowane w warunkach uniemożliwiających kontakt z wilgocią, 

 wyroby musza być magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na 

drewnianych czystych paletach uniemożliwiających deformacje, 

 w pomieszczeniach magazynowych nie może dochodzić do gwałtownych zmian 

temperatury powodujących skraplanie sie pary wodnej na wyrobach, 

 blacha powinna być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach 

na paletach drewnianych. 

Nieprzestrzeganie powyższych zasad i zaleceń może spowodować: 

 częściową lub całkowita deformacje wyrobów, 

 powstanie rys i pęknięć. W przypadku głębokich rys mogą powstać pęknięcia 

podczas formowania, gięcia i montażu elementów. W/w pęknięcia mogą również 

sie pojawić w późniejszym czasie w wyniku rozszerzania sie i kurczenia metalu 

związanego ze zmianami temperatury. 

 

 WYKONANIE ROBÓT 

 

o Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

o Wykonywanie czynności podstawowych : 

 sprawdzenie prawidłowości i kompletności wykonania konstrukcji drewnianej, 

 profilowanie elementów z blachy 

 wykonanie i montaż konstrukcji i pasów usztywniających z blachy powlekanej, 

 montaż obróbek: attyk, daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami 

budowlanymi. 

 

o Zasady wykonywania robót 

1. okładzina z blachy w pasach szer. 430 mm ze zwoju szer. 500 mm, 

2. odcinki blach nie dłuższe ni_ 400 cm, 

3. podłoże – drewno iglaste o współczynniku PH 4,5-7, impregnacja drewna 

wyłącznie środkiem niepowodującym korozji blachy tj. klasy ryzyka korozji dla 

blachy 2 wg normy EN 335 i EN 351 – np. Imprex Budowlany INCO. 

4. podłoże do mocowania podkonstrukcji powinno być równe bez wystających 

fragmentów zaprawy i raków na powierzchni betonowej. 

5. łączenie elementów blach metoda na rąbek stojący podwójnie, pojedynczo 

zaginany lub leżący, w zależności od rodzaju okładziny. Połączenia kolejnych 

poziomych pasów blachy na elewacji na pojedyncza agrafkę, 

6. pasy blachy na elewacji powinny być wstępnie wygięte do promienia krzywizny 

elewacji, 

7. rabek łączenia blach można zaginać ręcznie lub maszynowo, powinien 

zapewniać dylatacje 5 mm pomiędzy poszczególnymi arkuszami blachy, 
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8. blacha w trakcie montażu powinna posiadać temperatura około 10 C 

(minimalnie 4 º C). Blachę mocować za pomocą klipsów stałych i przesuwnych, 

9. przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy należy stosować preparaty czyszczące, 

10. należy zapewnić wentylowanie konstrukcji elewacji i pokrycia dachowego, 

11. montaż rynien i rur spustowych należy wykonać na uchwytach. 

 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

oraz instrukcja producenta 

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

- tolerancje wymiarów – dopuszcza sie 0,5 mm. 

 

 OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru 

Robót Budowlano – Montażowych. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

obejmuje ocenę: 

prawidłowości położenia robót w planie i przekroju, 

prawidłowości wykonania połączeń, 

niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w 

budownictwie. 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej  

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 

1989 r. 

PN - 61/B - 10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze 

PN - 84/H - 92126 – Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i 

powlekane 

PN - 81/H - 92900 – Cynk. Blachy 
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5. Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji budynku 

 

 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

o Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z robotami i obróbkami blacharskimi. 

 

o Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich izolacji Termicznychych  I elewacji. Obejmują 

prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem prac. 

 

o Zakres robót objętych specyfikacją 

Ocieplenie elewacji metodą lekką-suchą  

Wykonanie tynków elewacyjnych wraz z cokołem i malowaniem 

 

o Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi 

normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 

o Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 

wykonywaniem systemu ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekko-

mokrą. oraz wszystkie roboty pomocnicze. Zaproponowany  system wskazany  w 

dokumentacji można zamienić na inny system ocieplenia ścian zewnętrznych 

metodą lekko-mokrą  pod warunkiem osiągnięcia  parametrów  co najmniej takich 

samych lub lepszych niż te określone w dokumentacjach) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 

z umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy 

 
 MATERIAŁY 

 

o Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

o Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

3 bale iglaste, 

4 deski, 

5 piasek do zapraw, 

6 cement hutniczy CEM III 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25, 

7 wapno hydratyzowane, 

8 listwa cokołowa, 

9 emulsja gruntująca, 

10 zaprawa klejowa do płyt styropianowych, 

11 płyty styropianowe samogasnące frezowane o współczynniku 

przewodzenia ciepła  λ < 0,032 W/m2 K grubość płyty z projektu i 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych w 

zakresie zaproponowanej płyty styropianowej  wskazanej w 
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dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiały 

parametrów λ < 0,032 W/m2 K  co najmniej takich samych lub lepszych niż 

te określone w dokumentacjach przy  zachowaniu grubości dociepleń  lub 

mniejszych), 

 dyble plastikowe z grzybkami, 

 siatka  z włókna szklanego, 

 kątownik aluminiowy ochronny, 

 podkładowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna  

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych w 

zakresie zaproponowania innych materiałów niż wskazanych  w 

dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiały 

parametrów  co najmniej takich samych lub lepszych niż te określone w 

dokumentacjach), 

 farba akrylowa kolorystyka według projektu  

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych w 

zakresie zaproponowanych farb wskazanych  w dokumentacjach na farby 

innych  firm pod warunkiem posiadania przez te farby  parametrów 

kolorystyki identycznych a jakość co najmniej taka sama lub lepsza niż ta 

określona w dokumentacjach). 

 

 SPRZĘT 

 

o Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do 

przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych 

niniejszą ST    

 

o Sprzęt stosowany 

 rusztowanie ramowe przyścienne 

 płyty pomostowe komunikacyjne 

 bale iglaste 

 haki do muru 

 drut stalowy okrągły miękki 

 żuraw okienny przenośny  

 ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp. 

 łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu 

 betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm 

 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 

 sprzęt do ręcznego wykonania tynków  

 oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 

 wiertarka 

 mieszadło do zapraw 

 sprzęt do nakładania kleju 

 poziomica 1m 

 poziomica wężowa 

 pion 

 łata aluminiowa 2m 

 listwy i łaty drewniane 

 kątownik metalowy 

 sznur malarski 

 ołówek stolarski 

 nożyk metalowy 

 piła płatnica 

 piłka do metalu 
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 nożyce do blachy 

 młotek murarski 

 łapka stalowa 

 wkrętaki 

 szczotki malarskie 

 wałki malarskie 

 

 TRANSPORT 

o Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. 

 

o Wybór środków transportu 

Środkiem transportu,  sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny 

gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

 

 WYKONANIE ROBÓT 

 

o Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

 

o Warunki wykonania robót 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji 

projektowej. Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji 

projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry 

techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami 

dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z 

odpowiednich przepisów. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody 

Architekta. Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów 

budowlanych zgodnie z ustawą Wykonawca winien posiadać stosowne 

dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inspektora Nadzoru. 

a) Wznoszenie i demontaż  rusztowań 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaż rusztowań 

umożliwiających wykonanie robót objętych zakresem ST.  Rusztowanie należy 

ustawić zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla 

prac związanych z ustawieniem i demontażem rusztowań. Ustawione 

rusztowanie powinno spełniać wszelkie wymogi umożliwiające bezpieczną 

pracę robotników.  

Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być 

zapewnienie stabilności ich konstrukcji. 

Rusztowanie wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych". Z uwagi na ruch pieszy należy 

wydzielić strefę bezpieczeństwa 

 

b) Naprawa tynków 

Prawidłowo przygotowane podłoże w znacznym stopniu przyczynia się do jakości 

całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od 

rozpoznania podłoża i jego właściwości.  

Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli określić stan tynków. Tam, gdzie 

tynk dobrze przylega do ściany, będzie słychać metaliczny dźwięk. Głuche 

dźwięki świadczą o odspojeniu się tynku od podłoża.  Po sprawdzeniu całej 

ściany, tynki odspojone należy skuć.  

Wykonać uzupełnienia tynku w miejscach ubytku. Podłoże do ocieplenia 

powinno być nośne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.  
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Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, 

należy nie tylko odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na 

czas robót wszystkie elementy utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające 

szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne - 

wykończeniowych. 

Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać 

zdemontowane. Ułatwi to dostęp do docieplanych powierzchni, umożliwi 

swobodne poruszanie się, a także uchroni przed uszkodzeniem np. lampy 

oświetleniowe. 

Obróbki blacharskie podokienników powinny zostać usunięte. Po wykonaniu 

docieplania zostaną zastąpione nowymi, o większym (o grubość docieplania) 

wysięgu 

Ościeża okienne i drzwiowe powinny być ocieplone styropianem o grubości co 

najmniej 5 cm. Jeżeli ościeżnice są mocno ukryte w tynku, należy go skuć. 

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem 

grubą folią (najlepiej ogrodniczą), przyklejając do ościeżnicy okiennej i drzwi 

papierową taśmą malarską. 

Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany, należy 

przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z 

istniejącym za pośrednictwem kostki przyłączeniowej. 

Prace na wysokości należy prowadzić ze stabilnego i wygodnego rusztowania.  

Kolejnym etapem przygotowania podłoża jest dokładne umycie całej elewacji. 

Można to wykonać, posługując się szczotką ryżową lub wodą pod ciśnieniem. 

Mycie usuwa ze ścian kurz, brud, resztki farb i wszystkie łuszczące się fragmenty 

materiałów. Czynność ta jest niezbędna dla zapewnienia właściwej przyczepności 

zapraw klejących. 

Większość materiałów ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką chłonnością 

wody. Jeżeli podczas mycia ściany woda szybko w nią wsiąkała (tynk natychmiast 

ciemniał), zachodzi potrzeba zredukowania jej chłonności poprzez zagruntowanie 

emulsją gruntującą nanosi się na ścianę w postaci nierozcieńczonej. Najlepiej jest 

wykonywać to pędzlem ławkowcem, dbając o dokładne pokrycie całej 

powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić 

nośność podłoża pod system ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania 

styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną wyrównaną i zagruntowaną) 

powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek 

styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejowej 

nakładając ją na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po 

dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po 

tym czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli 

nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych. 

c) Ocieplenie elewacji 

 

1. Montaż listwy cokołowej 

Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości płyt 

izolacji termicznej, a produkowane są z aluminium lub PCV. Mają one 

zastosowanie zarówno przy izolacji ze styropianu, jak i wełny mineralnej. Przed 

przystąpieniem do montażu listwy cokołowej należy wyznaczyć na całym 

obwodzie budynku linię poziomą wyznaczającą górną krawędź przyległego do 

ściany pionowego skrzydełka listwy.  

Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub 

kołków szybkiego montażu w ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jeżeli ściana, 

pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia płaszczyzny, należy je 
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skorygować, stosując podkładki dystansowe w miejscach przykręcania listwy do 

ściany. Montaż listwy cokołowej najlepiej jest zacząć od narożnika budynku. 

Ponieważ listwa ta będzie stykała się pod kątem prostym z listwą dochodzącą ze 

ściany przyległej, jej krawędź należy dociąć pod kątem 45 stopni. Listwę 

cokołową należy przykręcić do ściany górną krawędzią do wytrasowanej 

wcześniej linii. Do montażu stosuje się kołki rozporowe w ilości 3 szt. na każdy metr 

bieżący. W celu usztywnienia końcówek listwy, dodatkowe kołki powinny znaleźć 

się w otworach skrajnych. Otwory w ścianie wierci się bezpośrednio przez 

przyłożoną listwę cokołową. Prawidłowo zamocowane odcinki listwy cokołowej 

powinny leżeć w jednej linii, bez uskoków na złączach, załamań i zwichrowań. 

 

2. Mocowanie płyt izolacji termicznej 

Warunki pogodowe płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie 

bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C. 

Warstwę termoizolacji stanowią płyty styropianowe, spełniające następujące 

parametry: są  samogasnące, krawędzie płyt frezowane o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ < 0,032 W/m2 K grubość płyty z projektu  

wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm,  Producent styropianu 

powinien załączyć deklarację zgodności z posiadanym atestem. Zaprawę klejową 

należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. 

Grubość styropianu została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, 

uwzględniających izolacyjność termiczną ściany przed dociepleniem oraz 

zakładany współczynnik przenikania ciepła i zyski z oszczędności na ogrzewaniu 

budynku po docieplaniu. 

Elementem mocującym płyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo 

wykonać mocowanie płyt styropianowych dyblem (kołkami)  plastikowym z 

grzybkiem 4 szt./m2  . Długość kołków powinna być tak dobrana, aby ich 

rozporowe trzpienie były zagłębione w konstrukcyjnej części ściany (nie licząc 

tynku) co najmniej 6 cm w ścianach wykonanych z materiałów pełnych i 9 cm  w 

przypadku ścian z pustaków ceramicznych i betonów lekkich.  

Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków 

należy wbić w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym 

dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. 

Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni 

W celu likwidacji mostków termicznych należy zadbać o połączenie izolacji ścian z 

izolacją stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją albo z izolacją termiczną 

wykonaną w połaci dachowej. Ogromnie istotne jest też docieplenie ościeży 

okiennych i drzwiowych.  

W miejscach tych należy wkleić izolację termiczną o grubości co najmniej 5 cm. 

Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na 

opakowaniu. 

Przyklejanie styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być 

układane z przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Ponieważ 

zaprawa klejowa nie może znajdować się w spoinach między płytami, warto 

odznaczyć na pierwszej płycie linię jej wysunięcia poza narożnik. Zaprawę klejową 

nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej 

powierzchni nanosimy 6-8 placków o średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa 

powinna pokrywać ok. 40% powierzchni płyty.  

Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany 

w wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą 

drewnianą lub styropianową. Należy przy tym kontrolować przy pomocy 

poziomicy jej ustawienie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca 

wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Aby uzyskać mijankowy układ płyt 

w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej. Cały czas 

należy kontrolować poziomicą pion i poziom przyklejanych płyt. W przypadku 
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dodatkowego mocowania płyt kołkami plastikowymi, zalecane jest takie 

rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach 

późniejszych kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. 

Przy dobijaniu dociśniętych do ściany płyt, należy robić to szczególnie starannie w 

miejscach ich styku, w celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków.  

Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić z 

uwzględnieniem grubości styropianu ocieplającego ościeże. W tym celu należy 

odmierzyć pasek styropianu, który będzie wklejony w ościeże (w naszym 

przypadku jest to styropian o grubości 5 cm). Szerokość tego paska powinna być 

ok. 1 cm węższa niż głębokość ościeża.. Po przyłożeniu na sucho paska styropianu 

w ościeżu, można oznaczyć właściwą długość płyty dochodzącej do otworu z 

płaszczyzny ściany. Przed przyklejeniem styropianu w narożniku otworu należy, po 

odmierzeniu jego wymiarów, wyciąć zbędny fragment. Na paski styropianu, 

ocieplające ościeża, zaprawę klejową nanosi się przy pomocy pacy zębatej. Klej 

należy również nałożyć na krawędź styropianu od strony ościeżnicy. 

Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować 

pacą z papierem ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi 

naroży. Naroża wypukłe, narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, 

otwieranych na zewnątrz oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyżej 

poziomu terenu), muszą być zabezpieczone kątownikami z perforowanej blachy 

aluminiowej lub PCV.  

Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik musi 

być osadzony na styropianie pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroże 

styropianowe należy nanieść niewielką ilość kleju na całej długości po obu 

stronach naroża. W mokrą zaprawę klejową należy zatopić narożnik aluminiowy. 

Długa poziomnica pozwoli ustawić go w idealnym pionie. Przy pomocy gładkiej 

pacy stalowej należy zaszpachlować zaprawą zamontowany narożnik 

zabezpieczający. W ten sam sposób wzmacnia się wszystkie krawędzie wokół, 

otworu drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można prowadzić po 

związaniu zaprawy. Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i 

kurczenia warstw elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych 

pęknięć w płaszczyźnie ściany, biegnących od naroży otworów na zewnątrz. 

Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojąca w postaci 

prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 45 stopni. Zaprawę 

klejową nanosi się na styropian pacą zębatą w miejscu dodatkowego 

wzmocnienia naroży. Następnie zatapia się w niej przygotowany prostokąt z siatki, 

wyciskając klej gładką pacą stalową. W ten sposób dokonuje się wzmocnienia 

każdego naroża wokół otworu. 

Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej 

malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieć szerokość o 

minimum 4 cm większą od głębokości ościeża. Skrajne części blachy powinny być 

wywinięte pod kątem prostym do góry na min 2 cm. Długość podokienników 

powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. 

Podokiennik należy "na wcisk" wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową 

pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki 

podcina się ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian 

stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania należy narożniki 

wokół otworów okiennych wzmocnić kątownikami z perforowanej blachy 

aluminiowej, wklejając je w zaprawę klejową. Do ustawienia ich w pionie i 

poziomie (górny) używa się poziomnicy. Po przeschnięciu kleju stabilizującego, 

narożniki należy owinąć siatką, zatapiając ją w nałożoną na styropian zaprawę 

klejową analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed pęknięciami 

ukośnymi, mogącymi pojawić się w narożach otworów, stanowi siatka szklana, 

której prostokąty (35 x 25 cm) zatapia się w zaprawie klejowej pacą gładką. 

Wzmocnienie z dodatkowych kawałków siatki szklanej, ułożonych pod kątem 45 
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stopni, należy wykonać we wszystkich czterech narożach otworu. Przyklejając 

płyty styropianowe w górnej partii ściany, należy bezwzględnie zadbać, aby 

zachodziły na izolację termiczną stropu lub dachu na taką wysokość, jaka jest 

grubość płyt.  

Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną 

płaszczyznę. Kontrolując powierzchnię, łatę należy przykładać w różnych 

miejscach i w różnych kierunkach. Wszelkie nierówności płaszczyzny styropianu 

muszą być przeszlifowane papierem ściernym, założonym na sztywną pacę. 

Czynność ta jest niezmiernie istotna, ponieważ cienkie warstwy wykończeniowe 

nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich nierówności.  

Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu 

terenu, należy wzmocnić kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kątownik 

wzmacniający należy zatopić w kleju naniesionym na narożnik, ustawiając go w 

pionie przy pomocy długiej poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w pionie, należy 

go zaszpachlować cienką warstwą zaprawy klejowej przy pomocy gładkiej pacy 

stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kołkami (na naszym 

budynku taka potrzeba wystąpiła ze względu na docieplanie ściany 

otynkowanej), otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju 

pod styropianem, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt 

styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od długości 

kołka.  

 

3.  Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż 

po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i 

temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest 

zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie 

należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest 

wyższa niż 5°C. 

Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym 

krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona 

izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona 

zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. 

Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w 

płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. 

Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na 

zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te muszą być stosowane zarówno na 

połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, 

powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej 

grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. 

Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z 

każdej strony.  Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiąca przecież podłoże pod 

niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna być wykończona ze 

szczególną starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też 

miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować i 

przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną, po 

całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład 

ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość 

oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W 

przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych 

(zima), zagruntowane ściany mogą być pozostawione do sezonu letniego bez 

szkody dla układu dociepleniowego. 
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d) Wykonanie tynków zewnętrznych mieszanką tynkarską  

 

1. Wykonanie tynku  

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna 

wynosić min. 5°C, a max 25°C. Nie należy wykonywać tynków w czasie opadów 

deszczu i silnych wiatrów. Dobrze jest zabezpieczyć się przed niekorzystnymi 

warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek osłonowych. 

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych 

tynków cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed 

wpływem czynników atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

a także kształtuje wygląd elewacji budynku. Podłożem dla tynków szlachetnych 

jest warstwa zbrojona, wykończona podkładem. Podkład ten znakomicie zwiększa 

przyczepność tynku i tworzy jednocześnie powlokę hydrofobową (wodoodporną). 

Jest to ważne w przypadku wykonywania docieplania w miesiącach jesiennych. 

W razie gwałtownego złamania pogody, można zakończyć system na tej właśnie 

warstwie. Wykonanie tynku można odłożyć nawet do wiosny. 

W systemie występują dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. 

Zasady stosowania obu tych wypraw są identyczne. Różnice, jakie między nimi 

występują, polegają jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. 

Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z 

zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno 

nanoszone na Ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie 

jeszcze nie związały. Nie wolno dopuścić do pozostawienia przysychającego na 

krawędziach, nałożonego na Ścianę tynku. Widocznych Śladów połączeń 

przyschniętego tynku ze Świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować. 

W zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku 

oraz ich umiejętności, należy zaplanować wielkości powierzchni możliwych do 

wykonania według w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w 

narożach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach łączenia kolorów i 

faktur. 

 

e) Malowanie elewacji  

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp nie niższej niż 5°C (z 

zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 

0°C) i nie wyżej niż 22 C - z tym, że do nakładania powłoki malarskiej 

najkorzystniejszymi są temperatury 12-18 C. 

W miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz 

budynków podczas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną 

powierzchnie. 

Na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas 

opadów atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/h . 

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach 

toksycznych należy ściśle przestrzegać przepisów bhp. 

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, 

na której ma być położona powloką malarska, tzn. jej wyrównaniem lub 

wygładzeniem, zagruntowaniem . 

 

– KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 

porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według 

protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów 
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odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej 

zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować jego równość, czystość i 

suchość. 

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej uwzględni sprawdzenie: 

 zgodności materiałów (jakość i ilość) ilość dokumentacją budowlaną. 

 stanu wilgotności warstwy. 

 czy zachowana jest ciągłość warstwy izolacyjnej 

 stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podłoża. 

 czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki bądź 

substancje oleiste. 

Jakość robót dociepleniowych i robót tynkarskich zostanie przeprowadzona 

poprze: 

 badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim 

młotkiem, 

 badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 

 badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 

mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.   

 sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 

 sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 

 

– OBMIAR ROBÓT 

 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi 

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

 

–  ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej 

Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

 sprawdzenie materiałów, 

 sprawdzenie podłoży, 

 sprawdzenie przyczepności do podłoża, 

 sprawdzenie grubości tynku, 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń 

powierzchni tynków 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 

 sprawdzenie jakości powierzchni. 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni 

 

– PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 

 PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu 

 PN-797B-06711 - Piasek do betonów i zapraw 

 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 

 PN-88B-32250 - Woda do betonów i zapraw 

 PN-88?b 06250 - Beton zwykły 

 PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
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wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  

 PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom 

normy  
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VII. OCIEPLENIE DACHU 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.5 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na ociepleniu dachu. 

 

 

1.6 Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich izolacji termicznych dachu. Obejmują 

prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem prac. 

 

1.7 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie ocieplenia styropianem lub wełną 

mineralną stropu nad ostatnią kondygnacją. 

 

1.8 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

polskimi normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 

1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót 

związanych z wykonywaniem izolacją termiczną dachu oraz wszystkie roboty 

pomocnicze.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy 

 

2 MATERIAŁY 

2.5 Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej 

2.6 Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

1 wełna mineralna w postaci płyt, filców i mat minimalna warstwa 12 cm 

(przyjęto 20 cm) 

2 granulaty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej spełniające wymagania 

zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych. 

Wymagania: 

3 wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

4 płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz 

ściśliwość. 

5 zaprawa klejowa 

6 gwoździe budowlane  

7 deski. 
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3 SPRZĘT 

 

3.5 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej 

 

3.6 Sprzęt stosowany 

 drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót. 

 Maszyny i agregaty wdmuchujące granulat 

 

4 TRANSPORT 

 

4.5 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej 

 

4.6 Wybór środków transportu 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.5 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

5.6 Warunki wykonania robót 

5.6.1 Ocieplenie dachu płytami 

Założenie nowej izolacji cieplnej należy poprzedzić rozbiórką istniejących warstw 

dachu. Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia należy sprawdzić 

powierzchnię stropu i uzupełnić ewentualne ubytki. Na tak przygotowanym 

podłożu należy ułożyć izolację z folii paroszczelnej. Izolację cieplną należy 

wykonać z wełny mineralnej o grubości 20 cm. Włnę należy mocować do stropu 

przy użyciu kotew systemowych 

Ocieplenia powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

techniczną uwzględniającą wymagania norm. Odstąpienia od wymagań 

dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku 

budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym 

dowodem. 

Ocieplenie kominów należy wykonać z wełny mineralnej grubości 10 cm. 

 

5.6.2 Ocieplenie stropodachu płytami wentylowanego granulatem 

 

5.6.2.1 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych 

stropodachu bądź stropu w poddaszu nieużytkowym należy przeprowadzić 

kontrolę zgodności opisu stanu istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji 

projektowej, ze stanem faktycznym. 

W niedostępnej przestrzeni stropodachu czynność ta powinna być wykonywana 

podświetloną lunetą obserwacyjną, poprzez nawiercone w części 

przykalenicowej (najwyższej) otwory próbne (Ø 80 mm). Przed nawierceniem tych 

otworów należy sprawdzić detektorem rozmieszczenie prętów zbrojeniowych w 

płytach dachowych. 
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W trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej izolacji cieplnej, jej grubość oraz 

układ konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym a także układ ścianek 

(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w 

stropodachu. 

5.6.2.2 Wykonanie termoizolacji stropodachów wentylowanych z granulowanej 

wełny mineralnej 

Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach 

nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej powinny być wykonywane przez 

uprawnionego wykonawcę. 

Układanie granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywać 

się metodą wdmuchiwania za pomocą specjalnego zespołu dozująco-

wdmuchującego  

W niedostępne przestrzenie stropodachów wentylowanych granulat wdmuchuje 

się przez otwory technologiczne. W każdym polu pomiędzy ściankami 

podtrzymującymi płyty dachowe powinny być co najmniej 2 otwory - jeden do 

wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwległy do obserwacji przez lunetę 

równomierności układania granulatu. 

Wdmuchiwanie granulatu powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych 

czynności przygotowawczych, takich jak: 

1. wytrasowanie osi otworów tochnologiczno-montażowych, zgodnie z 

dokumentacją projektową (przy wykonywaniu tej czynności na dachach lub 

stropach żelbetowych należy wykorzystywać detektory do wykrywania 

zbrojenia), 

2. wycięcie otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją 

projektową i szczegółową specyfikacją techniczną, 

3. sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu (w 

niedostępnych przestrzeniach stropodachów wentylowanych czynność ta 

powinna być wykonywana przy użyciu podświetlonej lunety obserwacyjnej), 

4. w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz oczyszczenie izolowanego 

podłoża i usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu, 

5. zabezpieczenie przed zalaniom niektórych otworów technologiczno-

montażowych. 

W celu równomiernego ułożenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione 

przedmuchuje się samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupełnia. 

Dla umożliwienia ułożenia równej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) 

wdmuchującej powinien mieć zabezpieczoną łączność, za pomocą 

radiotelefonu, z operatorem końcówki wdmuchującej. 

Sukcesywnie, wraz z postępem robót izolacyjnych należy wykonywać 

dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu odbioru robót. 

Po ułożeniu granulatu należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową i 

szczegółową specyfikacją techniczną, czynności końcowe: 

 zaślepić otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do 

zakucia, 

 zamontować urządzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki 

wentylacyjne na otworach przewidzianych w dokumentacji projektowej do 

wentylacji wywiewnej,  

 uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach 

technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych, 

 usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robót 

termoizolacyjnych. 
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5.6.2.3 Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji stropodachów 

wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych z granulowanej 

wełny mineralnej 

Termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna 

spełniać następujące wymagania: 

1. Grubość układanej termo zolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość 

określona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubość nowej, 

dodatkowej termoizolacji powinna wynosić co najmniej 200 mm. 

2. Termoizolacja powinna by; ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. 

kieszeni. 

3. Maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2%. 

4. Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

 

6.5 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót termoizolcicyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu 

zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), instrukcji producenta granulatu i instrukcji 

technicznej systemu termoizolacji. 

W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie 

protokołu kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność 

granulatu i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotność powietrza) oraz 

sporządzać sukcesywnie wraz z postępem robót dokumentację fotograficzną. 

Przed zakryciem otworów tecinologicznych należy dokonać sprawdzenia 

termoizolacji w zakresie: 

 grubości, 

 gęstości, 

 równomierności ułożenia, 

 wilgotności. 

Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji, za 

pomocą pręta zwilżonego smarem lub olejem umieszczonego w otworach 

technologicznych (stropo-dachy) bądź miernikiem laserowym (poddasza 

nieużytkowe i stropodachy). 

Gęstość należy sprawdzić w następujący sposób: granulat należy wdmuchnąć z 

dyszy, z wysokości równej ok. 1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym 

kształcie, o wymiarach (w świetle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemność równa 0,25 m3). 

Powierzchnię tak wykonanej warstwy należy wyrównać przy użyciu liniału do górnej 
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krawędzi zbiornika usuwając nadmiar granulatu. Zawartość zbiornika zważyć z 

dokładnością do 100 g. 

Gęstość należy obliczyć ze wzoru: 

   P = m/V 
w którym: 

Pk - gęstość próbki, kg/m3,  

m - masa próbki, kg,  

V - objętość próbki, m3. 

 

Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo, w przypadku zaizolowanych 

niedostępnych przestrzeni stropodachów poprzez otwory technologiczne do 

obserwacji, przy użyciu lunety. Wyniki badań powinny być porównane z 

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji a następnie odnotowane w formie 

protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.6 Badania w czasie odbioru robót 

Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione 

zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w 

szczególności w zakresie: 

1. zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) 

wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji 

powykonawczej, 

2. jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

3. zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem 

faktycznym, 

4. prawidłowości wykonania termoizolacji metodą wdmuchiwania granulatu, 

zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 

(protokoły kontroli) dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 

wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące 

wykonanych robót, a także dokumentację fotograficzną. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej 

specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i 

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 

wykonawcy. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. 

Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 
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9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN ISO 6946:2004    Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 

obliczania. 

 PN-EN ISO 10456:2004  Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania 

deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. 

 PN-EN 12524:2003           Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-

wilgotnościowe. 

   Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 

 PN-EN ISO 13789:2001  Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat 

ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania. 

 PN-EN ISO 13788:2003  Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych i elementów budynku. Temperatura 

powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 

krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja 

międzywarstwowa. Metody obliczania. 

 PN-EN ISO 717-2:1999   Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izola-cyjności akustycznej elementów 

budowlanych. Izolacyjność od dźwięków 

uderzeniowych. 

 PN-EN 13162:2002       Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 

z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja. 

 Aprobata Techniczna ITB AT-15-^558/2001 Granulowana wełna szklana 

GULULL 4201 Aprobata Techniczna ITB AT-15-0189-2003 Granulat z wełny 

mineralnej GRANROCK 

 Aprobata Techniczna COBR PIB '\T/99-11-0008   Wełna mineralna 

granulowana PAROC GRAŃ 

 Aprobata Techniczna COBR PIB <\T/2002-11-0227 Wełna szklana 

granulowana URSA GRANULAT 

 Aprobata Techniczna ITB AT-15-i>518/2002  Wełna szklana BLOWING WOOL 

L42 do wykonywania izolacji cieplnej metodą wdmuchiwania 

 Aprobata Techniczna COBR PIB /J/2004-11-0394 Granulat z wełny szklanej 

GLASSPROM 

 Aprobata Techniczna COBR PIB 'Y172004-11-0395 Granulat z wełny mineralnej 

STONE-PROM 

 Aprobata Techniczna ITB AT-15-^260/1996 Kominek wentylacyjny 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92, póz.881). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

póz. 2087). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 i. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 

2016 z póżn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 18 grudnia 1S98 r. o wspieraniu przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, póz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. 

Nr 76, póz. 808). 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 

2005 r. 

 Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych 

stosowanych w budownictwie - ocena zagrożę ń zdrowotnych i działania 

zapobiegające (wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z Łodzi). 

 Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropów 

stropodachów dwudzielnych tzw. wentylowamych metodą wdmuchiwania 

(blow-in) w oparciu o: „Sposób wypełniania materiałami izolacyjnymi 
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trudnodostępnych, zamkniętych przestrzeni poddachowych, zwłaszcza w 

budownictwie oraz zespół dozująco - wdmuchujący do wypełniania 

trudnodostępnych, zamkniętych przestrzeni materiałami izolacyjnymi" 

określony mianem systemu „STROPTERM" firmy P.R.B. „REM-BUD" s.c. 08-500 

Ryki. 

 

 


