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SPIS TRESCI

DOKUNMENTY FORMALNO-PRAWNE
PROJEKT ARCHITEKTONICIZNY

A. OPIS TECHNICZINY
B. CZESC RYSUNKOWA
I-01 ELEWACJE - INWENTARYZACJA
A-01  RZUT PARTERU
A-02  RZUT PIETRA
A-03 RZUT DACHU
A-04 ELEWACIJE
A-05 DETALE
A-06 ZESTAWIENIE STOLARKI
C.  WYTYCINE BIOZ

PROJEKT SANITARNY
ZALACINIKI FORMALNO-PRAWNE

1.
2.  OPIS TECHNICZINY
3 CZESC RYSUNKOWA

S-01 INSTALACJA WENT.MECHANICZNEJ — RZUT PARTERU
S-02 NSTALACJA WENT.MECHANICZNEJ — RZUT PIETRA
S-03 NSTALACJA WENT.MECHANICZNEJ - RZUT DACHU

S-04 INSTALACJA C.O | C.T. - RZUT PARTERU
S-05 INSTALACJA C.O | C.T. - RZUT PIETRA

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:5

Data: pazdziernik 2018

1;100
1;100
1:100
1;100
1;100

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | ANALIZA MOZLIWOSCI
RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

PROJEKT ELEKTRYCZNY
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U.z 2013r., poz. 1409
tekst jedn. z pdzn. zmian.) oSwiadczam, ze PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU ZAKtAD UStUG KOMUNALNYCH W TCZEWIE

Zlokalizowanego w:
Tczew, ul. Czatkowskiej 2e 5
dz. nr 464/16

wykonany dla Inwestora:
GMINA MIEJSKA TCZEW
Pl. Pitsudskiego 1,

83-110 Tczew

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej .

Gdansk 01-10-2018 r.

Projektant: Maciej Ulasinski
mgr inz. architekt
upr. PO/KK/328/2009

Sprawdzajgcy: Matgorzata Ulasinska
mgr inz. architekt
upr. ZGR-11I-630/278/78
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POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 1120/POIA/2009 Gdarnisk, dnia 14 grudnia 2009 r.
sygnatura akt: PO/KK/328/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1:pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 161, poz.
1279), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.
1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr
150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001r. Nr 49,
poz. 509, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 ; z
2004 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501),

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Maciej Kazimierz Ulasinski
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czionek
Komisji Komisji Komisji Komisiji Komisji Komisji

\‘ | b oyt /‘— \ { 3

/ﬁj—'\ﬂlﬁ\n'k‘%“ % /’_ E )’hn W‘?’M ‘/f/{/

Konrad Plawinski Elzbieta Ramuald Ciel Joanna Weciorka Barbara Ant
Zdunkowska - Mréz - Kiernicka Wilemborek Wolanski

uja:
1. Strona (wnioskodawca): Maciej Kazimierz Ulasinski, 80-355 Gdarnsk, Maurycego Beniowskiego 54
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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Wojew6dzki Zarzad
Cormpodarki Przestrzenne] Gdansk, dnia 14 paZdziernika 1978 r.
w Gdannseku

ul.Okopowa 25/27
80-958 Gdarsk

Nr ZGP - III=-630/ 278/78
DECYZIJA

Na podstawie § 2. ust.l.i § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w _budowniclwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
Obywatel o Hotgorzats Anna Ul e sifiska

Lhmagister dnzynier architekt

vrodzony dnia 12 czerwea 1951 v,  w._ Sopocie. .

posiada przygolowanie zawodowe, upowaznicjgce do wyltonywonla samodzielnej funkeii

_bprojektanta w specjalnoéci _Apnchitektonicznej ...

Obywatel _IMaizorzata Anna.. U.l. a.s.i.fi.s.k.a..... jest upowazniony do:

1, sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie oséb e
fizycznych,z wylaczeniem konstrukeji fundamentéw giebokich i trudniej-
szych konstrukcji statycznie niewyznaczalanych,

/8 13 ust.l pkt 1,§ 4 ust.1l/

2. w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzorowania i kontrolowa-
nia budowy i robét,kierowania i kontrolowania wytwgrzania konstrukc'yjnych
elementéw budowlanych - z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw glebokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

/8 13 ust.l pkt 2/

Decyzja nmleysza Jest ostateczna,

Rl e——

z up wo.,sswcnv
mgr h' cr lcnrc Fioﬂ sk
Crhdawny \r hiteki Wclewéd-iwn

Utercrano oplaty skorbawg
z! 30-
slowais ""‘”}%Mé‘ e

INacetami” SCirvon viymi ag

weidsiu, oryglnole, odpisja

GZP XI zam.104/78 nakl 103)16 01

C.l.' - Tessw 689 2000
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZINY
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1.

A.OPIS TECHNICINY

DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR: GMINA MIEJSKA TCZEW

83-110 Tczew, PI. Pitsudskiego 1

1.2. NAZWA | ADRES INWESTYCJl: Termomodernizacja budynku

Zaktad Ustug Komunalnych w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e
dz. nr464/14

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MERITUM Projekt Sp. z o.o0.

2.1.

2.2,

23.

24.

80-447 Gdansk
ul. Kraszewskiego 20/2

PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem

Audyt energetyczny budynku

Wytyczne inwestorskie i uzgodnienia biezgce z Inwestorem dotyczgce
programu inwestyciji.

Obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i pokrewne rozporzgdzenia:
Ustawa z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pozn. .zm.)

Rozp. Min. Transp., Budown. i Gosp. Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462)
Rozporzgdzenie Min. Transp. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 21 czerwca
2013 (poz.762) zmieniajgce Rozporz. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Roz. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozn. zm.)

Roz. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.08.2003r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U Nr 169 z 2003 poz. 1650)
Ustawa z dn. 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/91 poz.
351 z pdzn. zm.)

Roz. Min. Spraw Wew. i Adm. z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U.
Nr 109 poz. 719)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie Ustawy o wyrobach budowlanych
oraz Ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U z 8 sierpnia 2013 r. Poz. 898)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substanciji
chemicznych, ich mieszanin, czynnikdw lub proceséw technologicznych o
dziataniu rakotwdérczym lub mutagennym w srodowisku pracy

Normy budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowej;
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6.1.

6.2,

PRAWA AUTORSKIE

Przedmiotowy projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z art.1 pkt 2.6 Ustawy z dn. 23 lutego 1994 r o prawie
autorskim (Dz. U. nr. 24 poz. 83).

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Zaktadu
Ustug Komunalnych w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 2e.

STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Budynek Zaktadu Ustug Komunalnych przy ul. Czatkowskiej 2e w Tczewie jest
budynkiem w zabudowie wolnostojgcej sktadajgcym sie ze starszej,
parterowej czesci oraz nowszej, dwukondygnacyjnej. Wiekszos¢ powierzchni
parteru zajmujg warsztaty i magazyny. Na pietrze znajdujg sie pomieszczenia
biurowe.

Sciany starszej czesci wykonane sq z bloczkéw cementowych, nowszej z
gazobetonu gr. 38 cm - Sciany nie posiadajg termoizolacii. Cze$¢ parterowa
przykryta zostata stropodachem niewentylowanym z ptyt korytkowych
zaizolowanych papgqg. Pietro budynku przykrywa stropodach wentylowany
ocieplony wetng mineralng oraz izolowany papqg. Pokrycie dachu jest
miejscowo uszkodzone i nieszczelne.

W czesci biurowe] wymieniono okna na szczelng stolarke PCV. W
magazynach i warsztatach pozostata stara  stolarka drewniana oraz
nieszczelne bramy garazowe.

Budynek ogrzewany jest z kotta gazowego znajdujgcego sie w sgsiednim
obiekcie. Ciepta woda pozyskiwana jest za pomocq elekirycznego zasobnika
CWU nie posiadajgcego sterownika.

W budynku nie ma wtasciwego systemu wentylacji a system oswietlenia jest
przestarzaty i wymaga wymiany.

ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH
Izolacja scian fundamentowych

Do ocieplenia scian fundamentowych na styku gruntu przewidziano styropian
hydrofobowy gr.15 cm na gtebokos¢ 30 cm p.p.t. Istniejgcg Sciane
fundamentowq przed zaizolowaniem nalezy osuszyc, zagruntowac i
zabezpieczy¢ dyspersyjng masqg asfaltowo-kauczukowq.

Izolacja scian zewnetrznych

Ocieplenie w systemie BSO - styropian grafitowy gr. 16 cm z tynkiem
akrylowym barwionym zgodnie z kolorystykg elewacji. W przypadku
istniejgcych okien PCV osadzonych w osi Scian przewidziano ocieplenia
wegarkdw ze styropianu grubosci 3 cm.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Izolacja stropodachu wentylowanego

Dodatkowa warstwa wetny mineralnej gr.25 cm utozona na istniejgcej
termoizolacji w przestrzeni wentylowanej stropodachu. W przypadku braku
mozliwosci wykonania dostepu nalezy zastosowac¢ wdmuchiwany granulat z
wetny mineralnej.
Na istniejgcym pokryciu z papy zaprojektowano nowq warstwe hydroizolacji z
membrany EPDM.

Izolacja stropodachu niewentylowanego

Jako termoizolacje stropodachu ptaskiego zaprojektowano styropian XPS o
gr.22 cm utozony bezposrednio na oczyszczonej ze starej hydroizolacji ptycie
kanatowe.

Catos¢ przykryto membrang EPDM z warstwg bitumiczng zbrojong welonem.

Wymiana stolarki okiennej

Zaprojektowano wymiane starej stolarki na okna PCV zgodnie z zestawieniem
zamieszczonym w czesci rysunkowe;.

Wymiana bram garazowych

Wszystkie bramy garazowe wymieniono na nowe, stalowe, segmentowe,
izolowane termicznie. We wszystkich bramach zastosowano uszczelki
termiczne po obwodzie oraz w progu.

Wymiana orynnowania, parapetéw zewnetrznych, obrébek blacharskich i
instalacji odgromowej

Zastosowano nowe rynny systemowe PCV o Srednicy rur spustowych 100 mm.
Przy wszystkich oknach wymieniono parapety na nowe, stalowe w kolorze
grafitowym z blachy gr. 0,55 mm.

Wszelkie obrdébki blacharskie i opierzenia zostang wymienione przy okazji
docieplenia stropodachdw i wymiany stolarki.

Na budynku przewidziano wymiane instalacji odgromowej na nowq ze stali
nierdzewnej zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

Modernizacja systemu wentylacji

W catym budynku zaprojektowano system wentylacji nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta. W czesSci garazowej zastosowano jedynie wentylatory
wywiewne. System wentylacyjny zostanie wyposazone w  sterowniki z
programatorem umozliwiajgce ptynne dostosowanie systemu do aktualnych
poftrzeb.

Podwyiszenie sprawnosci instalacji CO
Projekt przewiduje wymiane starych grzejnikdw na nowe ptytowe oraz izolacje

wszystkich istniejgcych przewoddw CO otulinami PE lub wetny minerainej z
ptaszczem z foli PCV. Dodatkowo na wszystkich istniejgcych i nowych
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6.10.

6.11.

6.12.

8.1.

8.2.

8.3.

grzejnikach  nalezy zamontowac zawory wyposazone Ww  gtowice
termostatyczne.

Modernizacja systemu podgrzewania wody uzytkowej

Istniejgcy system CWU nalezy uzupetnic o programator umozliwiajgcy
dostosowanie czasu podgrzewania wody do rzeczywistych godzin pracy w
budynku.

Wymiana oswietlenia

Obecnie w czesci biurowej budynku zostato juz wymienione oswietlenie na
dostosowane do obowigzujgcych norm i przepisow. W czesci garazowej,
magazynach i warsztatach na parterze nalezy wymienic wszystkie oprawy
oSwietleniowe zgodnie z projektem elekirycznym. Istniejgce okablowanie
nalezy sprawdzi¢ i w razie potrzeby wymieni¢ na nowe.

Prace powiqgzane

W zwigzku z konicznosciqg docieplenia scian fundamentowych i likwidacjg
istniejgcej posadzki wokdt budynku nalezy uzupetnic nawierzchnie opaskg
szerokosci 60 cm z kostki brukowej utozonej na podsypce cementowo-
piaskowe;.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCINA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WLASCIWOSCI
CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH.

Charakterystyka cieplna obiektu wedtug oddzielnego opracowania w branzy
sanitarnej

DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE, RODZAJ | ZASIEG UCIAZLIWOSCI,
ZASIEG OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA ORAZ WPLYW OBIEKTU NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDZKIE

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposéb odprowadzenia
sciekow

Woda dostarczona z wodociggu — na warunkach technicznych wydanych
przez gestora, scieki odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej (miejskiej).

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy

Rodzaqj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady powstate w frakcie eksploatacji budynku sg magazynowane
w miejscu do tego przeznaczonym - Smietnik — i wywozone okresowo przez
wyspecijalizowang firme.
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8.4.

8.5.

8.6.

10.

11.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, pola
elekiromagnetycznego i innych zaktécen i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy

Wpltyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne

Budynek nie wptywa negatywnie na gospodarke wodno-gruntowq
otaczajgcego terenu.

Wptyw obiektu budowlanego na obiekty sqgsiedzkie.

Przedmiotowy obiekt jest w odlegtosciach wiekszych od pozostatych
obiektéw budowlanych niz wielkosci minimalne podane w Dz. U. Nr 75 poz.
690z pdzn.zm. §13 pkt. 117 2.

Przedmiotowy obiekt jest w odlegtosciach zapewniajgcych nastonecznienie
obiektdow sgsiedzkich zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm. - §57 pkt. 1
i §60 pkt. 11i2.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)
wyznaczony obszar oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji w
petni zawiera sie w granicach dziatki na ktérej prowadzona jest inwestycja.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i
cieplnej oraz srodkdéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie budynku oraz sposdb zagospodarowania terenu nie
powodujqg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby

ANALIZA MOILIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WIGLEDEM
TECHNICINYM, EKONOMICINYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII.

Powyzsza analiza dla przedmiotowego obiektu wedtug oddzielnego
opracowania w projekcie branzy sanitarnej.

WYMAGANIA GENERALNE
Projekt architektoniczny powinien byC rozpatrywany razem z pozostatymi

branzowymi projektami - Wykonawca kazdej branzy powinien zapoznac sie ze
wszystkimi dokumentami, opracowaniami i uzgodnieniami.
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12. UWAGI KONCOWE

Projekt opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami prawa
budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. W czasie realizacji nalezy
uzywac wytgcznie materiatdéw zgodnych z polskimi normami, posiadajgcych
certyfikaty i atesty obowigzujgce na terenie R.P. Wszelkie odstepstwa od
projektu wymagajg wczesniejszego uzgodnienia z projektantami i Inwestorem
oraz winny by¢ wprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normatywami.

Opracowat:

mgr inz. arch. Maciej Ulasinski
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B. CZESC RYSUNKOWA
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1.

1.1

)

C.INFORMACIJA BIOZ

Podstawa opracowania
Podstawy formalne

art.20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny z aktualnymi zmianami;

b)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

1.2

a)
b)

2.

4.1.

Podstawy rzeczowe - rozwigzania niniejszego opracowania w zakresie:

architektury;
instalacji sanitarnych i elektrycznych;

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:

. okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zwigzanych z realizacjq zadania;

. wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowiaq;

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miegjscu
dostepnym wytqcznie dla oséb do tego upowaznionych.

Informacje podstawowe

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku ustugowego. Proces
inwestycyjny obejmuje przygotowanie budynku i terenu wokdt niego,
docieplenie Scian zewnetrznych, docieplenie stropodachdw, utozenie
hydroizolacji na stropodachach, wykonanie modernizacji wentylacji i
ogrzewania budynku, modernizacje oswietlenia budynku,

Ustalenia szczegotowe
Prace przygotowawcze
Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z

wykonaniem obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze
by¢ prowadzona wytgcznie w oparciu o:

. skompletowanqg petng dokumentacije projektowq;

. uzyskane w oparciu o w/w dokumentacje decyzji o pozwoleniu na
budowe;

. opracowany na podstawie obowigzujgcych przepisdw oraz w oparciu

o niniejsze informacje PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA;
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4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

Prace zasadnicze

Roboty zwigzane z realizacjq procesu inwestycyjnego obejmujq:

. przygotowanie zaplecza budowy, drog dojazdowych oraz wygrodzenie
terenu w sposdb zabezpieczajgcy przed dostepem oséb postronnych;

. wykonanie odkrywek fundamentéw na poziomie gruntu;

. wykonanie izolacji termicznej scian zewnetrznych i stropodachow;

. utozenie w gruncie zewnetrznych oraz wewnetrznych instalacji wodno
kanalizacyjnych, energetycznych;

. wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku;

. prace modernizacyjne dot. instalacji grzewczych, elektrycznych,
wentylacyjnych, odgromowych w zakresie wynikajgcym z projektu;

. prace wykonczeniowe;

. formowanie docelowego uktadu powierzchni terenu wokdt obiektu,

uzupetnienie opaski z kostki brukowej wokot budynku.

Elementy zagospodarowania dziatki mogqce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi

Budowa prowadzona bedzie w terenie zabudowanym. W trakcie catego
cyklu prac istnieje prawdopodobienstwo wystgpienia elementéw uzbrojenia
podziemnego.

Przewidywane podczas realizacji robét zagroienia oraz ich skala i czas
wystgpienia

Prace zwigzane z redlizacjg zadania, moggce stworzy¢ zagrozenia i
wymagajgce zwiekszenia stopnia ostroznosci przy ich wykonywaniu to:

prace zwigzane z wykonaniem odkrywek fundamentéw - wykopy, montaz
szalunkéw, praca ciezkiego sprzetu budowlanego oraz transportowego;

prace zwigzane z redlizacjg ocieplenia obiektu oraz przemieszczaniem
materiatdw budowlanych [transport sktadowanie], a w szczegdlnosci praca
dzwigow;

montaz elementdéw przy zastosowaniu dzwigdw budowlanych oraz rusztowan
(prace na wysokosci);

Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktarzu przed przystgpieniem
do robot

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania
objetego projektem powinno ocbejmowac:

przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego;

dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z
jej wynikami pracownikéw;

Zapoznanie zatogi z fresciqg Planu BIOZ;

Wskazanie srodkéow technicznych i organizacyjnych majgcych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwo
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4.7.

b)

Budowa readlizowana metodami fradycyjnymi wymaga dla podniesienia
stopnia bezpieczenstwa:

ustalenia w okresie  wykonywania robdt ziemnych zasad oznakowania i
zabezpieczenia wykopu w sposdb zabezpieczajgcy przed upadkiem  z
wysokoSci oraz zapewniajgcy bezpieczng komunikacje pieszg i tfransport
samochodowy. W rejonach ewentualnej komunikacji oséb niezwigzanych
bezposrednio z prowadzonymi pracami konieczne jest wykonanie ogrodzenia
eliminujgcego mozliwos$¢ wejscia na teren budowy oraz zabezpieczajgcego
przed uderzeniem spadajgcych elementdw materiatéw lub konstrukciji
aktualnie montowanych na budowie;

ustalenia zasad organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy; wymagane
Sciste okreslenie miejsc parkowania i tras przejazdu pojazddw niezwigzanych
bezposrednio z budowq;

okreslenie rodzaju rusztowan zasad ich montazu i ewenfualnego
przemieszczania; w planie doktadnie nalezy okreslic zasady kontroli stanu
technicznego rusztowan, a w szczegdlnosci ich stabilnosci; ma to duze
znaczenie po intensywnych opadach atmosferycznych, a w szczegdlnosci
opadach potgczonych z wichurg;

ustalenie zasad sktadowania i przemieszczania materiatéw budowlanych;
ustalenie iloSci oraz rodzaju sprzetu transportowego [dzwigi, windy
budowlane ruchomy sprzet fransportowy] jego niezbedne parametry oraz
lokalizacje izasady obstugi;

Czynnosci organizacyjne

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego
wymaga jego udokumentowania zarowno w zakresie zatozen jak i przebiegu.
Posiadane dokumenty nalezy przechowywac w sposdb umozliwiajgcy ich
udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem kierownika budowy jest
przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

Dokumentaciji technicznej

Dokumentacja w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za readlizacje budowy
zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do
projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na
dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania
dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajqg

autoryzacji autora projektu.

Dokumentacji instruktazowej

Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet
instrukciji  stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdinych
urzgdzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i
powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz
zagrozen pozarowych. W szczegdlnosci konieczne jest wykonanie instrukci
bezpiecznej pracy zurawi budowlanych oraz zasad prowadzenia ich
konserwacji i wymaganych przepisami badan. Jako zasadniczy element
okreSlajgcy zasady zachowania bezpieczehstwa nalezy fraktowac
opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb
odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefondw alarmowych
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powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i
zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ustalenia powyzsze dotyczg réwniez ewentualnych podwykonawcow. W tym
przypadku koniczne jest ustalenie zasad przekazywania przez nich informacji
na temat wyszkolenia zatogi, posiadanych uprawnien oraz aktualnych badan

lekarskich.

Ostatnim etapem budowy majgcym na celu zapewnienie dostepnosci do
obiektéw oraz uzyskanie ostatecznego przewidzianego projektem ksztattu i
estetycznego wygladu, obiektow i przylegajgcego do nich terenu sq prace
zwigzane z utozeniem docelowych nawierzchni na ciggach komunikacyjnych,
parkingach oraz realizacja obiektéw matej architektury.

5. Ustalenia koncowe

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne
przypisanie, potwierdzone wtasnorecznym podpisem, ustalen w nim
zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich przygotowania
zawodowego  [wyksztatcenie,  uprawnienia  zawodowe,  sprawnosc¢
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawierac¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi
przepisami a w szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy.

Opracowanie

mgr inz. arch. Maciej Ulasinski
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lll. PROJEKT SANITARNY
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IV. PROJEKT ELEKTRYCZNY



