

Tczew, dnia 30.03.2020 r.

ZUK.271.3.3.2020.4

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie przebudowy ulicy Podgórnej w ramach zadania: Rewitalizacja – przebudowa ciągów komunikacyjnych – ulica Kręta i Podgórna w Tczewie”.


Do wiadomości Państwa przekazuję poniższą informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 30.03.2020 r. o godz. 09:30.

Kwota (brutto) jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 36.568,98 zł.

Poniżej przedstawiam firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena łącznie z podatkiem VAT	Termin wykonania	Warunki płatności
1	DEVELOPMENT DESIGN Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 25/2 76-200 Słupsk	79.342,00 zł	od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Przewidywany termin zakończenia świadczenia usług w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym – do dnia 30 września 2020 roku	zgodnie z projektem umowy
2	Projektowanie, nadzorowanie i pomiary elektryczne Krzysztof Komolubi ul. Prusa 7 83-300 Kartuzy	59.503,71 zł	od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Przewidywany termin zakończenia świadczenia usług w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym – do dnia 30 września 2020 roku	zgodnie z projektem umowy



3	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski ul. Głogowa 9 80-297 Banino	61.500,00 zł	od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Przewidywany termin zakończenia świadczenia usług w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym – do dnia 30 września 2020 roku	zgodnie z projektem umowy
4	DROMAX Piotr Szanser Knybawa, ul. Nadwiślańska 7 83-110 Tczew	30.000,00 zł	od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Przewidywany termin zakończenia świadczenia usług w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym – do dnia 30 września 2020 roku	zgodnie z projektem umowy
5	ATR Sławomir Rytlewski ul. Mikołaja Reja 16 83-110 Tczew	18.500,00 zł	od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Przewidywany termin zakończenia świadczenia usług w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym – do dnia 30 września 2020 roku	zgodnie z projektem umowy
6	STAVIADO Elwira Michałek Os. Piastów 8/13 83-200 Starogard Gdański	22.873,00 zł	od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Przewidywany termin zakończenia świadczenia usług w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym – do dnia 30 września 2020 roku	zgodnie z projektem umowy

Otrzymują:
1. Strona internetowa Zamawiającego;
2. A/a.

KIEROWNIK
Biura Zamówień i Wykonawczych

Anna Michalik
mgr inż. Anna Michalik