



Tczew, dnia 30.03.2020 r.

ZUK.271.3.4.2020.4

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie przebudowy ulicy Krętej w ramach zadania: Rewitalizacja – przebudowa ciągów komunikacyjnych – ulica Kręta i Podgórna w Tczewie”.

Do wiadomości Państwa przekazuję poniższą informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 30.03.2020 r. o godz. 10:30.

Kwota (brutto) jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 14.916,58 zł.

Poniżej przedstawiam firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena łącznie z podatkiem VAT	Termin wykonania	Warunki płatności
1	Projektowanie, nadzorowanie i pomiary elektryczne Krzysztof Komolubi ul. Prusa 7 83-300 Kartusy	49.663,71 zł	od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Przewidywany termin zakończenia świadczenia usług w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym – do dnia 31 sierpnia 2020 roku	zgodnie z projektem umowy
2	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski ul. Głogowa 9 80-297 Banino	49.200,00 zł	od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Przewidywany termin zakończenia świadczenia usług w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym – do dnia 31 sierpnia 2020 roku	zgodnie z projektem umowy



3	DROMAX Piotr Szanser Knybawa, ul. Nadwiślańska 7 83-110 Tczew	30.000,00 zł	od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Przewidywany termin zakończenia świadczenia usług w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym – do dnia 31 sierpnia 2020 roku	zgodnie z projektem umowy
4	ATR Sławomir Rytlewski ul. Mikołaja Reja 16 83-110 Tczew	12.900,00 zł	od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Przewidywany termin zakończenia świadczenia usług w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym – do dnia 31 sierpnia 2020 roku	zgodnie z projektem umowy
5	STAVIADO Elwira Michałek Os. Piastów 8/13 83-200 Starogard Gdański	15.878,00 zł	od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Przewidywany termin zakończenia świadczenia usług w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym – do dnia 31 sierpnia 2020 roku	zgodnie z projektem umowy

Otrzymują:
1. Strona internetowa Zamawiającego;
2. A/a.

[Signature]
mgr inż. Anna Mielnik

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych

[Signature]
mgr inż. Anna Mielnik