Ogtoszenie nr 2024/BZP 00035006/01 z dnia 2024-01-15

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Ustugi
Ustugi projektowe dotyczace utworzenia Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Sierakowie Stawienskim

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Sianow

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920682
1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: Armii Polskiej 30

1.4.2.) Miejscowos¢: Sianow

1.4.3.) Kod pocztowy: 76-004

1.4.4.) Wojewodztwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszalinski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@sianow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.sianow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-df2288b8-fb93-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.2.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00035006
2.3.) Wersja ogloszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2024-01-15

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamoéwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamowienie bylo poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu albo ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00234769

3.3.) Czy zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskie;j:
Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawna:

Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamoéwienia:

Ustugi

3.7.) Nazwa zaméwienia:

Ustugi projektowe dotyczace utworzenia Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Sierakowie Stawienskim
3.8.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia:

1) Przedmiotem zamédwienia jest wykonanie projektu budowlanego wraz uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
wszystkich niezbednych i koniecznych zgdd, decyzji i uzgodnierh w tym pozwolenia na budowe, wykonanie projektu
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00035006/01 z dnia 2024-01-15

wykonawczego oraz petnienie nadzoru autorskiego.

2) W ramach zadania wykonawca opracuje dokumenty obejmujgce co najmniej:

a) projekt koncepcyjny budynku wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym,

b) Projekt architektoniczno — budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacych w Polsce
przepiséw prawa, na podstawie koncepcji zatwierdzonej przez Zamawiajgcego bedacy podstawg do uzyskania pozwolenia
na budowe,

c) projekt techniczny petno branzowy opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcych w Polsce przepisow
prawa, bedacy podstawag do realizacji inwestycji. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zatwierdzenia Projektu architektoniczno-budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach,
jak rowniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty techniczne sporzadzone bedg oddzielnie dla kazdej
branzy,

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

e) inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji inwestyciji,

f) projekt wykonawczy,

g) przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie sporzadzone metoda uproszczong, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa,

h) harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie prac projektowych. Dokument zostanie sporzgdzony w terminie 5 dni od
dnia podpisania umowy na podstawie oferty Wykonawcy.

i) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci i obiektow,

j) kompletng dokumentacje wymagang w celu uzyskania decyzji pozwolenie na uzytkowanie.

3) Dokumentacja winna by¢ wykonana w technologii BIM lub réownowaznej i ma zawiera¢:

a) Model BIM z prawidtowo sklasyfikowanymi obiektami IFC takimi jak sciana, strop, itd. i posiadajgcymi podstawowe
wiasciwosci jak: materiaty, nazwa, opis tozsame z dokumentacjg projektowa.

b) Model sporzadzony w oprogramowaniu spetniajacym certyfikacje BIM w zakresie formatéw wymiany: Architectural
Reference Exchange, Structural Reference Exchange, MEP Reference Exchange na import i eksport danych.

c) Podstawowg dokumentacje 2D generowang z modelu BIM (pdf, oraz dwg).

4) Dokumentacja ma by¢ dostarczona w wersji papierowej i elektroniczne;j.

a) Wersja papierowa w 3 egz. (ilos¢ ta nie obejmuje egzemplarzy, ktére Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w innych
instytucjach celem uzyskania niezbednych uzgodnien i decyzji), w jezyku polskim, ztozona w sposéb zgodny z wymogami
obowigzujacego prawa.

b) Cata dokumentacja dodatkowo powinna byé wykonana w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD:

- forma zapisu plikow rr.mm.dd_(nr czesci) tytut pliku.xxx,

- pliki tekstowe w formacie PDF: *pdf, arkusze kalkulacyjne w formacie MS Excel: *xls, *xIsx, pliki graficzne w formacie PDF:
*pdf,

- model BIM w formacie IFC we branzy architektonicznej i konstrukcyjnej,

- dokumentacje 2D z modelu BIM (*pdf, oraz *dwg); rzuty kazdej kondygnac;ji, wszystkie elewacje, przekroje, na ptytach CD
lub DVD w postaci plikow *.jpg / *.tiff /*.pdf/, oraz wersji edytowalnej (Word, Excel, dwg, ATH) — 1 piyta.

5) Wykonawca stworzy odrebne opracowanie dot. odnawialnych zroédet energii i ciepta dla catej inwestycji, w tym
fotowoltaiki, pompy ciepta, biologicznej oczyszczalni sciekow i innych wynikajacych z audytu energetycznego.

6) Dokumentacje, o ktérej mowa w pkt. 1-5 Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu nie pézniej niz 2 dni przed ztozeniem
wniosku o pozwolenie na budowe.

7) Wykonawca wykona audyt energetyczny istniejagcego obiektu i przedstawi Zamawiajgcemu w terminie 40 dni od dnia
podpisania umowy.

8) Wykonawca wykona audyt dostepnosci architektonicznej jako odrebne opracowanie (w tym m.in. kosztorys, przedmiary)
dot. likwidacji barier architektonicznych w istniejagcym budynku w czesci objetej opracowaniem, zgodnie z art. 6 ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w terminie 40 dni od dnia podpisania
umowy.

9) Wykonawca w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu wizualizacje 3D koncepcji
projektowanej inwestycji (minimum 10 rzutéw oraz ujecie w wersji animowanej).

10) Wykonawca po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, uzyskuje w jego imieniu i na jego rzecz
niezbedne decyzje i pozwolenia zwigzane z procesem inwestycyjnym.

11) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego petno branzowego przez projektantéw (autoréow
projektu) przez caty okres trwania inwestycji, w szczegolnosci poprzez udziat projektantow w naradach roboczych w trakcie
realizacji robét budowlanych (na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu i
kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego), wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w
zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem robét. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez
oswiadczenie projektantéw — autoréw projektu, zataczone do dokumentacji projektowej. Zamawiajacy nie dopuszcza
petnienia nadzoru autorskiego w formie zdalne;.

12) Zamawiajacy udostepnia Program Funkcjonalno-Uzytkowy w wersji elektronicznej bedacy podstawa do stworzenia
opracowania projektowego, o ktérym mowa wyzej. PFU wigze Wykonawce w zakresie zadan projektowych.

3.9.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00035006/01 z dnia 2024-01-15

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-07

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia:
90 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcow ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy petnomocnika, o ktorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): see. Sp. z 0. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302673567
4.3.3.) Ulica: Zdobywcéw Monte Cassino 37/3

4.3.4.) Miejscowos¢: Poznan

4.3.5.) Kod pocztowy: 61-695

4.3.6.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 158000,00 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00317416/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-12-08

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Nie
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wykonawca zwrdcit sie do Zamawiajacego z wnioskiem o przedtuzenie terminu o 90 dni uzasadniajac to trwajgcymi
uzgodnieniami z Zamawiajacym, ktérych przedmiotem byt wybér formy oczyszczania sciekéw bytowych. Nadto Wykonawca
wskazat, ze w zapisach programu funkcjonalno-uzytkowego, bedacego zatagcznikiem do umowy, w ppkt 1.2.3. wskazano, ze
»reren dziakki objetej inwestycja zgodnie z planem miejscowym nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, ani tez nie jest objety
innymi formami ochrony konserwatorskiej.”, co byto sprzeczne z trescig uchwaty nr XLI11/182/96 Rady Miejskiej w Sianowie z
dnia 28 grudnia 1996r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sianéw), gdzie wskazano
na teren stanowiska ochrony archeologicznej nachodzacy na teren dziatki 146/4, m.in. na planowang instalacje rozsaczania
oczyszczonych $ciekow bytowych. W zwigzku z tym zgodnie z zapisami MPZP konieczne jest uzyskanie wytycznych do
prac projektowych w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow.

5.4.5.) Krotki opis zaméwienia po zmianie:

Zamawiajacy uznaje wniosek Wykonawcy za czesciowo zasadny i wyraza zgode na wydtuzenie terminu o 45 dni.
Termin wykonania przedmiotu umowy okreslony w § 2 umowy przedtuza sie 0 45 dni , tj. do dnia 19.11.2023 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie
5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W dniu 13.11.2023 r. Wykonawca zwrdécit sie do Zamawiajacego o przedtuzenie terminu wykonania umowy o 45 dni
uzasadniajac to wystgpieniem w trakcie procesu projektowego sytuacji niezaleznych od wykonawcy. Wykonawca wskazat,
ze w zwigzku z decyzjg Zamawiajacego o wyborze formy odprowadzania $ciekéw (oczyszczalnia biologiczna) Wykonawca
powinien uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne dla inwestycji zgodnie z wymogiem, iz w ramach umowy powinien uzyskac
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niezbedne decyzje i pozwolenia zwigzane z procesem inwestycyjnym. Wykonawca ztozyt odpowiedni wniosek do Zarzadu
Zlewni w Koszalinie, jednak w zwigzku z dtugoscig procesu administracyjnego

prowadzonego przez ww. instytucje niemozliwe jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego do konca terminu umowy. Tym
samym niemozliwe jest réwniez uzyskanie aprobaty Starostwa Powiatowego na budowe oczyszczalni biologicznej (zaréwno
w ramach pozwolenia na budowe dla catej inwestycji jak i w ramach osobnej zgody) do czasu zakonczenia terminu umowy.

5.4.5.) Krétki opis zamowienia po zmianie:

Zamawiajacy uznaje wniosek Wykonawcy za czesciowo zasadny i wyraza zgode na wydtuzenie terminu o 22 dni,
Termin wykonania przedmiotu umowy okreslony w § 2 umowy przediuza sie 0 22 dni , tj. do dnia 11.12.2023 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie
5.5.) Laczna warto$¢ wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 158000,00 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamowienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy
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