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Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
ul. Mikołaja Kopernika 4
63-900 Rawicz

Znak sprawy PCUW.261.2.12.2023
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
	Dotyczy:
	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Modernizacja mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej 
w Osieku” wraz z nadzorem inwestorskim.




Zamawiający, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na następujące części:
	Część nr
	Uzasadnienie prawne i faktyczne

	Część I – „Modernizacja mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku”
	Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3 „ustawy Pzp”
Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu dla Części 
I zamówienia w terminie składania ofert dodatkowych, który minął dnia 
19 września 2023 r., o godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty, które przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. 
W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp podjął decyzję o unieważnieniu I części zamówienia. 

	
Część II – 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej 
w Osieku”

	Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 5 „ustawy Pzp”
Uzasadnienie faktyczne: W związku z unieważnieniem Części I zamówienia dla zadania pn.: „Modernizacja mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku” wraz z nadzorem inwestorskim, nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie zamówienia dla Części II zamówienia tj. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku” nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Łączna szacunkowa wartość dla obu części zamówienia została ustalona w dniu 09.08.2023 r. w kwocie 483 432,36 zł netto. Otwarcie ofert dodatkowych nastąpiło w dniu 19.09.2023 r. gdzie najkorzystniejsza oferta dla Części I wyniosła 1 057 800,00 zł brutto, znacznie przekraczając kwotę przeznaczaną na realizacji zamówienia ustaloną przez Jednostkę realizującą. Z uwagi na to Zamawiający unieważnił I Część zamówienia obejmującą roboty budowlane. Dodatkowo fakt, iż zamówienie dofinansowywane jest z Programu Polski Ład, w którym wniosek o dofinasowanie obejmował również koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, uniemożliwia wykorzystanie dofinasowania tylko dla jednej części zamówienia. W związku z powyższym realizacja II Części zamówienia nie leży w interesie publicznym i Zamawiający unieważnia daną część zamówienia na podst. art. 255 pkt 5 ustawy Pzp.




Dyrektor
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