KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

77211400-6 Ustugi wycinania drzew

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi powiatowej nr 5488P w m. Zielona Wie$ w zakresie
budowy chodnika - ETAP |

ADRES INWESTYCJI: Zielona Wies; 63-900 Rawicz

NAZWA INWESTORA:  POWIATOWY ZARZAD DROG W RAWICZU
ADRES INWESTORA: 63-900 Rawicz, ul. Podmiejska 10

SPORZADZIt. KALKULACJE

Inzynieryjna - Drogowa Kamil Gorszki

Sanitarna Mariusz Moson

DATA OPRACOWANIA: 10.2025

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SEOWNIE: zt
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

10.2025

Norma STANDARD Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 6871



Przebudowa drogi powiatowej nr 5488P w m. Zielona Wie$ w zakresie budowy chodnika - ETAP |

Kosztorys ofertowy

Lp.

| Podstawa |

Opis

[im. ]

llo$¢ | Cena | Wartos¢

KOSZTORYS: Przebudowa drogi powiatowej nr 5488P w m. Zielona Wie$ w zakresie budowy chodnika - ETAP |

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 145100000-8 | D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzgdzenie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej
1| KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,340
d.1.1| 0111-01
analogia
2| Geodezja | Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji kpl 1,000
d.1.1 | kalk. wlasna | inwestycji oraz sporzadzenia inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej
1.2 {45110000-1 | D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
3 |KNR-W 5-10| Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m 48,560
d.1.2| 0323-01 gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie
Krotnos¢ = 2
4 |[KNR-W 5-10| Mechaniczne rozebranie nawierzchni o grubosci 4 cm | m2 30,060
d.1.2| 0321-05 |z mas mineralno-bitumicznych
5| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 30,060
d.1.2| 0803-04 | mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci
Krotnos¢ = 8
6 | KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 34,310
d.1.2| 0802-07 | kamiennego o grubosci 20 cm
0802-08
7| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2 30,060
d.1.2| 0802-03 | stabilizowanego o grubosci 15 cm
0802-04
8 | KNKRB 6 | Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego | m2 121,060
d.1.2 | 0803-08 | na podsypce cementowo-piaskowej- UTWARDZENIA
analogia | Z KOSTKI BETONOWEJ (PALETY WYKONAWCY)
9 |KNR-W 5-10| Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych | m2 68,300
d.1.2 | 0321-09 | betonowych 50x50x7 cm na podsypce
analogia | cementowo-piaskowej - ZJAZDY Z TRYLINKI
BETONOWEJ (PALETY WYKONAWCY)
10 | KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2 189,360
d.1.2 | 0802-03 | stabilizowanego o grubosci 30 cm
11 KNNR 6 | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m 51,290
d.1.2 | 0806-01 | piaskowej
12 | KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej [ m 7,000
d.1.2 | 0814-02
13| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3 3,870
d.1.2| 0812-03
14| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 75,656
d.1.2| 0202-08 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
0208-02 | -V z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po
analogia | drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - ZALADUNEK | WYWOZ
ELEMENTOW ROZBIORKOWYCH (PODBUDOWY,
LAWY BETONOWE, NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
| BETONOWA)
15 Utylizacja materiatu z wykopu - ELEMENTY m3 75,656
d.1.2| wycena |ROZBIORKOWE (PODBUDOWY, LAWY
indywidualna| BETONOWE, NAWIERZCHNIA BITUMICZNA)
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 |145112200-7 | D-02.01.01. Wykonanie wykop6éw w gruntach nieskalistych
16| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 58,635
d.2.1 0202-08 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
IlI-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi

Norma STANDARD Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 6871




Przebudowa drogi powiatowej nr 5488P w m. Zielona Wie$ w zakresie budowy chodnika - ETAP |

Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis [im.] llos¢ | Cena | Wartosc¢
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
17 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 278,180
d.3.1 0205-03 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-I|
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - w tym
wywoz i utylizacja gruntu z wykopu
18 |KNR-W 2-01| Zabezpieczenie wykopow typ boksowy, przy m3 278,180
d.3.1 0803-02 gtebokosci do 2,50 m; szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m
analogia
19 | KNR 9-20 | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur m 296,000
d.3.1| 0102-05 | gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tagczonych
kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 315 mm
20 | KNR 9-20 | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur m 26,000
d.3.1| 0101-02 | gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tagczonych
kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 160 mm
21| KNR 2-28 | Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2 295,000
d.3.1| 0501-05
22 | KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 59,000
d.3.1| 0501-09
23 Wopust deszczowy o wym 352x 500 z betonu szt 11,000
d.3.1 wycena polimerowo - cementowego o klasie wytrzymatosci
indywidualna| C55/67
24 | KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 stud. 9,000
d.3.1| 0613-01 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3 m
25| KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 | szt. 3,000
d.3.1 0408-01 m z rury karbowane;j - kineta przeptywowa typ 1
analogia
26 Wylot do rowu-prefabrykowany z umocnieniem dnai | szt. 1,000
d.3.1 | kalk. wtasna | skarp do wys. 1m ptytami azurowymi na geowtdkninie
separacyjno-filtracyjnej i stabilizacji Rm 1,5-2,5MPa
gr. 5cm na dtugosci 1,5 m
27 Odtworzenie istniejgcych nawierzchni utwardzonych 219,420
d.3.1 | kalk. wtasna | (kostka betonowa, trylinka betonowa, naw.
bitumiczna) wraz z podbudowa
4 D-10.00.00 INNE ROBOTY
28 | Geologia | Koszt - obstugi geologicznej podczas realizacji kpl 1,000
d.4 | kalk. wiasna | inwestycji
29 | kalkulacja | Zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, kpl. 1,000
d.4 wiasna ustawienie tymczasowego oznakowania pionowego

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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