## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
77211400-6	Usługi wycinania drzew
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112200-7	Usuwanie powłoki gleby
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45112100-6	Roboty w zakresie kopania rowów
45233221-4	Malowanie nawierzchni
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi powiatowej nr 5488P w m. Zielona Wieś w zakresie

budowy chodnika - ETAP I

ADRES INWESTYCJI: Zielona Wieś; 63-900 Rawicz

NAZWA INWESTORA: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W RAWICZU

ADRES INWESTORA: 63-900 Rawicz, ul. Podmiejska 10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Inżynieryjna - Drogowa Kamil Gorszki Sanitarna Mariusz Mosoń

DATA OPRACOWANIA: 10.2025

WYKONAWCA: INWESTOR:

PROJEKTANT mgr inż. Kamil Gorszki DOŚ/0108/PWBD/20

Data opracowania Data zatwierdzenia

10.2025

## Przebudowa drogi powiatowej nr 5488P w m. Zielona Wieś w zakresie budowy chodnika - ETAP I **Przedmiar robót**

		i izaaiiiai iazat			
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEI	OMIAR: Przeb	udowa drogi powiatowej nr 5488P w m. Zielona Wieś w za	kresie	budowy chodnika	- ETAP I
1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		•	
1.1	45100000-8	D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	oraz	sporządzenie inwe	entaryzacji
		geodezyjnej powykonawczej			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1.1					
	analogia		ļ.,		
		0,340	km	0,340	2.24
			1	RAZEM	0,340
2	Geodezja	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji	kpl		
a. 1. 1	kalk. własna	oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej			
		1	kpl	1,000	
		1	крі	RAZEM	1,000
1 2	45110000-1	D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg		NAZLIVI	1,000
	KNR-W 5-10	)	m		
d.1.2		głębokość 5 cm - mechanicznie	m		
G. 1.2	0020 01	Krotność = 2			
		5,78 * 2 + 3 * 11 + 4	m	48,560	
		, , <del>-</del>	<del>                                     </del>	RAZEM	48,560
4	KNR-W 5-10	Mechaniczne rozebranie nawierzchni o grubości 4 cm z	m2	122.171	
d.1.2		mas mineralno-bitumicznych			
		11 * 1,5 + 5,78 * 2 + 2	m2	30,060	
		·		RAZEM	30,060
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek	m2		<u> </u>
d.1.2	0803-04	mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości			
		Krotność = 8			
		poz.4	m2	30,060	
				RAZEM	30,060
6		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa	m2		
d.1.2		kamiennego o grubości 20 cm			
	0802-08	4 . 4 05		04.040	
		poz.4 + 4,25	m2	34,310	04.040
	1015 0 01			RAZEM	34,310
7 d.1.2	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15 cm	m2		
u. 1.2	0802-03	stabilizowanego o grubosci 15 cm			
	0002 04	poz.4	m2	30,060	
		μο2.4	1112	RAZEM	30,060
8	KNKRB 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na	m2	IVAZLIVI	30,000
d.1.2		podsypce cementowo-piaskowej - UTWARDZENIA Z	1112		
	analogia	KOSTKI BETONOWEJ (PALETY WYKONAWCY)			
		121,06	m2	121,060	
		,		RAZEM	121,060
9	KNR-W 5-10	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych	m2		
d.1.2	0321-09	betonowych 50x50x7 cm na podsypce			
	analogia	cementowo-piaskowej - ZJAZDY Z TRYLINKI			
		BETONOWEJ (PALETY WYKONAWCY)		_	
		22,59 + 45,71	m2	68,300	
				RAZEM	68,300
10		Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu	m2		
d.1.2	0802-03	stabilizowanego o grubości 30 cm	_	100.000	
		poz.8 + poz.9	m2	189,360	400.000
4.2	IAN DE C			RAZEM	189,360
11	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce	m		
d.1.2	0806-01	piaskowej		E4 000	
		37,63 + 2,12 + 5,4 + 3,81 + 2,33	m	51,290	F4 000
10	IZNID O O4	Developed a least 0.00	1	RAZEM	51,290
12 d.1.2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
u. 1.Z	0014-02	7	m	7,000	
			m	7,000	

## Przebudowa drogi powiatowej nr 5488P w m. Zielona Wieś w zakresie budowy chodnika - ETAP I **Przedmiar robót**

		1 12Camilar Tobot			
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,000
13		Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu	m3		
d.1.2	0812-03				
		poz.11 * 0,07 + poz.12 * 0,04	m3	3,870	
		•		RAZEM	3,870
14	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m3		.,
d.1.2		poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem			
	0208-02	urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni			
	analogia	utwardzonej samochodami samowyładowczymi -			
	3	ZAŁADUNEK I WYWÓZ ELEMENTÓW			
		ROZBIÓRKOWYCH (PODBUDOWY, ŁAWY			
		BETONOWE, NAWIERZCHNIA BITUMICZNA I			
		BETONOWA)			
		(poz.4) * 0,12 + (poz.6) * 0,2 + (poz.7) * 0,15 + (poz.10) *	m3	75,656	
		0,3 + poz.13			
				RAZEM	75,656
15		Utylizacja materiału z wykopu - ELEMENTY	m3		<u>-</u>
d.1.2		ROZBIÓRKOWE (PODBUDOWY, ŁAWY BETONOWE,			
	indywidualna	NAWIERZCHNIA BITUMICZNA)			
	,	poz.14	m3	75,656	
		P02.11	16	RAZEM	75,656
2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE		TVAZLIVI	70,000
			1.		
	45112200-7	D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistyc			
16		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m3		
d.2.1	0202-08	poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem			
		urobku na odległość do 1 km samochodami			
		samowyładowczymi			
		128,44 * 0,41 + 154,02 * 0,53 - poz.14	m3	58,635	
				RAZEM	58,635
3		D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3.1		D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa			
17	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m3		
d.3.1	0205-03	poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku			
		samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km -			
		w tym wywóz i utylizacja gruntu z wykopu			
		278,18	m3	278,180	
				RAZEM	278,180
18	KNR-W 2-01	Zabezpieczenie wykopów typ boksowy, przy głębokości do	m3		<u> </u>
d.3.1		2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m			
	analogia	_,oo, o_o.o.oo,opa .,o _,o			
		278,18	m3	278,180	
<b> </b>			+	RAZEM	278,180
19	KNR 9-20	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych	m	I V-VZ LIVI	270,100
d.3.1		PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 6 m	m		
4.5.1	0102-00	o śr. 315 mm			
<b> </b>		296	m	296,000	
		230	'''	RAZEM	206.000
	IZNID 0.00		<b> </b>	KAZEIVI	296,000
20		Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych	m		
d.3.1	0101-02	PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m			
		o śr. 160 mm		00.000	
<u> </u>		26	m	26,000	00.00
				RAZEM	26,000
21	KNR 2-28	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm	m2		
d.3.1	0501-05				
		295 * 1	m2	295,000	
				RAZEM	295,000
22	KNR 2-28	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m3		
d.3.1	0501-09	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
		295 * 1 * 0,2	m3	59,000	
				RAZEM	59,000
L	l				,

## Przebudowa drogi powiatowej nr 5488P w m. Zielona Wieś w zakresie budowy chodnika - ETAP I **Przedmiar robót**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23		Wpust deszczowy o wym 352x 500 z betonu polimerowo -	szt		
d.3.1	wycena	cementowego o klasie wytrzymałości C55/67			
	indywidualna				
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
24	KNR 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w	stud.		
d.3.1	0613-01	gotowym wykopie o głębokości do 3 m			
		9	stud.	9,000	
				RAZEM	9,000
25	KNR 2-28	Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości do 2.0 m z	szt.		-,,,,,
d.3.1	0408-01	rury karbowanej - kineta przepływowa typ 1	021.		
u	analogia	Tary harsonane, himota pizopi, homa typ t			
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26		Wylot do rowu-prefabrykowany z umocnieniem dna i skarp	szt.		
d.3.1	kalk. własna	do wys. 1m płytami ażurowymi na geowłókninie	521.		
		separacyjno-filtracyjnej i stabilizacji Rm 1,5-2,5MPa gr.			
		5cm na długości 1,5 m			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27		Odtworzenie istniejących nawierzchni utwardzonych			•
d.3.1	kalk. własna	(kostka betonowa, trylinka betonowa, naw. bitumiczna)			
		wraz z podbudową			
		poz.4 + poz.8 + poz.9		219,420	
				RAZEM	219,420
4		D-10.00.00 INNE ROBOTY			
28	Geologia	Koszt - obsługi geologicznej podczas realizacji inwestycji	kpl		
d.4	kalk. własna	Noszt - obsidgi geologicznej podczas realizacji inwestycji	KPI		
ч	Kaik. Wasiia	1	kpl	1,000	
		1	KPI	RAZEM	1 000
	landa de ei -	7-tuindanis kuussa suusi suusiissalluude saateeli tuok	loal	KAZEW	1,000
29	kalkulacja	Zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, ustawienie	kpl.		
d.4	własna	tymczasowego oznakowania pionowego	<b>.</b>	1 000	
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000