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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszych STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związa-
nych z Remont szatni i natrysków na stadionie miejskim przy ul. Kiszkowskiej 7 w Pobiedzi-
skach. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje techniczne (STWiORB) są dokumentem przetargowym obowiązującym przy realizacji 
robót wymienionych w pkt.  1.1. 

1.3. Zakres objęty STWiORB 

 Wymagania ogólne, 

 Roboty budowlane, 

 Roboty rozbiórkowe. 

 Roboty elektryczne 

 Roboty sanitarne 

 Kładzenie podłóg 
1.4. Określenia podstawowe 

Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane z lipca 1994 r. oraz  Warunków Kontraktowych dla 
Robót  Inżynieryjno-budowlanych cz. 1 Warunki Ogólne – FIDIC 1999. 

1.4.1. Terminologia 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1.4.2. Przyjęte oznaczenia i skróty 

 FIDIC - Zbiór Przepisów Wydanych przez Międzynarodową Federację 
Inżynierów Konsultantów 

 STWiORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowla-
nych 

 BHP   - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 UE    - Unia Europejska 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do dysponowania grun-
tem na cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy Teren Budowy. 
Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy 
zgodnie z Warunkami przetargu.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa przedłożona przez Zamawiającego 
Opracowanie projektowe załączone w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego 
zawierają elementy Projektu Budowlanego i Wykonawczego umożliwiające opracowanie oferty. Wy-
konawca po podpisaniu Umowy otrzyma 1 egzemplarz Projektu Budowlanego oraz pozwolenie na 
budowę (lub kopię zgłoszenia) i Projekt Wykonawczy.- nie dotyczy 
 

1.5.3.  Dokumenty powykonawcze 
Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poprzez Inspektora: 

 dokumentację powykonawczą; 
oraz dostarczy Inspektorowi: 

 komplet dokumentów niezbędnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu lub wnio-
sku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym. 

1.5.4. Obowiązki Wykonawcy i Inspektora  
Obowiązki Wykonawcy i Inspektora określają Warunki Ogólne i Warunki Szczególne Przetargu oraz 
Prawo Budowlane. 
Wykonawca załatwia wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa uzgodnienia, zgody 
pozwolenia oraz oceny i badania, które są niezbędne do wykonania robót, w tym w zakresie ochrony 
środowiska oraz gospodarki odpadami (zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami).  
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szkód, jeśli takie powstaną w czasie prowadzenia robót 
np. dróg dojazdowych (publicznych i polnych) i rekultywacji terenu. 
Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdów, niezbędnych dla wykona-
nia robót, wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektów oraz dokona oznakowa-
nia objazdów, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
Koszty wynikające z tych czynności należy uwzględnić w ofercie. 
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1.5.5. Obsługa geodezyjna i geologiczna. 
Obsługa geodezyjna i geologiczna zapewnia Wykonawca - jeśli zajedzie potrzeba. 

1.5.6. Oznakowanie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych  zgodnie z wymogami Prawa bu-
dowlanego. 

1.5.7. Zaplecze dla Wykonawcy 
Zamawiający przekaże teren będący w jego dyspozycji na cele urządzenia zaplecza Wykonawcy po-
nosi opłaty za korzystanie z mediów (zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wodę i kanalizację, itp.) 
Jeżeli teren, którym dysponuje Zamawiający okaże się niewystarczający na cele zaplecza. Wyko-
nawca załatwi sobie dodatkowy teren własnym staraniem i na własny koszt. 
Koszty te Wykonawca winien uwzględnić w pozycjach podstawowych robót. 

1.5.8. Materiały, sprzęt i siła robocza  
Materiały, sprzęt i siła robocza muszą pochodzić z krajów UE lub krajów otrzymujących fundusz po-
mocowy . Wymagania formalnoprawne i ogólne wymagania dotyczące robót zostały określone w 
Warunkach Przetargu oraz we Wskazówkach dla Oferentów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ja-
kość wykonania robót, bezpieczeństwo podczas ich wykonywania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora. Jeżeli gdziekolwiek w Specyfikacjach Istotnych Wa-
runków Zamówienia Publicznego powołano się na polskie normy lub specyfikacje to należy rozu-
mieć, że mogą być one zastąpione po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym przez 
odpowiadające im normy Unii Europejskiej lub specyfikacje UIC pod warunkiem, że jakość materia-
łów, urządzeń i wykonawstwa określona w tych normach UE i specyfikacjach UIC jest w sposób 
istotny, co najmniej odpowiadająca jakości wymaganej przez polskie normy lub specyfikacje. 
1.5.2. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
Wykonawca winien realizować zakres robót zgodnie z niniejszą ST i poleceniami inspektora nadzoru 
jeśli został ustanowiony. Zamawiający przekaże wykonawcy  teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie o wykonanie prac budowlanych lub remontowych. W protokole przekazania  
placu budowy.  Zamawiający wskaże wykonawcy instalacje budynku narażone na uszkodzenia w 
trakcie realizacji robót budowlanych lub remontowych. Wykonawca pracował będzie na obiekcie 
czynnym i zobowiązany będzie do ścisłego przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących  
w: 
Praca odbywać się będzie w trybie dwuzmianowym, również w dni ustawowo wolne od pracy według 
harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym. 

1.5.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien za-
pewnić ochronę własności publicznej oraz prywatnej. Wykonawca  winien w sposób szczególny mieć 
na uwadze wszelkie istniejące w budynku instalacje, które Zamawiający wskazał w protokole przeka-
zania placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do widocznego oznaczenia w/w urządzeń, za-
bezpieczenia przed uszkodzeniami, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora 
nadzoru, jeśli zostaną uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
szkody na mieniu Zamawiającego wyrządzone w trakcie realizacji zamówienia. 

1.5.10. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
 Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy. Wykonawca będzie unikał wszelkich 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza , nadmiernego hałasu i in-
nych szkodliwych dla środowiska czynników spowodowanych działalnością przy realizacji robót. 
Wszystkie materiały z rozbiórki należy dostarczyć na wysypisko przystosowane do  odbioru i utyliza-
cji tego typu odpadów.  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokument po-
twierdzający odbiór i utylizację materiałów z rozbiórki. 

1.5.11. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciw pożarowa na budowie.  
 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż. obowiązujących w budynku i na tere-
nie Szkoły Podstawowej. W szczególności zobowiązany jest do wykluczenia pracy personelu w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w odzież roboczą wymaganą dla personelu zatrud-
nionego na placu budowy. Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (plan bioz). Plan „bioz” winien być sporządzony w oparciu o rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dni 23 czerwca 2003 r. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów z 
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zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeśli to będzie konieczne wykonawca dodatkowo wy-
posaży plac budowy w sprzęt przeciwpożarowy. 

1.5.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
  Wykonawca dochowa szczególnej ostrożności w trakcie dowozu materiałów budowlanych na bu-
dowę oraz wywozu materiałów z rozbiórki. Należy dążyć do prowadzenia transportu w godzinach 
popołudniowych i dniach wolnych od pracy. 

 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Zgodnie z Prawem Budowlanym materiały muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wy-
kazujący zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami zgod-
nie z następującymi rozporządzeniami: 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. 
Wszystkie materiały i urządzenia dostarcza Wykonawca. 

2.1. Materiały i urządzenia muszą pochodzić z krajów UE lub krajów otrzymujących fundusz pomocowy 
oraz być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami określonymi w STWiORB. 

2.2. Materiały użyte zarówno przez Wykonawcę, jak i przez Podwykonawcę muszą odpowiadać wyma-
ganiom STWiORB. Wykonawca przedkłada wyniki badań, na podstawie, których Inspektor ocenia ja-
kość. Inspektor musi mieć zagwarantowane prawo pobrania próbek do badań. 

2.3. Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę lub certyfikat przed wykona-
niem badań jakości. Materiały oparte o aprobatę lub certyfikat mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości z wymaganiami STWiORB, to takie materiały 
zostaną usunięte, a w to miejsce wbudowane nowe. 

2.4. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowania materiałów w sposób zapewniający 
ich jakość i przydatność do robót. 
Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i źródeł dostaw, z zachowa-
niem wymogów bezpieczeństwa i możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. 
Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowania cementu, bitumów, materiałów che-
micznych, paliw i innych materiałów łatwo ulegających zniszczeniu lub niebezpiecznych. 

2.5. Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub, do których zachodzi wątpliwość pod 
względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy przerwać, a 
już dostarczone Wykonawca musi wywieźć poza teren budowy. 

2.6. Materiały po demontażui rozbiórce 
Materiały z demontażu należy kwalifikować i segregować na nadające się do dalszego wykorzystania 
i nie nadające się do dalszej zabudowy. Materiały nie nadające się do dalszej zabudowy, należy trak-
tować jako odpady i poddać je w pierwszej kolejności odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe proce-
som unieszkodliwiania. Posiadacz (wytwórca) odpadów, który jest Wykonawcą robót, zobowiązany 
jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony środowiska pozwoleń i postępować z odpadami 
zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.  
Niezbędne koszty oraz czynności za- i wyładunkowe, transport oraz demontaż na części, segregacja 
i utylizacja należą do Wykonawcy. 
 

3. SPRZĘT 
Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Przetargu powinien gwarantować jakość robót 
określoną w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz spełnienie wszystkich warunków BHP. 
Jeżeli Wykonawca proponuje do realizacji robót użycie niekonwencjonalnego sprzętu, powinien udo-
wodnić Inspektorowi i Zamawiającemu na własny koszt jego przydatność. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym w trakcie wykony-
wania robót objętych przetargiem. 
 

4. TRANSPORT 
Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia Inspektorowi. 
Użyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innych 
użytkowników tras komunikacyjnych, po których te środki będą się poruszać. 
Transport materiałów z rozbiórki i demontażu obciąża Wykonawcę. 
Ograniczenia obciążenia osi pojazdów 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów  po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jeżeli Wykonawca uzy-
ska zezwolenie władz na użycie taboru lub pojazdów o ponadnormatywnym obciążeniu osi i takich po-
jazdów użyje, to poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostowego lub drogi i koszty napraw szkód, jeśli 
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takie powstaną. Również czyszczenie nawierzchni, zanieczyszczonych w wyniku ich eksploatacji przez 
Wykonawcę, ulic i dróg będzie obowiązkiem Wykonawcy 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte Przetargiem powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami 
STWiORB dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiar robót i z poleceniami In-
spektora. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów ro-
bót wchodzących w skład zadania budowlanego. 
Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu 
do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej urządzeń w 
postaci szkiców  oraz protokółu odbioru. 

5.1. Dokumenty budowy 
W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i za-
bezpieczania następujących dokumentów budowy: 
- księgi obmiarów, 
- dokumentacja fotograficzna 
- dokumentów laboratoryjnych, 
- dokumentów związanych z gospodarką materiałami uznanymi za odpady (Ustawa - Prawo Ochrony 
Środowiska), 
- dokumentów pomiarów cech geometrycznych, 
- protokołów odbioru robót, 
- protokoły z postępu robót, 
- korespondencja dotycząca budowy - protokoły ze spotkań na budowie. 
Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika budowy.- nie dotyczy 

5.1.2. Księga obmiaru. Wyliczenia i zestawienia wykonanych robót wpisywane są w układzie asortymen-
towym zgodnie z STWiORB i przedmiarem robót. Wpisy muszą być podpisane przez personel In-
żyniera i personel Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

5.1.3.  Dokumentami laboratoryjnymi są: dzienniki laboratoryjne Wykonawcy, poświadczenia jakości, 
zatwierdzone receptury mieszanek, wyniki badań. Wyniki badań muszą być podpisane przez perso-
nel Wykonawcy i personel Zamawiającego. 

5.1.5. Raporty z Postępu Robót  powinny podsumowywać postęp robót na budowie i zawierać fotografie 
ilustrujące ten postęp –(na polecenie Zamawiającego). 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami 
STWiORB odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

6.1. Badania laboratoryjne materiałów prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inspektor. 
6.2. Opracowanie receptury na bazie pozytywnych wyników badań. 

 Recepturę przygotowuje laboratorium Wykonawcy. 
6.3.  Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora na bieżąco, w 

miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
robót z projektem i wymaganiami STWiORB. 

6.4.  Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na formularzach zgodnie z obowią-
zującymi przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora. Doku-
menty te stanowią integralną część Operatu Kolaudacyjnego Robót. Sporządza się je w dwóch 
egzemplarzach - oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy. 

6.5.  Koszty badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca. 
6.6. Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inspektora za nie-

wiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań w niezależnym laboratorium. Jeżeli wyniki się 
potwierdzą i spełnią wymagania STWiORB, to koszty tych badań ponosi Inspektor. W przeciwnym 
wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót jest obmiarem netto. Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilo-
ści wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiarów robót dokonuje się zgodnie z Warun-
kami Umowy. 
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w Przedmiarze robót oraz dodatkowe. Roboty są podane w jed-
nostkach według STWiORB. Obmiary powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 
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7.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w księ-

dze obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. Wyniki obmiaru należy porównać z podanymi 
wartościami w Przedmiarze robót dla określenia różnic (wielkości różnic będą kwalifikowane zgodnie 
z Warunkami Przetargu). 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. Odbioru robót należy dokonywać 
zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach odbioru prac SST. 

8.1. Rodzaje odbiorów 
8.1.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają 
lub ulegają zakryciu. 

8.1.2. Odbiór częściowy 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny element kon-
strukcyjny lub technologiczny wymieniony w Umowie. 

8.1.3. Odbiór końcowy 
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania budowlane-
go. 

8.1.4. Odbiór pogwarancyjny 
Dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Umowy. 

8.2. Dokumenty do odbioru robót 
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumen-

ty: 
- dokumentację projektową i STWiORB, 
- księgę obmiaru, 
- dokumentacja powykonawcza, w tym: 

* receptury i ustalenia technologiczne, 
* wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
* wymagane dokumenty zgodności wbudowanych wyrobów, 
* wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
* sprawozdanie techniczne, 
* certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia. 

 
8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji na podstawie której uzyskano pozwolenie na budo-
wę oraz zgodę Inspektora na dokonanie zmiany, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

8.3.  Badania i pomiary w odbiorach robót 
8.3.1. Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową i STWiORB są 

badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak po zakończeniu robót oraz oględziny 
podczas dokonywania odbioru. 

8.3.2. Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laborato-
rium, zaakceptowane przez Inspektora oraz dokonywane przez komisję odbioru. 
8.4.  Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inspek-
torowi kompletny operat kolaudacyjny i końcową kalkulację kosztów. 
8.5. Inspektor po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu kolaudacyjnego 
potwierdza Wykonawcy i przedkłada operat Zamawiającemu. 
8.6. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na wniosek Inspektora po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na 
podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badań i pomiarów wymienionych w pkt. 8.3. i na ocenie wizualnej. 
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 
 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Warunki i podstawy płatności podane są w Warunkach Umowy. 
9.1. Ustalenia ogólne 
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 Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Przedmiaru robót. 

 Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w STWiORB dla tej roboty i w Dokumentacji Projekto-
wej. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 

1) SIWZ 
2) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
3) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
4) normy 
5) aprobaty techniczne 
6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia nie wymie-
nienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku sto-
sowania wymogów określonych prawem polskim: 
1. Ustawa Prawo budowlane). 
2. Ustawa Prawo ochrony środowiska  
3. Ustawa o odpadach  
4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie z późn. Zmianami  
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczą-
cych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego 
Dz.U.203.1588. 
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. 
 
 


