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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI KOZLICE, GMINA GAWORZYCE

Kod CPV:

45233320-8 Fundamentowanie drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania Sciekéw

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI KOZLICE, GMINA GAWORZYCE.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1 1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robdét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

1.4.4 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

d) tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie kréotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e) budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

f) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

g) remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
h) urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
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i) terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

j) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

k) pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcy na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

I) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

m) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.17 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18 wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wybordéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20 organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z2001r.Nr5, poz. 42 z pdin. zm.).

1.4.21 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22 optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$c¢ za prowadzong budowe.

1.4.26 rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robodt
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27 laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badaid i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28 materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.4.29 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32 rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji

1.4.34 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35 grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz.
Urz. L3402z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rdwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38 istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39 normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40 przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.41 robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sy mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42 Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwienn publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Pannstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdét i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zafaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedag sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
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i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne
lub szczegotowe warunkédw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw,
ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na

danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w
ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
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wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdow robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robat.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
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beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowsq i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1/posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99),,
2/posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

- w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
3/ znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 98). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegodlnosci:
¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,
e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robdt,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
¢ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
¢ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

¢ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2/ Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

3/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedy gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4/ Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-3, nastepujgce dokumenty:
a)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robét,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robaot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

12|Strona



Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwitaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
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dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1/ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2/ szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3/ protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4/ protokoty odbioréw czesciowych,

5/ recepty i ustalenia technologiczne,

6/ dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

8/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

10/ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11/ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robdt(korncowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowe] lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu,
c/ optaty/dzierzawy terenu,

d/ przygotowanie terenu,

e/ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f/ tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a/ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,

b/ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a/ usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

16 |Strona



D -1 WYKONANIE KORYTA, ROBOTY ZIEMNE

1. ZAKRES ROBOT
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem dna koryt.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest korzystania z ogélnodostepnego sprzetu mechanicznego
(sprawnego technicznie) przeznaczonego do tego typu robdt tj. - koparko-tadowarka, spycharka

gasienicowa, walec gfadki, ubijak szybko uderzajgcy, walec wibracyjny, ptyta wibracyjna itp. , oraz
uzupetniajgcy sprzet reczny.

4. TRANSPORT

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosc
Srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢é podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Korytowanie.

Korytowanie powinno byé wykonane na powierzchni drogi i chodnika z zastosowaniem koparko-
tadowarki lub spycharki. Tam gdzie nie jest to mozliwe nalezy stosowac reczne wykonanie robdt. Grubos$¢
zdejmowanej warstwy gruntu powinna by¢ zgodna z projektem. Zdjety grunt nalezy sktadowaé w
regularnych pryzmach lub bezposrednio zatadowac¢ na sprzet transportowy z odwozem poza teren
budowy. Miejsca sktadowania gruntu powinny byc¢ przez Wykonawce tak dobrane, by zabezpieczy¢ przed
ewentualnym najezdzaniem przez pojazdy.

5.2. Profilowanie i zageszczenie dna koryta.

Wykonawca moze przystgpi¢c do wykonywania profilowania i zageszczenia dna koryta dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robdét ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta.

Po oczyszczeniu powierzchni dna koryta, ktére ma byé profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych dna koryta . Zaleca sie aby rzedne dna
koryta przed profilowaniem byty o 2-5 cm wyzsze niz projektowane rzedne dna koryta. Profilowanie
nalezy wykona¢ spycharkg, a tam gdzie to nie jest mozliwe recznie.

Bezposrednio po profilowaniu dna koryta (podtoza gruntowego) nalezy przystapi¢ do jego zageszczania
(dogeszczania) przez watowanie walcem gtadkim a tam gdzie to nie jest mozliwe ubijakiem mechanicznym
lub ptytg wibracyjng. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia (Is) w dnie koryta (podtoza gruntowego) powinna wynosic 1,0.
5.3. Zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu.

Grunt uzyskany z korytowania nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora .Masy ziemne
przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji bedg wykorzystywane w toku biezgcej eksploatacji
sktadowiska . Zostang zmagazynowane w postaci pryzmy do zagospodarowania jako np. warstwa
izolacyjna na kwaterach . Do transportu nalezy uzywac ogélnodostepne srodki transportu np. samochody
ciezarowe samowytadowcze. Zatadunek gruntu na sprzet transportowy moze odbywac sie bezposrednio
przy wykonywaniu korytowania lub z pryzm. Do zatadunku uzywac koparko-tadowarki lub sprzetu
recznego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zageszczenie dna koryta .

Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw
badan wskaznika zageszczenia (Is), wraz

z zawartosciami srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli
zageszczenia.

Na podstawie zestawienia nalezy obliczyé procent wynikdw badan w granicach dopuszczalnych, tzn. gdy
wskaznik zageszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewentualnie okresli¢ potracenia za niewtasciwe
zageszczenie.

6.2. Cechy geometryczne.

6.2.1. Réwnosc .

Nieréwnos¢ profilowanego i zageszczonego dna koryta nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg co 10 metréw w
kierunku podtuznym. Nieréwnosci nie mogg przekroczy¢ 2 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne dna koryta nalezy mierzy¢ za pomocg 2 metrowej taty i poziomicy co 3m.

6.2.3. Gtebokos¢ koryta i rzedne dna.

Gtebokosc¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac¢ co 5 m na krawedziach koryta. Rdznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi

i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.2.4. Uksztattowanie koryta.

Uksztattowanie koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtdwnych zatomodw i na brzegach drogi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

o prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

. zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

. profilowanie dna koryta lub podtoza,

. zageszczenie,

. utrzymanie koryta lub podtoza,

. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw -- Cze$é 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

3. PN-S-022205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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D -2 PODBUDOWA | WARSTWA MROZOCHRONNA Z KRUSZYW

1. ZAKRES ROBOT
Wykonywanie podbuddw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie :
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

- podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63mm

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i

otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.2. Wymagania dla materiatéw

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku .
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy.
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Lp. | Wyszczegélnienie

wymagania

pomochicza

Badania

Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m)

0d 2 do 12

PN-B-06714-15

Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz

10

PN-B-06714-15

Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz

40

PN-B-06714-16

VR IWIN|F

Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz
y g ych, ) gcej

1

PN-B-04481 [1]

Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda |
lub Il wg PN-B-04481, %

od 30 do 70

BN-64/8931-01

niz

6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralnosc¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej

50

35

PN-B-06714-42
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b) $cieralnos¢ cze$ciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie
wiecej niz
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-18
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, 10 PN-B-06714-19
%(m/m), nie wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie wiecej - PN-B-06714-37
niz [10]
PN-B-06714-39
10 |Zawarto$é zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie |1 PN-B-06714-28
wiecej niz
11 | Wskaznik nosnosci Wnos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy
niz: 60
a) przy zageszczeniu s = 1,00 - PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is = 1,03

3. SPRZET
Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach

trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S$cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpié po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda IlI). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos$¢é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

5.3. Utrzymanie podbudowy
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Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robodt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej | podbudowy przy-padajaca
dziatce roboczej na jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnos$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg pkt 2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481(metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen
Inspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.2.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.

Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inspektora.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos$¢ pomiaréw
pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna w sposab ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu
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3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie co 100 m
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwadch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

6.3.2. Szerokos$¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rdwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0¢ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz@ 5 cm.
6.3.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.3.8. Nosnos¢ podbudowy

Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z Wskaznik Maksymalne ugiecie | Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa zageszczenia sprezyste pod kotem, | mierzony ptytg o srednicy 30 cm, MPa
o wskazniku Wnog Is nie mniejszy niz | mm

nie mniejszym niz,
%

40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego o
obcigzenia E; bcigzenia E
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie roboét,

e sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

e roztozenie mieszanki,

e zageszczenie roztozonej mieszanki,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
e utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

3. PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesé 1:
Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)

4. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$é 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

5. PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

6. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

7. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

8. PN-EN 1367-1:2007 Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

9. PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna

10. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

11. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$é¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

12. PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane -- Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
13. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

14. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu
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15. PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek -- Badanie wskaznika piaskowego

16. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

17. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

18. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

19. PN-S-96035 Popioty lotne

10.2. Inne dokumenty
20. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, GDDKiA, Gdansk, 2012.
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D -3 NAWIERZCHNIE | PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
wykonaniem podbudowy i nawierzchni z asfaltobetonu AC22 P, AC16 P, AC11S.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaj stosowanych materiatow:

- mieszanka mineralna kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie i uziarnieniu

- beton asfaltowy- mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona

- srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktdra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwieksza odpornosc btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze
by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa

2.2. Wymagania dla materiatéw.

Materiaty stosowane wedtug zasad niniejszej ST winny spetniaé nastepujgce wymagania :

- nalezy zastosowac asfalt 50/70 spetniajgce wymagania okre$lone w PN-EN-12591: 2004.

- stosowad wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN 13043:2004 dla wypetniacza
podstawowego

- kruszywo famane granulowane i zwykte wg PN-EN 13043:2004

3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego, skrapiarek,

- walcéw lekkich, srednich i ciezkich,

- walcéw stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce
podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne urzgdzenia grzewcze.
Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu
materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu
wypetniacz nalezy chronié przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé¢ 1,5 godziny z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza
od +50 C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubosci 3cm i

25| Strona



4cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s) Mieszanka mineralno-asfaltowa
powinna by¢ wbudowywana ukfadarka wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci
warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki 135
st do 165 st C. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejsc
walca ustalonym na odcinku prébnym. Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania
powinna wynosié¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 30/50 130° C,

- dla asfaltu 50/70 125° C,

- dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno byé¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna byé posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowsg. Sposéb wykonywania ztgcz roboczych
powinien byc¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robdt polega na sprawdzeniu czy:

- materiaty spetniajg wymagania wymienione w pkt 2.2,

- wykonane roboty spetniajg wymagania wymienione w pkt 5

6.2.Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 1

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej

Czestotliwosé badan
Lp. | Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki z dziennej produkcji

2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe;j 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg

3 Wtasciwosci asfaltu (penetracja oraz dla kazdej dostawy (cysterny)
temperatura mieknienia)

3a | Wtasciwosci asfaltu (badanie petne) raz badanie petne

4 Wtasciwosci wypetniacza (przesiew) 1 na 100 Mg

4a | Wtasciwosci wypetniacza (badanie petne) |raz badanie petne

5 Wiasciwosci kruszywa (uziarnienie, 1 na 100 Mg i przy kazdej zmianie
zapylenie, zawartos$¢ ziaren nieforemnych)

5a | Wtasciwosci kruszywa (badanie petne) raz badanie petne

6 Temperatura sktadnikdw mieszanki dozér ciggly
mineralno-asfaltowej

7 Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania

8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe;j jw.

9 Wtasciwosci probek mieszanki mineralno- | jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni

10 |Stabilnos¢ i odksztatcenie wg Marshala jeden raz dziennie
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11 | Modut sztywnosci jeden raz na trzy dni
12 | Wiercenia prébek dla kontroli dwie prébki na kazdej jezdni
zageszczenia orz wolnej przestrzeni w
warstwie
Sktad i wuziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej. Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy

przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego. Wyniki powinny by¢ zgodne
z recepty laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 6.

Badanie wtasciwosci asfaltu. Z czestotliwoscig podang w tab.1 nalezy kontrolowaé dostarczany asfalt.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

Badanie wtasciwosci wypetniacza. Z czestotliwos$cig podang w tablicy 1 nalezy kontrolowa¢ dostarczany
wypetniacz. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

Badanie wtasciwosci kruszywa. Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresdli¢ klase i gatunek kruszywa.
Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej. Pomiar temperatury sktadnikéw
mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjne;j.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Temperature mieszanki nalezy mierzy¢ i rejestrowac
przy zatadunku i w czasie wbudowywania w nawierzchnie. Zaleca sie stosowanie termometrow cyfrowych
z sondg wgtebng. Wyniki powinny by¢ zgodne z temperaturami podanymiw p. 5

Sprawdzenie wyglagdu mieszanki mineralno-asfaltowej. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-
asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku
i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] nalezy okreslac¢
na probkach zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
Tablica 2 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos$é warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 Rownos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m
3 ROwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 Rzedne wysokosciowe warstwy (osi i co 20 m — na odcinkach prostych
krawedzi podtuznych) co 10 m — na odcinkach krzywoliniowych
6 Uksztattowanie osi w planie co 20 m co 100 m lub wedtug dokumentacji budowy
7 Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8 Ztacza podtuzne i poprzeczne catfa dtugosé ztacza
9 Krawedz, obramowanie warstwy catfa dtugosé
10 | Wyglad warstwy ocena ciggta
11 |Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 |Wolna przestrzen w warstwie jw.

Szerokos$¢ warstwy. Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowsa, z tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie
ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej
strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Rownos¢ warstwy. Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 [5] nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 3
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Tablica 3. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Bieznie Warstwa
Scieralna

1 Drogi klasy A, Si GP 4

2 Drogi klasy GiZ 6

1 Biezniei D oraz place i parkingi 2

Spadki poprzeczne warstwy. Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na
tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja £ 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe. Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg,
z tolerancjg £ 2 mm.

Uksztattowanie osi w planie. O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg
projektows, z tolerancjg 5 cm.

Grubos¢ warstwy. Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektows, z tolerancjg £ 10
%.

Ztacza podtuzine i poprzeczne. Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny byé w jednym
poziomie.

Krawedz, obramowanie warstwy. Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzagdzeniach w jezdni
nie powinna wystawac ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszta koniecznosc¢ obciecia pokryte asfaltem.

Wyglad warstwy. Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie. Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy lub nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,

- pionowa regulacja wtazéw studni ks

- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

2. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych

3. PN-EN 12606:2002 Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartosci parafiny w asfaltach

4. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
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5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

6. PN-EN 12593:2003 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia.

7. PN-C 04132:1985 Przetwory naftowe — Pomiar ciggliwosci asfaltow

8. PN-EN 1426:2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie penetracji igtg (oryg.).

9. PN-EN 1427:2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia -

Metoda Pierscien i Kula (oryg.).

10.2. Inne dokumenty

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

11. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

12. Zatgcznik G do normy PN-5-96025:2000 — Wymagania wobec gryséw i zwirdow kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego

13. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda
petzania pod obcigzeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999
r., poz. 430).

15. Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury — Kruszywa do mieszanek
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych WT-1 kruszywa 2008
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D -4 NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z betonu cementowego.

2. MATERIALY
Do betonu nawierzchniowego nalezy stosowac¢ cementy, ktérych wiasciwosci spetniajg wymagania
podstawowe okreslone w PN-EN 197-1.

Do wytwarzania mieszanki betonowej, jak i do pielegnacji nawierzchni betonowej, nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajgcg wymaganiom okreslonym w PN-EN 1008. Stosowanie wody pitnej nie wymaga badan.
Zabrania sie stosowania wody z systemodw recyklingu.

Do betonu nawierzchniowego nalezy stosowa¢ domieszki, ktérych wtasciwosci spetniajg wymagania
okreslone w PN- EN 934-1, PN-EN 934-2. W sktadzie i wtasciwosciach stosowanych domieszek, z uwagi na
trwatos¢ betonu, szczegédlnie istotne s3:

- zawartos¢ chloru i chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie,

- zawartosc alkalidow,

- oddziatywanie korozyjne.

Do napowietrzania betonu nawierzchniowego konieczne jest stosowanie domieszek napowietrzajgcych.
Domieszke napowietrzajgca nalezy dozowac razem z wodg zarobows.

Stosowanie innych rodzajéw domieszek powinno wynika¢ z potrzeb technologicznych, podyktowanych
warunkami wbudowania mieszanki betonowej.

Przy wyborze domieszki nalezy uwzglednic jej kompatybilnos¢ z cementem. W przypadku zastosowania
wiecej niz jednej domieszki nalezy sprawdzi¢ w badaniach wstepnych (na etapie projektowania mieszanki
betonowej) ich wzajemng kompatybilno$¢. W betonie napowietrzonym kompatybilnos¢ domieszki
napowietrzajagcej z innymi domieszkami nalezy sprawdzié na podstawie charakterystyki poréw
powietrznych zgodnie z PN-EN 480-11 w odniesieniu do kryteridw okreslonych w PN-EN 934-2. Sposdb
dozowania oraz zuzycie domieszek powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Nie nalezy stosowac
rownoczesnie wiecej niz 3 rodzajéw domieszek. Do jednego betonu mozna uzy¢ tylko domieszek z jedne;j
grupy Srodkow, tzn. od jednego producenta. Do betonu nawierzchniowego nie dopuszcza sie stosowania
dodatkéw mineralnych.

Do pielegnacji $wiezo utozonej nawierzchni z betonu cementowego, mozna zastosowac nizej wymienione
materiaty:

- folie,

- geowtdknine,

- preparaty powtokowe (hydrofobowe), posiadajgce aktualne dokumenty pozwalajgce stwierdzi¢
przydatnos¢ danego preparatu do tego celu, wode.

Za zgodg Inzyniera, do pielegnacji i ochrony swiezo utozonej warstwy nawierzchniowej mozliwe jest
rowniezwykorzystanie innych materiatow.

Szczegbty dotyczace rozmieszczenia poszczegdlnych rodzajow szczelin oraz ich konstruowania, a takze
dotyczace dybli oraz kotew, takie jak: rozmieszczenie, dtugosé, srednica, dopuszczalne tolerancje
wymiarowe, rodzaj stali, sposéb zamocowania i inne szczegéty niezbedne w przyjetych warunkach
realizacji powinna okresla¢ Dokumentacja Projektowa.

Dyble powinny by¢ wykonane 1z stalowych pretéw gtadkich i powinny spetniaé wymagania
okreslone w PN-EN 13887-3. Wytrzymatos¢ dybli oznaczona zgodnie z PN-EN ISO 15630-1 powinna
wynosi¢ co najmniej 250 MPa. Srednica i tolerancja $rednicy dybla powinna by¢ zgodna z PN-EN 10060.

30| Strona



Minimalna srednica dybli powinna wynosié¢ 25 mm. Tolerancja dtugosci dybli £ 10 mm. Dyble powinny by¢
pretami prostymi, bez karbéw i innych nieréwnosci. Ich przesuwane korice po przecieciu pitg nie powinny
mieé¢ zadnych deformacji przekroju wyrazajgcego sie zmienng geometrig $rednicy nominalnej. Dyble
powinny by¢ powleczone ochronng powtokg polimerowg o grubosci min. 0,3 mm i max. 1,25 mm
wykonang fabrycznie, odporng na dziatanie alkaliow. W przypadku szczelin rozszerzania dyble powinny
umozliwi¢ poziome przemieszczenia krawedzi szczeliny zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Kotwy powinny by¢ wykonane z pretdw zebrowanych ze stali zbrojeniowej klasy co najmniej B250 lub
B500 i powinny by¢ zgodne z PN-EN 10080. Kotwy zgodnie z PN-EN 13877-3 powinny mie¢ $rednice 20
mm oraz dtugos¢ 800 mm. W przypadku stosowania kotew wklejanych ich dtugo$¢ powinna wynosi¢ min.
650 mm, przy czym powinny by¢ one wyposazone na jednym koncu w krawedz tnaca. Klej do wklejania,
po zwigzaniu i stwardnieniu, powinien charakteryzowa¢ sie minimalng wytrzymatoscia na wyrywanie
kotwy 80 kN. Kotwy wkrecane powinny by¢ mocowane w taki sposéb, aby w czasie spajania powstato
trwate i niezawodne potaczenie.

Kotwy w srodkowym obszarze na dtugosci min. 200 mm powinny by¢ powleczone ochronng powtoka
polimerowg o grubosci min. 0,3 mm i max. 1,25 mm odporng na dziatanie alkalidw, zapewniajgca
niezawodnos¢ uzycia i nadajacasie do tego celu.

Nalezy uzywac zalew drogowych, stosowanych na gorgco lub zimno, ktérych wiasciwosci spetniajg
wymagania podstawowe okreslone w PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2. Zalewa drogowa powinna fatwo
wypetniaé szczeling, nie powinna nadmiernie ptyngé w wysokich temperaturach. Zalewa drogowa oraz
wykonane nig wypetnienie powinno charakteryzowad sie nastepujgcymi cechami:

-bardzo dobrg przyczepnoscig do zagruntowanych scianek szczeliny;

-wysoka stabilnoscig pod naciskiem;

-elastycznoscig oraz rozciaggliwoscig w niskich temperaturach;

-duzg odpornoscig na starzenie sie;

-odpornoscia na dziatanie srodkéw odladzajgcych i na dziatanie paliw i olejéw samochodowych.

Zalewa drogowa na gorgco przed wypetnieniem szczeliny powinna by¢ podgrzana do temperatury
wbudowania, zgodnie z zaleceniami producenta. Zalewa moze by¢ wygrzewana w bezpiecznej
temperaturze wygrzewania, zgodnie zzaleceniami producenta.

3. SPRZET

Prace nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu:

-wytwarni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanek betonowych,

-zestawu maszyn do rozécielania i zageszczania warstwy

-przewoznych zbiornikéw na wode,

-sprzetu do teksturowania nawierzchni,

-sprzetu do wykonywania szczelin i ich wypetniania.

Sprzet, ktéry Wykonawca zamierza zastosowaé do wykonywania warstwy nawierzchniowej z betonu
cementowego zatwierdza Inzynier.

4. TRANSPORT

Cement powinien by¢ przewozony cementowozami, w przypadku cementu luzem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Domieszki nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w dokumentach producenta. Domieszki
mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, chronigc opakowania przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Dyble, kotwy, stal zbrojeniowa nalezy przewozi¢ dowolnymi Srodkami w sposdb zabezpieczony przed
uszkodzeniem powtok i zgieciem.
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Zalewy drogowe oraz preparaty pielegnacyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w
dokumentach producenta. Zalewy drogowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, chronigc
opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ samochodami ze stalowymi skrzyniami tadunkowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat uzyskanie wymaganych wtasciwosci
projektowanego betonu nawierzchniowego oraz warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego, w
przyjetych warunkach realizacji.

Wykonawca powinien przedtozyé Inzynierowi, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, przed
rozpoczeciem Robot, projekt sktadu betonu wraz z wynikami badan laboratoryjnych poszczegdlnych
sktadnikdw mieszanki betonowej oraz betonu, ktére potwierdzajg spetnienie wymagan dotyczgcych
wiasciwosci sktadnikdw oraz mieszanki i projektowanego betonu nawierzchniowego.

Po odebraniu przez Inzyniera wytwdrni mieszanek betonowych oraz po zatwierdzeniu przez niego
zgtoszonych maszyn i urzadzen do wykonania nawierzchni betonowej i po sprawdzeniu projektu sktadu
betonu, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do przeprowadzenia préby technologicznej na wytypowanym
odcinku, proponujgc termin i lokalizacje.

Nawierzchnie nalezy wykonywac¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, to jest w czasie suchej i
cieptej pogody, w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej od +25°C (w ciggu catej doby). Dopuszcza
sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powyzej +25°C pod warunkiem, ze temperatura
mieszanki betonowej nie przekroczy +30°C.

Szerokos¢ bezposredniego podtoza pod warstwg nawierzchniowg z betonu cementowego powinna by¢
wieksza o szerokos$¢ gasienic maszyny uktadajgcej beton od szerokosci uktadanej warstwy. W czasie
uktadania betonu nie dopuszcza sie wody wystepujacej na podtozu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenie, czy
jakos¢ materiatéw i wyrobéw budowlanych stosowanych do wykonywania warstwy nawierzchniowej z
betonu cementowego spetnia wymagania okreslone w dokumentach kontraktowych. Wykonawca
powinien wykonywac¢ badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannoscig oraz w wymaganym
zakresie. Ich wyniki musza by¢ dokumentowane w protokotach i/lub sprawozdaniach. Wykonawca
przedktada wyniki badan Inzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek
niezgodnosci w stosunku do wymagan kontraktowych, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie usungc
ich przyczyny. Wyniki badan Wykonawcy, Inzynier przedktada Zamawiajgcemu na jego zadanie.

Koncowa kontrola jakosci wykonanej warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego obejmuje
sprawdzenie:

- wizualne,

- wtasciwosci funkcjonalnych,

- cech geometrycznych,

- wtasciwosci przeciwposlizgowych,

- nosnos¢ nawierzchni,

- poprawnosci wypetnienia szczelin,

- potozenia dybli i kotew,

- prawidtowosci montazu elementdéw infrastruktury.

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje badania/pomiary kontrolne obejmujgce sprawdzenie:
wiasciwosci funkcjonalnych, réwnosci podtuznej, réwnosci poprzecznej, makrotekstury, wiasciwosci
przeciwposlizgowych, nosnosci nawierzchni, potozenia dybli i kotew.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni betonowej o danej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatéw,

wykonanie nawierzchni

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 196-1 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci

- PN-EN 196-2 Metody badania cementu — Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

- PN-EN 196-3 Metody badania cementu — Cze$¢ 3: Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci

- PN-EN 196-6 Metody badania cementu — Cze$¢ 6: Oznaczenie stopnia zmielenia

- PN-EN 197-1 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnegouzytku

- PN-EN 206 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

- PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Metody badan — Czes¢ 11: Oznaczenie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym betonie

-  PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$s¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci,produkcja i zgodnos¢

- PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

-  PN-EN 12271-3 Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania  techniczne -

Czesc 3: Dozowaniei doktadno$¢ dozowania lepiszcza i kruszywa

- PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan — Czes¢ 1: Dozowanie i poprzeczny
rozktadlepiszcza i kruszywa

- PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 1: Pobieranie probek

- PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej — Czes$¢ 2: Badanie konsystencji metody opadu
stozka

- PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metodg VeBe

- PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metoda
oznaczenia stopniazageszczalnosci

- PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej — Czes$¢ 5: Badanie konsystencji metoda stolika
rozptywowego

- PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 6: Gestosc

- PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody
cisnieniowe

- PN-EN 12390-1 Badania betonu — Czes¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczgce prébek do
badania iform

- PN-EN 13863-1 Nawierzchnie betonowe — Cze$¢ 1: Metoda okreslania grubosci nawierzchni
metodg pomiarowa

-  PN-EN 13863-2 Nawierzchnie betonowe — Cze$¢ 2: Metoda okreslania zwigzania pomiedzy
warstwami
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- PN-EN 13863-3 Nawierzchnie betonowe — Czes$¢ 3: Metoda okreslania grubosci nawierzchni
betonowej napodstawie odwiertéw

- PN-EN 13877-1 Nawierzchnie betonowe — Cze$¢ 1: Materiaty

- PN-EN 13877-2 Nawierzchnie betonowe — Czes$é¢ 2: Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni
betonowych

- PN-EN 13877-3 Nawierzchnie betonowe — Cze$¢ 3: Wymagania dla dybli stosowanych
w nawierzchniachdrogowych betonowych

- PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Cze$¢ 1: Wymagania wobec zalew
drogowych nagorgco

-  PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Czes$¢ 2: Wymagania wobec zalew
drogowych nazimno

- PN-EN 14188-3 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Cze$¢ 3: Wymagania wobec
wktadeku szczelniajgcych

- PN-EN 14188-4 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Cze$¢ 4: Wymagania dla podktadéw
uzywanych wzalewanych ztgczach

- PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1: Prety, walcéwka
i drut dozbrojenia betonu
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D — 5 tAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA BETONOWE

1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow i opornikdw betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyktej.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi s3:

krawezniki betonowe 15x30x100 cm, piasek na podsypke i do zapraw, cement do podsypki i zapraw,
woda, materiaty do wykonania tawy pod krawezniki ,beton C12/15

2.2. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy.

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1

dtugosc +8

wysokosc i szerokosc +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkédw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw, zgodnie z normga nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow w |2

mm
Szczerby ograniczajacych powierzchnie | niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne), mm
krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostate 2

powierzchnie:

- liczba max

- dtugos¢, mm, max 20

- gtebokos¢, mm, max 6

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

Do produkcji kraweznikdw nalezy stosowac beton wg normklasy C20/25.

Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:

nasigkliwoscig, ponizej 4%,

Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normag

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg
normy.
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Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentdw, gatunkdéw i marek.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom normy.

2.3. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na zaprawe cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom normy.

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
»32,5”.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom normowym.

2.4. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

tawy betonowej - beton klasy C12/15 ktdrego sktadniki powinny odpowiadaé wymaganiom punktu 2.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.2. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z norma.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie
w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z norma.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z norma.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami normy, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna
masg zalewowa.

5.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych
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Swiatfo (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej i powinno wynosi¢ 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na
,wyrobienie” $cieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno byc¢ zgodne z norma.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdéw zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikdw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikdéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia opornikow betonowych i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu . Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do
Imm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy.

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi 2 cm.

Przy wykonywaniu taw profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang
niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy. Wymiary taw nalezy
sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 30 m tawy. Rownos¢ gérnej powierzchni tawy
sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 30 m tawy, trzymetrowej faty. Przeswit
pomiedzy goérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm. Zageszczenie taw bada
sie w dwéch przekrojach na kazde 30 m. Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku
nie moze przekracza¢ £ 2 cm na kazde 30 m wykonanej fawy.

Przy ustawianiu opornikéw nalezy sprawdzac: dopuszczalne odchylenia linii opornika w poziomie od linii
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika, dopuszczalne odchylenie
niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego opornika, rownos¢ gérnej powierzchni opornikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwadch
punktach na kazde 100 m opornika, trzymetrowej faty, doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10
metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod fawe,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
¢ wykonanie koryta pod tawe,

* wykonanie szalunku,
¢ wykonanie tawy,
¢ wykonanie podsypki,

e ustawienie kraweznikdéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
e wypetnienie spoin kraweznikdw zaprawg,

e zalanie spoin masg zalewowg,

e zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050:1999

2. PN-EN 206:2014-04

3. PN-EN 13139:2003

4 PN-EN 12620+A1:2010

5. PN-EN991:1999
6. PN-EN 13043:2004

7.  PN-EN 197-1:2012

8.  PN-EN 1008:2004

9. PN-EN 13369:2013-09
10. PN-EN 1340:2004

10.2. Inne dokumenty

Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne

Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa do betonu

Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komdrkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu

Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu

Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791982 r.
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D - 6 GEOWLOKNINA

1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z utozeniem
geowtdkniny

2. MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi s3:
Geowtdknina o gramaturze zgodnej z dokumentacjg projektowa, elementy do mocowania geowtdkniny.

3. SPRZET.
Wykonanie robét przewiduje sie recznie z zastosowaniem matogabarytowego sprzetu mechanicznego

4. TRANSPORT.
Do transportu materiatu mogg by¢ uzyte dowolne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zakres wykonywanych robat:

- oczyszczenie miejsca uktadania

- utozenie i mocowanie geowtdkniny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robdt polega na sprawdzeniu czy:
- materiaty spetniajg wymagania wymienione w pkt 2.2,

- wykonane roboty spetfniajg wymagania wymienione w pkt 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1m? utozonej geowtdkniny

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa 1m? obejmuje:

- oczyszczenie terenu,
- utozenie i umocowanie geowtdkniny

- oczyszczenie i uprzgdkowanie miejsca utozenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Geotekstylia w budownictwie drogowym - Rolla S., WKit, Warszawa 1988 r.

Funkcje geosyntetykéw w nawierzchni drogowej. Materiaty Ogdlnopolskiej Konferencji Naukowo-
Technicnej SIiTK, Lublin 1998 r - Grzybowska W., Zielinski P.

Postepy w zakresie zastosowania krajowych geosyntetykdw w konstrukcji i remontach nawierzchni
drogowych — wskazania projektowe. Materiaty Il Konferencji ,,Szkota
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K - 1 KONSTRUKCJA ZELBETOWA — ROBOTY BETONIARSKIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji
robot betoniarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét okreslonych w pkt 1.1. Przedmiot ST.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowag , SST i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1 Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-EN 197-1:2012 o nastepujgcych markach:

marki ,25” do betonu klasy C16/20

marki ,,35” do betonu klasy wyzszej niz C16/20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-EN 197-1:2012 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniami Ministra Komunikacji
wymaga sie ,aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem :

- Zawartos¢ krzemu tréjwapniowego olitu(C3S)50-60%

- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A)<7%

- Zawartos¢ alkalidow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos$¢ CAAF+2C3A(zalecane)<20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢é pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytwaorni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cemento wagony i cemento samochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypow .

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegélnych partii cementu
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Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg. normy PN-EN196-1:2016-07,
PN-EN196-3:2016-12, 196-6:2019-01,a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest wynikami badan cementowni mozna
wykona¢ tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujacej :

- 0zhaczenia czasu wigzania wg PN-EN196-1:2016-07, PN-EN196-3:2016-12 196-6:2019-01

- 0znaczenia zmiany objetosci wg PN-EN196-1: 2016-07, PN-EN196-3: 2016-12 196-6: 2019-01

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w
wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

- Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed
opadami )lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu ,wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

- Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche ,odpowiednio pochylone zabezpieczajgce
cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Podtogi magazynédw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajagce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

- Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana w sposdb umozliwiajgcy jej fatwe rozrdznianie.

2.1.2 Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom

normy PN-EN 12620+A1:2010,z tym ,ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz :

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontroli partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
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3. SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wyltgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

- llo$¢ gruszek nalezy dobra¢ tak ,aby dobra¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu ,czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15*C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20*C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30*C

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-EN
13670:2011,

- Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Dozowanie sktadnikow :

- Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo
z dokfadnoscia:

2%-przy dozowaniu cementu i wody

3%-przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

- Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

Mieszanie sktadnikéw

- Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych .Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne ,przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic :

potozenie zbrojenia ,zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz

obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni na ktérg spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3m ) lub leja zsypowego teleskopowego(do wysokosci 8,0m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej ,ktéra
powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia :
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- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny — warstwami o grubosci 40 cm zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- Przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12cm zbrojonych gdrg i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.
Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami o srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywad butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowacé powoli
w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do1,5 m w kierunku dtugosci elementu.

Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasady, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 BIC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania ,zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt
i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

Pobranie prébek i badanie.

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badani laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206+A1:2016-12 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowacd plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
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W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,
badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5 BC zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarznieciem.
- w wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do-5 BC, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20BC w chwili uktadania i
zabezpieczania uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenia podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu . Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczanie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa.

- uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgji.

5.4. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem,

- przy temp. Otoczenia wyzszej niz 5°C nalezy nie pdznij niz po 12h od zakonczenia betonowania rozpoczgc
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni

- nanoszenie bton nie przepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni

- woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wynagania normy

PN —EN 1008 : 2004.

- w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed

uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

utozony beton nalezy utrzymaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej

7 dni . polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 h od zabetonowania.

- rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton

wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 )
lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykoniczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ pow. i tolerancji.

Dla pow. betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe pow. muszg by¢ gtadkie i réwne bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa ,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
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- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem ,ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm , a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany.

- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom norm PN —69/B — 10260, TJ. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po roz deskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrownaé za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem a nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé aby
otrzymad rowng i jednorodng powierzchnie.

- wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6 Zabezpieczenie powierzchni betonu.

Stykajgca sie z gruntem powierzchnie betonu nalezy zabezpieczy¢ bitumiczng hydroizolacjg powtokowa.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymogami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3a:

1m3 wykonanej konstrukcji

1m? $cian o podanej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadg odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiérke deskowania i rusztowan

- oczyszczania stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 196-1: 2016-07 cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3: 2016-12 cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6: 2019-01 cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008: 2004 woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
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K - 2 KONSTRUKCJA ZELBETOWA - ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

o] Zakres robdt objetych SST.

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robdét wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi.

o] Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
o] Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Stal zbrojona.

1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji tech. i wg PN-89/H-84023/6

2. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

3. wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali dla pretdw i walcéw powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

4. w technologicznej prébie zginania powierzchnia préobek nie powinna wykazywaé peknieé
naderwan i rozwarstwien.

a) Wady powierzchniowe.

- pow. walcéw i pretéw powinna by¢ bez pekniec , pecherzy i naderwan.

- na pow. czotowe] pretdw niedopuszczalne s pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widocznego gotym okiem

- wady pow. takie jak rysy , tuski , zawalcowania , wtrgcenia niemetaliczne , wzery , wypuktosci,
wgniecenia , zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zelbetowych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

d) Odbidr stali na budowie.

- odbidr stali powinien by¢ dokonany na podstawie atestu , w ktéry powinien byé zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. atest ten powinien zawieraé:

- znak wytwoércy,

- $rednice nominalng,

- gatunek stali,

- nr wyrobu lub partii,

- znak obrdébki cieplnej.

- cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.

- wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczanej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeli, odpadajgcej rdzy , ttuszczéw , farb lub innych
zanieczyszczen,
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- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach paristwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linni prostej wiekszego niz 5mm
na 1 m dtugosci preta.

- magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

- stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardow i gatunkow.

b) Badanie stali na budowie.

- dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT
Stal zbrojona powinna by¢ przewozona odpowiednimi $Srodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen , oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) czystos$¢ pow. zbrojenia.

- prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, rdzy, kurzu
i btota,

- prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem lub farbg olejng nalezy opali¢

- czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasnosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- prety stalowe uzyte do wykonania zbrojenia powinny by¢ wyprostowane

- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu oraz zgodnie z normg PN-
EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu.

- taczenie pretéw nalezy wigzaé drutem miekkim

c) Montaz zbrojenia.

- zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan pomostéw transportowych , urzadzen
wytwadrczych i montazowych

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu
- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego

- zbrojenie ptyty pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie

- dla zachowania wiasciwosci otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gr. réwnej gr. otulenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymogami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t)zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugosé
pretow przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktadki, przedktadki montazowe i druty wigzatkowe.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.03.01.00. i B.03.02.00. podlegajg zasadg robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koricowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg SST-G.00 — wymagania ogodlne.

8.2. Odbidr koncowy — wg SSt G.00.

8.3. Odbiér zbrojenia.

- odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

- odbidr powinien polega¢ na sprawdzaniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgc;ji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji , zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegdlnych przekrojach , rozstawie strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugosci zakotwien pretéw
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

Cena obejmuje : dostarczenie materiatu, oczyszczenie , wyprostowanie , wygiecie , przycinanie tgczenie
oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, a takze oczyszczenie terenu robét z
odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogdlne
PN-EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu.
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O -1 DOSTAWA | MONTAZ OGRODZENIA

1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z dostawg i montazem ogrodzenia.

2. MATERIALY.

2.1. Stupki betonowe prefabrykowane do ogrodzenia z siatki
2.2. Siatka ogrodzeniowa

2.3. Cokoliki betonowe

2.4. Bramy wjazdowe —rozwieralne i przesuwne

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zakres wykonywanych robat:

- Wytyczenie i wyznaczenie miejsc montazu ogrodzenia

- Przygotowanie terenu do montazu

- Dostawa i montaz stupkow prefabrykowanych wraz z fundamentowaniem
- Dostawa i montaz siatki ogrodzeniowej

- Dostawa i montaz bram

- Dostawa i montaz cokotéw betonowych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robdt polega na sprawdzeniu:
- przygotowania terenu

- wyznhaczenia miejsca montazu

- wykonania robét ziemnych

- fundamentowania

- montazu siatki

6.2. Kontrola robot przy odbiorze polega na sprawdzeniu:

- sprawdzeniu prawidtowego montazu

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest 1mb dostarczonego i zamontowanego ogrodzenia o wymaganej wysokosci.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa 1mb obejmuje:
- oczyszczenie terenu,

- wytyczenie miejsca montazu

- wykonanie fundamentowania,

- dostawe i montaz ogrodzenia
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S — 1 INSTALACIE SANITARNE ZEWNETRZNE
1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przytaczy
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz opadowe;j.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnej w zakresie okreslonym dokumentacjg projektows.

Niniejsza ST zwigzana jest z wykonaniem montazu rurociggdw, armatury i urzadzen oraz ich odbidr.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogdlne warunki wykonywania robdt ziemnych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) rozdziat 10.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastepstwa materiatow w przypadku niemoznosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji oraz trwatosci eksploatacyjne;j.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne lub
odpowiadac PN Polskim Normom (lub PN-EN).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wg wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Przytgcze wodociggowe

Przytagcz wodociggowy wykonac z rur polietylenowych DN32x3,0 mm PN10 PE100 SDR11. Rury powinny
posiadac niezbedne dokumenty stwierdzajgce ich przeznaczenie do stosowania w tego typu instalacjach
Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Przytacz kanalizacyjny zostanie wykonany z rur kanalizacyjnych PE100 SDR11 PN16 DN250x7,3 mm PVC-U
lite SN8 kielichowe, DN200x5,9 mm PVC-U lite SN8 kielichowe. Rury powinny posiadaé¢ niezbedne
dokumenty stwierdzajgce ich przeznaczenie do stosowania w tego typu instalacjach.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie ze szczegdétowymi rozwigzaniami projektowymi oraz
wytycznymi i warunkami szczegétowymi producenta. Wg PN-EN 10729:1999, PN-EN 476. Studzienki na
trasie nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Na kanatach kanalizacyjnych zaprojektowano
studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (Dn 425) i studnie betonowe (Dn 1000) oraz wpusty
drogowe (Dn 500).
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Pozostate elementy kanalizacji: Zbiornik retencyjny, nawiertki, zasuwy, odwodnienia liniowe.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje nadzoru inwestycyjnego oraz uwzgledniac
specyfike obiektu.

4. Transport i skladowanie

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Rury mozna sktadowacd na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej w wigzkach, opierajgc ramke
o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2 m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ utozona na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50 mm i wysokosci takiej aby kielichy nie lezaty na ziemi. Kielichy rur winny by¢
tak wysuniete aby konce rur z wyzszej warstwy nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej.

W okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez
zadaszenia.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie woéd
opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadaé rury w sposdb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegélnych rur.

5. Wykonanie roboét

Montaz rurociggéw

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody moggce spowodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej, muru itp.).

Nalezy sprawdzi¢ czy elementy rur przeznaczone do montazu nie posiadajg uszkodzern mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.

Ewentualne zanieczyszczenia nalezy usungé. Rur uszkodzonych nie mozna uzywaé do montazu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé potaczen. Przejscia przez
przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.

Rurociggi wodociggowe

Rurociagi nalezy tgczy¢ w zaleznosci od systemu na gwint, kotnierze lub ztgczki zaciskowe stosujgc
wytyczne Producenta.

Nalezy stosowac odpowiednie mocowanie przewidziane dla danego typu rurociggdw isrednicy
poszczegdlnych odcinkdw.

Montaz rurociggdéw nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3).

Rurociagi kanalizacyjne

taczenie rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi Producenta i dokumentacja
techniczna.

Montaz rurociggdéw nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7).

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami Producenta.

Badania i uruchomienie instalacji
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Instalacja przed zasypaniem powinna byé poddana prébie szczelnosci.
W przypadku wystgpienia odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

Préby szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3),

Préby szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7),

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7), ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3)
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawece Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Odbiér robot

Odbidér robot nalezy dokonad zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru instalacji
wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3), ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7)

Odbiér robdt obejmuje:

- odbiory czesciowe (miedzyoperacyjne) dla robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
- odbiory kocowe (catego zakresu prac)

- odbiory pogwarancyjne

Odbiér czesciowy dotyczy tych elementéw instalacji, ktére zgodnie z przewidywang w dokumentacji
technologia ulegajg podczas wykonywania zakryciu uniemozliwiajgcym ich pézniejszg kontrole np. odcinki
instalacji prowadzone w bruzdach podlegajgcych wypetnieniu i zabudowie przed terminem odbioru catej
instalacji.
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Odbiér korncowy dokonywany jest po catkowitym zakorczeniu robdt na podstawie wynikdw pomiardw i
kontroli jakosci robaét.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez nadzér
inwestycyjny przy udziale wykonawcy.

8. Obmiar robot

8.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w sSlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

8.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
roboét.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego  zatgcznika  do  ksigzki  obmiaréw,  ktérego  wzdér  zostanie  uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robat.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét

10. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie Warunkow
Technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie Dz U. nr 75 poz 690, nr 33/03
poz. 270 (z pdzniejszymi zmianami)

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydane przez COBRTI
INSTAL (zeszyt nr 3)

e Warunki technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (zeszyt nr 7) wydane przez
COBRTI INSTAL.

* PN-81/B-10700/00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

e PN-EN 12056-(1-4) :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

e wraz ze zmiana PN-B-01706:1992/Az1:1999.
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Z-1ZIELEN

1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z humusowaniem oraz obsianiem
trawa.

2. MATERIALY.

2.1. Rodzaj stosowanych materiatow:

- ziemia urodzajna zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci

- gotowa mieszanka nasion traw,

- woda do podlewania w okresie pielegnacji,

- nawozy mineralne

2.2. Wymagania dla materiatéw.

Materiaty stosowane wedtug zasad niniejszej ST winny spetfniaé nastepujgce wymagania :

- ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie,

- gotowa mieszanka nasion traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, nr normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania,

- woda powinna by¢ czysta,

- nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu)

3. SPRZET.

Wykonanie robét przewiduje sie recznie z zastosowaniem matogabarytowego sprzetu mechanicznego:
- glebogryzarki, kultywatora, brony

- watu gtadkiego,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharki, koparki),

4. TRANSPORT.
Do transportu materiatu mogg byé uzyte dowolne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zakres wykonywanych robat:

- oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczen

- wyréwnanie i splantowanie

- orka i bronowanie

- roz$cielenie warstwy ziemi urodzajnej wymieszanej z nawozami mineralnymi oraz uwatowanie jej

- obsianie gotowg mieszanka traw

- przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemig grabiami

- ostateczne watowanie

- pielegnacja

5.2. Wymagania dla wykonania robét.

- ziemia powinna by¢ oczyszczona z gruzu i innych zanieczyszczen.

- przed roztozeniem ziemi urodzajnej nalezy wyréwnac lokalne nieréwnosci, przeoraé i zabronowac
powierzchnie.

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i starannie wyréwnana, grubos¢ warstwy ok.
5cm

- watowanie warstwy urodzajnej powinno sie odbywac watem gtadkim
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- siew powinien sie odbywac¢ w dni bezwietrzne najlepiej w okresie wiosennym a najpdzniej do potowy
pazdziernika,

- ilo$¢ mieszanki nasion wysiewanych powinna wynosié¢ 4kg na 100m?,

- po wysiewie ziemia powinna by¢ watowana watem lekkim,

- pielegnowanie powinno polega¢ przede wszystkim na koszeniu i ewentualnym dosiewaniu oraz
podlewaniu w okresie suszy,

- pierwsze koszenie pielegnacyjne powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa osiggnie okoto 10cm
wysokosci,

- koszenie w catym okresie pielegnacyjnym powinno odbywac sie czesto i regularnie (ostatnie koszenie
moze sie odbyé w pierwszej potowie pazdziernika),

- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego w ilosci okoto 3kg na 100m? na rok przy czym na wiosne z
przewagg azotu, a od potowy lata z ograniczong iloScig azotu a zwiekszong iloscig potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie bez azotu lecz tylko fosfor i potas

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robdt polega na sprawdzeniu czy:
- materiaty spetniajg wymagania wymienione w pkt 2.2,

- wykonane roboty spetniajg wymagania wymienione w pkt 5.2.

6.2. Kontrola robdt przy odbiorze polega na sprawdzeniu:

- prawidtowej gestosci trawy (bez tysin)

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1m? wykonanego trawnika

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa 1m? wykonanego humusowania z obsianiem trawg obejmuije:
- oczyszczenie terenu,

- rozscielenie ziemi urodzajnej,

- obsianie trawg,

- pielegnacja trawnikow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
PN-G-98011 - Torf rolniczy
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W -1 DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA

1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia.

2. MATERIALY.

PLAC:

Kontener biurowo-socjalny

Kontener na odpady niebezpieczne
Kontener na sprzet do ponownego uzycia
Waga osiowa 0,8 m x 3,00 m, 15 ton/os;
Kontenery typu KP33

Kontenery typu KP-10

Barierka na Scianie oporowej

Gablota informacyjna

Tablice informacyjne

LN AEWNPRE

SCIEZKA EDUKACYJNA

1. Gra edukacyjna
2. tawostot

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w SST ,, Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zakres wykonywanych robét:

- Wykonanie fundamentowania zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen oraz dokumentacjg
techniczng

- dostawa i montaz urzadzen

- Wykonanie niezbednych podtaczen,

5.2. Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta urzgdzenia oraz
dokumentacjg techniczna.

W przypadku urzadzen tego wymagajacych nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne i wymagane przez
producenta podtaczenia, sprawdzenia, kalibracje, testy do uzyskania petnej funkcjonalnosci urzadzenia.
Kontener na przedmioty do ponownego uzycia nalezy wyposazy¢ w wentylator wraz z regulatorem
predkosci obrotowej i zaluzjg zewnetrzna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robdt polega na sprawdzeniu czy:

- fundamentowanie zostato wykonane zgodnie z wymaganiami producenta urzadzenia oraz dokumentacjg
techniczng

- urzadzenia sg zgodne z dokumentacjg techniczng,

6.2. Kontrola robdt przy odbiorze polega na sprawdzeniu:

- sprawdzeniu prawidtowego montazu
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1kpl dostarczonego i zamontowanego urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa 1kpl obejmuje:

- oczyszczenie terenu, podtoza,

- wykonanie fundamentowania jesli jest przewidziane,

- dostawe i montaz urzadzenia,

- sprawdzenie, testy, podtgczenia, uruchomienie urzadzen,

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja producentéw urzadzen
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E— 1 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE | MONITORINGU
1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
elektrycznej i monitoringu

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
robot zwigzanych z utozeniem linii kablowych, oswietleniem terenu, kanalizacji teletechnicznej,
monitoringu telewizyjnego, instalacji elektrycznych wraz pomiarami i prébami pomontazowymi.

a) roboty montazowe

- wykonanie wykopdw (pod stupy, ztgcze kablowe, kable i rozdzielnie gtéwnga)

- nasypanie warstwy piasku

- utozenie rur ochronnych

- uktadanie kabli na warstwie piasku i wcigganie do rur

- ustawienie stupow oswietleniowych i zasypanie wykopdw

- montaz opraw oswietlenia terenu

- wykonanie teletechnicznej kanalizacji kablowej

- ustawienie fundamentéw rozdzielni gtéwnej wraz z zasypanie wykopu

- montaz rozdzielni gtéwnej i tablic rozdzielczych

- nasypanie 10 cm warstwy piasku na dnie rowéw kablowych i catkowicie zasypanie wykopdw

- regeneracja terenu

- wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w kontenerach magazynowych

- montaz urzadzen monitoringu telewizyjnego

- pomiary elektryczne, teletechniczne i préby pomontazowe

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogdlne warunki wykonywania robdt ziemnych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ,W sprawie bezpieczenrstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) rozdziat 10.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastepstwa materiatdw w przypadku niemoznosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji oraz trwatosci eksploatacyjne;j.

1.5. Okreslenie podstawowe

Okredlenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami, ustawami i okreSleniami podanymi w
niniejszej specyfikacji.
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym ,, BRANZA
ELEKTRYCZNA” oraz obowigzujagcymi ,Warunkami wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych”.

W razie koniecznosci wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Inspektora nadzoru, a ten, o ile jest to konieczne, powinien
powiadomi¢ projektanta w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez
Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajgce lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce lub firmy wspodtpracujgce
podlegajg bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji elektrycznej pod
rygorem niewaznosci.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do
odbioru i powszechnego stosowania w budownictwie. Przydatnos¢ materiatow i wyrobéw do stosowania
musi by¢ potwierdzona jednym z nastepujgcych dokumentéw:

- kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobdow podlegajgcych certyfikacji na znak

- wtasciwg przedmiotowg Polskg Normg

- aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

- certyfikat wyrobu, ktérego wtasciwos¢ uzytkowa rdézni sie od wiasciwosci podanych w Polskich Normach
- aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadac
atesty fabryczne i znak jakosci wydany przez producenta.

Dla kazdego stosowanego materiatu i wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikéw, nalezy zachowadé
wymagania dotyczgce transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznie
normach i przepisach oraz innymi dokumentami (np. instrukcja obstugi, wytyczne producenta).

W przypadku niejasnosci Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu

- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos$é otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

a) Ztacza kablowe nalezy wyposazyé zgodnie z projektem wykonawczym ,BRANZA ELEKTRYCZNA”.
Obudowy maja by¢ wykonane z materiatéw izolacyjnych (llI-ga klasa izolacji).

b) Oprawy oswietleniowe majg zapewni¢ wymagane sSrednie natezenie oswietlenia okreslone normg, a
takze podane w projekcie.

c) Kable, przewody i rury ochronne nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

d) Urzadzenia monitoringu telewizyjnego oraz instalacji alarmowej nalezy stosowaé zgodnie z
dokumentacja projektowa

2.3. Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczyé tacznie ze Swiadectwami jakosci, certyfikatami CE, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzié¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac¢ je badaniom, ktére potwierdza lub wykluczg ich przydatnosé.

2.4. Sktadowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak oprawy oswietleniowe, obudowy rozdzielnicy, aparaty modutowe, przewody, kable,
osprzet itp. mogg by¢ sktadowane i przechowywane na budowie jedynie w pomieszczeniach do tego celu
przeznaczonych zamykanych i suchych.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inwestora.

4. Transport i skladowanie
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu i takiego transportu,
ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ transportowanych materiatéw, urzadzen i osprzetu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:
- normami podstawowymi

- przepisami i rozporzgdzeniami zwigzanymi z normami podstawowymi
- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych” — sprawdzajgc aktualnosc
norm i przepiséw

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot

- projektem wykonawczym

- wytycznymi producentdw poszczegdlnych urzadzen

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

5.2. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

Catosc sieci pracowad bedzie w uktadzie TN-C-S. Obudowy urzadzen rozdzielczych bedg w w ll-giej klasie
izolacji. Nie bedg wymagaty wiec dodatkowej ochrony przed porazeniem. Nalezy wykonac¢ dodatkowe
uziemienie zyty PE rozdzielni RG, uziemienie szafy dystrybucyjnej SD oraz uziemienia ostatnich stupdéw
oswietlenia terenu . Opornos¢ takiego uziemienia nie moze przekroczy¢ 300

5.3. Badania, préby i pomiary pomontazowe

a) Ogodlne zasady

Celem badan, prob i pomiardw jest stwierdzenie czy osiggnieto zatozong jakos¢ wykonanych robét. Jakos¢
robot ma byc¢ sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

5.4. Ocena wynikéw badan
Ocena wynikéw badan zawarta w protokotach powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujgcymi dla
konkretnego elementu oraz konkretnej instalacji.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7. Odbior robét

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Odbiér robét polegajg na stwierdzeniu czy zostata osiggnieta zatozona jakosci robdt. Nalezy go prowadzic
zgodnie z:

- obowigzujgcymi normami i przepisami

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét — Budowlano — Montazowych”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg i wymaganiami, jezeli
wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze robét sa:

- protokdt robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu

- karty gwarancyjne
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- wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne
- dokumentacja powykonawcza

- protokét pomiaréw

8. Obmiar robét

8.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

10. Przepisy zwigzane

6.1. Normy podstawowe

PN-E-90500:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
450/750V.

PN-EN 60598-1: 2001 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 60439-1: 2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym zakresie i
niepetnym zakresie badan typow.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod ,IP”)

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi
PN-92/E-05009 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogdlne
wymagania i badania

PN-EN-0470 Wytyczne pomontazowych badan odbiorczych

PNEN 12464-2: 2008r czes¢ 2 Oswietlenie miejsc pracy na zewnatrz

N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

6.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V wydawnictwo ,,Arkady”
1988r.

Warunki techniczne wykonania robét budowlanych — Instytut Techniki Budownictwa 2003r.

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych — Instytut Energetyki — WEMA 1988r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkdow jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r.)

Rozporzadzenie Ministra przemystu z dnia 26.11.1990r., w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenenrgetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U.
nr 81z 1990r.)

Dyrektywa Rady Wspdlnoty Europejskiej nr 73/23/EEC 0 harmonizacji praw cztonkowskich dotyczgcych
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sprzetu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w okreslonych napieciach

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r., w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. nr 169, poz. 1650)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r., w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r., w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r., w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznakowania wyrobéw budowlanych CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)
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