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Kosztorys BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 
DZ. NR GEOD. 216/2 OBRĘB SZKLARKI, GMINA PRZEMKÓW

1 Grupa Roboty rozbiórkowe i ziemne

1.1 Element Roboty rozbiórkowe nawierzchni i podbudowy

1 KNR 231/801/3 
analogia

Rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej, grubość 12˙cm
m2 990,200

2 KNR 231/801/4 
analogia

Rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości (przyjęto 
20cm grubości)
Krotność=8 m2 990,200

3 KNR 231/802/7 
analogia

Rozebranie istniejącej podbudowy, grubość podbudowy 15˙cm
m2 990,200

4 KNR 231/802/8 
analogia

Rozebranie istniejącej podbudowy, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości (przyjęto 20cm grubości)
Krotność=5 m2 990,200

5 KNR 231/813/4 
analogia

Rozebranie istniejących krawężników krawężników wraz z ławami
m 140

6 KNR 
404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych m3 407,280

7 KNR 
404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 407,280

8 KNR 
404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=9 m3 407,280

9 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata na składowisku - gruz
m3 407,280

1.2 Element Roboty rozbiórkowe istniejących budynków

10 Kalkulacja 
indywidualna

Rozebranie istniejącej wiaty metalowej - demontaż i transport do 2 km w miejsce wskazane  przez 
Zamawiającego w taki sposób umożliwiający ponownego złożenia (wykorzystanie) w innym miejscu kpl 1

11 Kalkulacja 
indywidualna

Rozebranie kontenera  socjalnego biało - niebieskiego  - demontaż i utylizacja przez Wykonawcę
kpl 1

12 Kalkulacja 
indywidualna

Rozebranie kontenera  socjalnego białego - demontaż i utylizacja przez Wykonawcę
kpl 1

13 Kalkulacja 
indywidualna

Rozebranie istniejącej wagi - demontaż i utylizacja przez Wykonawcę
kpl 1

14 Kalkulacja 
indywidualna

Rozebranie istniejącej myjni płytowej  - demontaż i utylizacja przez Wykonawcę
kpl 1

15 Kalkulacja 
indywidualna

Rozebranie istniejącego zbiornika na ścieki socjalne  - demontaż i utylizacja przez Wykonawcę
kpl 1

16 Kalkulacja 
indywidualna

Rozebranie istniejącego ogrodzenia dł. ok. 143m - demontaż i transport do 2 km w miejsce 
wskazane  przez Zamawiającego kpl 1

1.3 Element Roboty rozbiórkowe istniejących instalacji podziemnych

17 KNR 201/120/3 
analogia

Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy rurociągu
km 0,012

18 KNR 201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III - 80% mechanicznie
Krotność=0,8 m3 36,00

19 KNR 201/319/2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu III-IV - 20% 
ręcznie
Krotność=0,2 m3 36,00

20 KNR 201/323/2 
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wraz z rozbiórką, kategoria gruntu III-IV
m2 48,0

21 KNRW 218/409/
1 analogia

Rozebranie istniejących kanałów wraz z wywozem i utylizacją
m 12

22 KNRW 218/514/
5 (1) analogia

Rozebranie istniejących studni i studzienek
szt 2

23 KNNR 4/1411/3 
analogia

Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem
m3 36,00
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1.4 Element Roboty rozbiórkowe istniejących elementów oświetlenia

24 KNNR 5/1001/1 
(1) analogia

Rozebranie istniejących słupów oświetleniowych  - demontaż i transport do 2 km w miejsce 
wskazane  przez Zamawiającego szt 5

1.5 Element Roboty ziemne

25 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, grunt kategorii III - wykonanie 
koryta m3 429,11

26 KNR 201/314/2 
analogia

Wykonanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV
m3 10,3

27 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III - transport ziemi po wykonaniu dodatkowych koryt,
zasypania miejsc po rozbiórkach, wykonaniu zagłebienia i ściany p.poż. na terenie działki lub na 
działkę sąsiadującą w celu rozplantowania m3 418,81

28 KNR 201/415/2 Rozplantowanie ziemi wydobytej, kategoria gruntu III m3 418,81

2 Grupa Elementy konstrukcyjne

2.1 Element Zagłebienie na kontenery

29 KNR 201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III - 80% mechanicznie
Krotność=0,8 m3 199,50

30 KNR 201/319/2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu III-IV - 20% 
ręcznie
Krotność=0,2 m3 199,50

31 KNR 201/323/2 
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wraz z rozbiórką, kategoria gruntu III-IV
m2 75,24

32 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, grunt kategorii III-IV m2 8,7

33 KNR 
202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton
m3 0,870

34 KNR 202/202/2 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, beton C25/30
m3 2,61

35 KNR 202/207/1 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, beton C25/30
m2 47,09

36 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton C25/30 - łącznie 30cm
Krotność=22 m2 47,09

37 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm t 1,248

38 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, 1˙warstwa m2 42,36

39 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę m2 42,36

40 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa m2 6,60

41 KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
dodatek za każdą następną warstwę m2 6,60

42 KNNR 4/1411/3 
analogia

Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem (do poziomu podbudowy)
m3 76,74

43 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż barierki wraz z bramkami  zgodnie z dokumentacją projektową
mb 25,6

44 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III - transport ziemi po wykonaniu dodatkowych koryt,
zasypania miejsc po rozbiórkach, wykonaniu zagłebienia i ściany p.poż. na terenie działki lub na 
działkę sąsiadującą w celu rozplantowania m3 122,76

45 KNR 201/415/2 Rozplantowanie ziemi wydobytej, kategoria gruntu III m3 122,76

2.2 Element Ściana oddzielenia p.poż.

46 KNR 201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III - 80% mechanicznie
Krotność=0,8 m3 66,15

47 KNR 201/319/2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu III-IV - 20% 
ręcznie
Krotność=0,2 m3 66,15

48 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, grunt kategorii III-IV m2 25,3

49 KNR 
202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton
m3 1,800
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50 KNR 202/202/2 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, beton C25/30
m3 7,20

51 KNR 202/207/1 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, beton C25/30 - podwaliny
m2 20,35

52 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton C25/30 - łącznie 25cm
Krotność=17 m2 20,35

53 KNR 202/208/1 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne 25x35cm, beton C25/30
m3 2,441

54 KNR 910/157/3 
analogia

Ściany z bloczków z betonu komórkowego o REI120M gr. 24cm
m2 82,000

55 KNR 202/210/1 
(2)

Wieniec żelbetowy 20x35cm, beton C25/30
m3 1,56

56 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, 
Fi do 7˙mm t 0,110

57 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm t 0,808

58 KNR 202/290/2 
(3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 16˙mm i większe t 0,379

59 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, 1˙warstwa m2 18,00

60 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę m2 18,00

61 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa m2 57,45

62 KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
dodatek za każdą następną warstwę m2 57,45

63 KNNR 4/1411/3 
analogia

Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem (do poziomu podbudowy)
m3 53,87

64 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie obróbek blacharskich na płycie płytą OSB
kpl 1

65 KNR 33/26/2 (1)
analogia

Otynkowane tynkiem silikatowym, kolor RAL 6024
m2 189,95

66 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III - transport ziemi po wykonaniu dodatkowych koryt,
zasypania miejsc po rozbiórkach, wykonaniu zagłebienia i ściany p.poż. na terenie działki lub na 
działkę sąsiadującą w celu rozplantowania m3 12,28

67 KNR 201/415/2 Rozplantowanie ziemi wydobytej, kategoria gruntu III m3 12,28

3 Grupa Roboty drogowe

3.1 Element Podbudowy i nawierzchnie

68 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów 
postojowych ha 0,098

69 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV - pod nawierzchnie asfaltowe m2 982,80

70 KNR 231/115/7 
analogia

Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego cementem, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm m2 982,80

71 KNR 231/115/8 Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego cementem, dodatek za każdy dalszy 1˙cm
- łącznie 15cm m2 982,80

72 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 982,80

73 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - łącznie 25cm
Krotność=17 m2 982,80

74 KNR 231/110/1 Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, grubość warstwy po zagęszczeniu 4˙cm m2 982,80

75 KNR 231/110/2 Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, dodatek za każdy następny 1˙cm warstwy - łącznie 8cm
Krotność=4 m2 982,80

76 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm m2 982,80

77 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - 
łącznie 5cm
Krotność=2 m2 982,80

78 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV - pod nawierzchnie betonowe m2 164,10

79 KNR 231/115/7 
analogia

Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego cementem, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm m2 164,10
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80 KNR 231/115/8 Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego cementem, dodatek za każdy dalszy 1˙cm
- łącznie 15cm m2 164,10

81 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 164,10

82 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - łącznie 25cm
Krotność=17 m2 164,10

83 KNR 231/309/6 
analogia

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych zbrojonych prefabrykowanych 18x150x300
m2 89,53

84 KNR 911/201/2 
analogia

Geowłóknina 500g/m2 gr. 2,0mm
m2 74,57

85 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, grubości 12˙cm - beton zbrojony C34/45 m2 74,57

86 KNR 231/308/4 Nawierzchnie betonowe, beton zbrojony C34/45, dodatek za każdy dalszy 1˙cm - łącznie 18cm
Krotność=6 m2 74,57

3.2 Element Ławy, krawężniki

87 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, C12/15 m3 8,168

88 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 137,10

4 Grupa Wyposażenie i ogrodzenie

4.1 Element Wyposażenie

89 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - Kontener biurowo-socjalny zgodnie z dokumentacją projektową wraz z 
fundamentowaniem kpl 1

90 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i ustawienie - Kontener na odpady niebezpieczne zgodnie z dokumentacją projektową
kpl 1

91 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - waga 3x8m 40t zagłębiona  wraz z fundamentami prefabrykowanymi i 
oprogramowaniem zgodnie z dokumentacją techniczną kpl 1

92 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - zestaw komputerowy kompatybilny z oprogramowaniem wagi wyposażony w 
stację dysków oraz drukarkę kpl 1

93 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i ustawienie - Kontenery typu KP33 zgodnie z dokumentacją projektową
kpl 2

94 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i ustawienie - kontenery typu KP10 zintegrowany
szt 2

95 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i ustawienie - kontenery typu KP10 zamknięty
szt 1

96 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i ustawienie - kontenery typu KP10 otwarty
szt 9

97 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i ustawienie - zapasowe kontenery typu KP10 otwarty
szt 2

98 Kalkulacja 
indywidualna

Remont istniejącej wiaty zgodnie z dokumentacją projektową
kpl 1

99 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - barierka na ścianie oporowej
mb 23,40

100 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - gablota informacyjna zgodnie z dokumentacją projektową
kpl 1

101 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - tablice informacyjne zgodnie z dokumentacją projektową (2szt jednostronne + 
1 szt. dwustronne) kpl 1

4.2 Element Ogrodzenie

102 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż -  Brama rozwieralna sterowana automatycznie/ręczna  500 x 180   zgodnie z 
dokumentacją projektową wraz z fundamentowaniem kpl 1

103 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż -  Brama rozwieralna ręczna zgodnie z dokumentacją projektową wraz z 
fundamentowaniem kpl 1

104 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż -  Brama przesuwna ręczna, 400x170cm zgodnie z dokumentacją projektową 
wraz z fundamentowaniem kpl 2

105 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych i z niskim cokole betonowym zgodnie
z dokumentacją projektową. mb 300,1

4.3 Element Ścieżka edukacyjna

106 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - gra edukacyjna zgodnie z dokumentacją projektową
kpl 1

107 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - ławostół z dokumentacją projektową
kpl 1

5 Grupa Kanalizacja deszczowa, sanitarna, przyłącz wodociągowy

5.1 Element Kanalizacja opadowa

108 KNR 201/120/3 
analogia

Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy rurociągu
km 0,253
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109 KNR 201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III - 80% mechanicznie
Krotność=0,8 m3 134,27

110 KNR 201/319/2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu III-IV - 20% 
ręcznie
Krotność=0,2 m3 134,27

111 KNR 201/323/2 
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wraz z rozbiórką, kategoria gruntu III-IV
m2 335,7

112 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich - piasek m3 15,07

113 KNNR 4/1308/4 Kanały z rur typu PVC DN250PVC-u  SN 8 m 34,6

114 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC  DN200PVC-u  SN8 m 59,6

115 KNNR 4/1414/5 
(1) analogia

Studnie betonowe DN1000  zgodnie z dokumentacją techniczną
szt 3

116 KNNR 4/1424/1 
analogia

Wpust uliczny DN500 zgodnie z dokumentacją techniczną
szt 3

117 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem o średnicy 
wewnętrznej Dw=1200mm kpl 1

118 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - szczelny, bezodpływowy zbiornik retencyjny na wody opadowe i roztopowe – 
Dw = 1800 mm, L=12,2m, pojemność całkowita 30 m3 kpl 1

119 Kalkulacja 
indywidualna

Odwodnienie liniowe zintegrowane z obudową betonową  długość 5,5m klasa D400 wraz z 
studzienką szt. 2   (6,5m+10,4) mb 21,2

120 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie włączeń
kpl 1

121 KNRW 218/706/
1 (1) analogia

Próba szczelności kanałów rurowych
próba 1

122 KNNR 4/1411/3 Obsypka z materiałów sypkich 30cm ponad rurę - piaskowa m3 41,4

123 KNNR 4/1411/3 
analogia

Zasypanie rurociągu wraz z zagęszczeniem
m3 77,80

124 KNR 201/211/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, 
grunt kategorii I-III, - transpor nadmiaru ziemi na terenie działki lub na działkę sąsiadującą w celu 
rozplantowania m3 56,47

125 KNR 201/415/2 Rozplantowanie ziemi wydobytej, kategoria gruntu III m3 56,47

126 Kalkulacja 
indywidualna

Pozostałe prace, w tym między innymi wykopy kontrolne, obsługa geodezyjna, opłaty
kpl 1

5.2 Element Kanalizacja sanitarna i instalacja wodociągowa

127 KNR 201/120/3 
analogia

Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy rurociągu
km 0,005

128 KNR 201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, 
grunt kategorii III - 80% mechanicznie
Krotność=0,8 m3 4,65

129 KNR 201/319/2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu III-IV - 20% 
ręcznie
Krotność=0,2 m3 4,65

130 KNR 201/323/2 
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wraz z rozbiórką, kategoria gruntu III-IV
m2 15,5

131 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich - piasek m3 0,60

132 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC  DN160PVC-u  SN8 m 6,20

133 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie włączeń
kpl 1

134 KNNR 4/1411/3 Obsypka z materiałów sypkich 30cm ponad rurę - piaskowa m3 1,5

135 KNNR 4/1411/3 
analogia

Zasypanie rurociągu wraz z zagęszczeniem
m3 2,55

136 KNR 201/211/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, 
grunt kategorii I-III, - transpor nadmiaru ziemi na terenie działki lub na działkę sąsiadującą w celu 
rozplantowania m3 2,10

137 KNR 201/415/2 Rozplantowanie ziemi wydobytej, kategoria gruntu III m3 2,10

138 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż zestawu wodomierzowego wraz z wykonaniem połączeń i włączeń do instalacji  
zgodnie z dokumentacją techniczną kpl 1

139 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż zbiornika szczelnego poj. 6m3 wraz z przyłączem i włączeniem do instalacji 
zgodnie z dokumentacją techniczną kpl 1
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140 Kalkulacja 
indywidualna

Pozostałe prace, w tym między innymi wykopy kontrolne, obsługa geodezyjna, opłaty
kpl 1

6 Grupa Zieleń

6.1 Element Nawierzchnia trawiasta

141 KNR 221/206/2 Przygotowanie terenu pod rozłożenie ziemi urodzajnej - usunięcie śmieci, większych kamieni, orka i 
bronowanie ha 0,052

142 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej - gr. 5cm m3 26,20

143 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III m2 524

6.2 Element Pielęgnacja

144 KNR 221/702/1 Pielęgnacja trawników m2 524,0

7 Grupa Instalacje elektryczne i oświetlenie terenu

7.1 Element Rozdzielnia RG

145 KNNR 5/403/1 Urządzenia rozdzielcze - Rozdzielnia RG na fundamencie prefabrykowanym zgodnie z dokumentacją
projektową kpl 1

146 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, Rozłącznik izolacyjny trójbiegunowy Frx 303 100A kpl 1

147 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, ogranicznik INX-B+C 25 TNS szt 1

148 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, rozłącznik bezpiecznikowy R301 6A gG szt 2

149 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, rozłącznik bezpiecznikowy R303 25A gG szt 2

150 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, rozłącznik bezpiecznikowy R303 16A gG szt 1

151 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, rozłącznik bezpiecznikowy R301 20A gG szt 1

152 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, lampka L301 szt 3

153 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, rozłącznik bezpiecznikowy R301 16A gG szt 5

154 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, wyłącznik różnicowoprądowy FRCmM 63/30-AC szt 1

155 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, rozłącznik bezpiecznikowy R301 10A gG szt 1

156 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, wyłącznik nadprądowy S301 B10A szt 1

157 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, stycznik Z-SCH 63A 2z szt 2

158 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, Zegar astronomiczny z przełącznikiem szt 1

159 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, termostat na szynę szt 1

160 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, grzejnik na szynę szt 1

161 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, Gniazdo 3P+N+Z szt 2

162 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, Gniazdo 1P szt 2

163 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, wyłącznik główny prądu szt 1

164 Pozostałe prace, w tym między innymi wykonanie połączeń wewnątrz rozdzienicy, wykonanie 
uziemienia, pomiary, sprawdzenie działania kpl 1

7.2 Element Rozdzielnica RK

165 KNNR 5/404/1 Rozdzielnica RK w obudowie min IP55 naścienna izolowana 1x8mod. kpl 1

166 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, Wyłącznik różnicowo-prądowy P302 25/30 AC szt 1

167 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, wyłącznik nadprądowy S311 B6A szt 1

168 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, lampka L301 szt 1

169 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, Wyłącznik nadprądowy S311 B16A szt 2

170 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, Wyłącznik nadprądowy S311 B10A szt 1

171 Pozostałe prace, w tym między innymi wykonanie połączeń wewnątrz rozdzienicy, wykonanie 
uziemienia, pomiary, sprawdzenie działania kpl 1

7.3 Element Instalacja wewnętrzna i uziemiająca - kontener na odpady niebezpieczne

172 KNNR 5/1105/7 Montaż korytek kablowych m 31,70

173 KNNR 5/209/3 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach - YDYżo 3x2,5mm m 14,50

174 KNNR 5/209/3 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach - YDYżo 3x1,5mm m 17,20

175 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podwójne IP20 szt 2

176 KNNR 5/306/6 Łącznik jednobiegunowy szt 1

177 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe LED zgodnie z projektem wraz z przygotowaneim podłoża kpl 2

178 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - szyna uziemiająca
kpl 1

179 KNNR 5/605/1 Uziomy powierzchniowe poziome - FeZn 30x4mm wraz z robotami ziemnymi m 22,5

180 KNNR 5/605/8 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych fi 16, grunt kategorii III m 6,00

7.4 Element Instalacja wewnętrzna i uziemiająca - kontener socjalny

181 KNNR 5/404/1 Główny punkt dystrybucyjny 19"/24U, stojąca, 600x600 z panelem wentylacyjnym i termostatem kpl 1

182 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie połączeń w głównym punkcie dystrybucyjnym, podłączenie instacji kontenera, pomiary, 
sprawdzenie kpl 1
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183 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - szyna uziemiająca
kpl 1

184 KNNR 5/605/1 Uziomy powierzchniowe poziome - FeZn 30x4mm wraz z robotami ziemnymi m 23,6

185 KNNR 5/605/8 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych fi 16, grunt kategorii III m 6,00

7.5 Element Linie kablowe

186 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli, grunt kategorii III-IV m3 193,16

187 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m, zgodnie z dokumentacją m 286,05

188 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych DVK 110 m 64,0

189 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych DVR 110 m 6

190 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych DVR75 m 64,0

191 KNNR 5/707/1 
(1) analogia

Demontaż istniejących kabli wraz z wywozem i utylizacją
m 36,000

192 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych i rurach osłonowych - YAKXs 3x16 (oświetlenie)
m 338,00

193 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych i rurach osłonowych - YAKSX 4x35mm2 (ZZP-RG)
m 15,0

194 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych i rurach osłonowych - YKXS 3x4 (RG-RK)
m 36,0

195 KNNR 5/707/2 
(1)

Układanie kabli w rowach kablowych i rurach osłonowych - YKXS 3x2,5 (brama i waga)
m 29,40

196 KNNR 5/603/1 Przewody uziemiające i wyrównawcze - bednarka FeZn30x4 w rowach kablowych m 18,00

197 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3 193,16

198 Pozostałe prace, w tym między innymi wykonanie połączeń z urzadzeniami i rozdzielnicami, 
pomiary, sprawdzenie działania kpl 1

7.6 Element Oświetlenie

199 KNNR 5/1001/1 
(1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup oświetleniowy stalowy cynkowany fi60 h=10m na
fundamencie prefabrykowanym szt 8

200 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników - wysięgnik 1-rammienny szt 4

201 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników - wysięgnik 2-rammienny szt 4

202 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprwawa LED zgodnie z dokumentacją 
techniczną szt 12

203 KNNR 5/1006/1 Złącze słupowe NTB2, 2x6A, zmostkowane fazy L1 i L2 szt 8

204 KNNR 5/1003/3 
(2)

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, 2xYKY 3x1,5 do oprawy z kamerami telewizji 
przemysłowej kpl 8

205 Pozostałe prace, w tym między innymi wykonanie włączeń, sprawdzenie, pomiary kpl 1

7.7 Element Monitoring

206 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kanalizacji kablowej, grunt kategorii III-IV m3 96,21

207 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m m 240,53

208 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych DVK 110 m 32

209 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych DVR 75 m 257

210 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż zasobnika kablowego zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z 
zamontowaniem i uszczelnieniem kanalizacji kablowej kpl 1

211 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do kanalizacji kablowej - kabel F/UTP żel kat 6. m 831

212 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3 96

213 KNR AL 1/501/2 Montaż kamer - Kamera Color IP,  4MP, PoE, IP67, ogniskowa 2,8mm szt. 16

214 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - Ogranicznik przepięć w puszce 120x120mm, IP65
szt 16

215 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - Ogranicznik przepięć IP
szt 1

216 KNR AL 1/502/6 Dostawa i montaż - Switch (Przełącznik sieciowy) PoE  16 portowy zgodnie z dokumentacją 
projektową szt 1

217 KNR AL 1/502/6 Dostawa i montaż - Switch (Przełącznik sieciowy) PoE  4 portowy zgodnie z dokumentacją 
projektową szt 2

218 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż szaf dystrybucyjnych stojących kompletnych zgodnie z dokumentacją projektową
kpl. 1

219 KNR AL 1/112/7 Dostawa i montaż - UPS, 2000VA  wersja do szafy 19" wraz z baterią zgodnie z dokumentacją 
techniczną szt. 2

220 KNR AL 1/503/4 Dostawa i montaż - Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy szt. 2

221 KNR AL 1/501/3 Dostawa i montaż - Monitor LCD 24" szt. 1

222 Kalkulacja 
indywidualna

Pozostałe prace, w tym między innymi dostawa i instalacja oprogramowania, konfiguracja i 
uruchomienie systemu, sprawdzenie działania, regulacje kpl 1


