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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA DZ. NR GEOD. 216/2 OBREB SZKLARKI, GMINA PRZEMKOW.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1 1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzagdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.4.4 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

d) tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

e) budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

f) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

g) remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.
h) urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
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i) terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

j) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

k) pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

I) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

m) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.17 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

1.4.18 wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.19 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wybordow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.20 organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z2001r.Nr5, poz. 42 z pdin. zm.).

1.4.21 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22 optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.24 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26 rejestrze obmiardow — nalezy przez to rozumiec¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27 laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.4.29 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31 projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32 rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji

1.4.34 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35 grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz.
Urz. L3402z 16.12.2002 r., z pdin. zm.).

1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub wspdétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38 istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39 normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40 przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
1.4.41 robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42 Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe

z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzagdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca
jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,

w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacd wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
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2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na sSwiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod
i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne
lub szczegdtowe warunkdédw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw,
ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukoriczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na

danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i wiasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
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uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jakos$ci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone

w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
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beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatéw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatdow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1/posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99),,
2/posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

- w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
3/ znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98). W
przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegoblnosci:
 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
¢ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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® zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonaweca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecein Wykonawcy robot.

2/ Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

3/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia

o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4/ Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-3, nastepujgce dokumenty:
a)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robdt,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okredlania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywacd to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i
ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakosé i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czes$ciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowsg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
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dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1/ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2/ szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3/ protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4/ protokoty odbioréw czesciowych,

5/ recepty i ustalenia technologiczne,

6/ dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom
urzadzen,

10/ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11/ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbiér ostateczny robét(koricowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawece i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c/ optaty/dzierzawy terenu,

d/ przygotowanie terenu,

e/ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan

drenazu,

f/ tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a/ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b/ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a/ usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, lll, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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D -1 WYKONANIE KORYTA, ROBOTY ZIEMNE

1. ZAKRES ROBOT
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem dna koryt.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest korzystania z ogélnodostepnego sprzetu mechanicznego
(sprawnego technicznie) przeznaczonego do tego typu robot tj. - koparko-tadowarka, spycharka
gasienicowa, walec gtadki, ubijak szybko uderzajgcy, walec wibracyjny, ptyta wibracyjna itp. , oraz
uzupetniajgcy sprzet reczny.

4. TRANSPORT

WYybdr srodkdédw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢
Srodkdéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Korytowanie.

Korytowanie powinno by¢ wykonane na powierzchni drogi i chodnika z zastosowaniem koparko-
tadowarki lub spycharki. Tam gdzie nie jest to mozliwe nalezy stosowac reczne wykonanie robdt. Grubos¢
zdejmowanej warstwy gruntu powinna by¢ zgodna z projektem. Zdjety grunt nalezy sktadowac w
regularnych pryzmach lub bezposrednio zatadowac na sprzet transportowy z odwozem poza teren
budowy. Miejsca sktadowania gruntu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, by zabezpieczy¢ przed
ewentualnym najezdzaniem przez pojazdy.

5.2. Profilowanie i zageszczenie dna koryta.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia dna koryta dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta.

Po oczyszczeniu powierzchni dna koryta, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych dna koryta . Zaleca sie aby rzedne dna
koryta przed profilowaniem byty o 2-5 cm wyzsze niz projektowane rzedne dna koryta. Profilowanie
nalezy wykonac spycharka, a tam gdzie to nie jest mozliwe recznie.

Bezposrednio po profilowaniu dna koryta (podtoza gruntowego) nalezy przystapi¢ do jego zageszczania
(dogeszczania) przez watowanie walcem gtadkim a tam gdzie to nie jest mozliwe ubijakiem mechanicznym
lub ptytg wibracyjna. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez
Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia (Is) w dnie koryta (podtoza gruntowego) powinna wynosi¢ 1,0.
5.3. Zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu.

Grunt uzyskany z korytowania nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora .Masy ziemne
przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji bedg wykorzystywane w toku biezgcej eksploatacji
sktadowiska . Zostang zmagazynowane w postaci pryzmy do zagospodarowania jako np. warstwa
izolacyjna na kwaterach . Do transportu nalezy uzywac ogélnodostepne $rodki transportu np. samochody
ciezarowe samowytadowcze. Zatadunek gruntu na sprzet transportowy moze odbywac sie bezposrednio
przy wykonywaniu korytowania lub z pryzm. Do zatadunku uzywac koparko-tadowarki lub sprzetu
recznego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zageszczenie dna koryta .

Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw
badan wskaznika zageszczenia (Is), wraz

z zawartos$ciami Srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezgcej kontroli
zageszczenia.

Na podstawie zestawienia nalezy obliczyé procent wynikdw badan w granicach dopuszczalnych, tzn. gdy
wskaznik zageszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewentualnie okresli¢ potracenia za niewtasciwe
zageszczenie.

6.2. Cechy geometryczne.

6.2.1. Rdwnosc .

Nieréwnos¢ profilowanego i zageszczonego dna koryta nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg co 10 metréw w
kierunku podtuznym. Nieréwnosci nie moga przekroczy¢ 2 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne dna koryta nalezy mierzy¢ za pomocg 2 metrowej taty i poziomicy co 3m.

6.2.3. Gtebokosc¢ koryta i rzedne dna.

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac co 5 m na krawedziach koryta. Réznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi

i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.2.4. Uksztattowanie koryta.

Uksztattowanie koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych zatomodw i na brzegach drogi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

o odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

o zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub
nasyp,

o profilowanie dna koryta lub podtoza,

. zageszczenie,

. utrzymanie koryta lub podtoza,

o przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

3. PN-S-022205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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D -2 PODBUDOWA | WARSTWA MROZOCHRONNA Z KRUSZYW

1. ZAKRES ROBOT
Wykonywanie podbuddw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie :
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

- podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63mm

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i

otoczakdw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.2. Wymagania dla materiatéw

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku .
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe)
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy.
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Lp. | Wyszczegélnienie

wymagania

Badania

pomocnicza

Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m)

0d?2 do 12

PN-B-06714-15

Zawarto$é nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz

10

PN-B-06714-15

Zawartosé ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz

40
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1
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Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda |
lub Il wg PN-B-04481, %

od 30 do 70

BN-64/8931-01

niz

6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wiecej

50

35

PN-B-06714-42
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b) $cieralnos¢ cze$ciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie
wiecej niz
7 Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-18
8 Mrozoodpornos$é, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, 10 PN-B-06714-19
%(m/m), nie wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie wiecej - PN-B-06714-37
niz [10]
PN-B-06714-39
10 |Zawarto$é zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie |1 PN-B-06714-28
wiecej niz
11 | Wskaznik no$nosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy
niz: 60
a) przy zageszczeniu s> 1,00 - PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03
3. SPRZET
Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach

trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposoéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekraczac 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 .

5.3. Utrzymanie podbudowy
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Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robodt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej podbudowy przy-padajaca
dziatce roboczej na jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg pkt 2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposoéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.2.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481(metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen
Inspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.2.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowacd ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inspektora.

6.3. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna w sposdb ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym
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pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1l km
5 Rzedne wysokos$ciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Nosnos$¢ podbudowy:
- modut odksztafcenia co najmniej w dwodch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

6.3.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢é podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z
tolerancjg @ 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0O¢ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz@ 5 cm.
6.3.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej [ 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.3.8. Nosnos$¢ podbudowy

Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z
kruszywa

o wskazniku Wno¢
nie mniejszym niz,
%

Wskaznik Maksymalne ugiecie | Minimalny modut odksztatcenia
zageszczenia sprezyste pod kotem, | mierzony ptytg o srednicy 30 cm, MPa
Is nie mniejszy niz | mm

40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego o
obcigzenia E; bcigzenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

22| Strona



Budowa PSZOK na dz. Nr geod. 216/2 obreb Szklarki, gmina Przemkdéw

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robét,

e sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepty,

e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

e roztozenie mieszanki,

e zageszczenie roztozonej mieszanki,

e przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
e utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania préobek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
3. PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1:
Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)

4. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

5. PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

6. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

7. PN-EN 13055-1:2003  Kruszywa lekkie -- Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

8. PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

9. PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Analiza
chemiczna

10. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

11. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

12. PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane -- Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
13. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

14. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu
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15. PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek -- Badanie wskaznika piaskowego

16. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

17. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
18. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
19. PN-S-96035 Popioty lotne

10.2. Inne dokumenty
20. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIiA, Gdansk, 2012.
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D -3 NAWIERZCHNIE | PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
wykonaniem podbudowy i nawierzchni z asfaltobetonu AC22 P, AC16 P, AC11S.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaj stosowanych materiatow:

- mieszanka mineralna kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu

- beton asfaltowy- mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona

- srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktdra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwieksza odpornosc btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze
by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa

2.2. Wymagania dla materiatéw.

Materiaty stosowane wedtug zasad niniejszej ST winny spetniaé¢ nastepujace wymagania :

- nalezy zastosowac asfalt 50/70 spetniajgce wymagania okre$lone w PN-EN-12591: 2004.

- stosowad wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN 13043:2004 dla wypetniacza
podstawowego

- kruszywo tamane granulowane i zwykte wg PN-EN 13043:2004

3. SPRZET
Wykonaweca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego, skrapiarek,

- walcéw lekkich, srednich i ciezkich,

- walcéw stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

4, TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podtgczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne urzadzenia grzewcze.
Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu
materiatdw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu
wypetniacz nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 1,5 godziny z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddw termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza
od +50 C dla wykonywanej warstwy grubosci >8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubosci 3cm i

25| Strona



Budowa PSZOK na dz. Nr geod. 216/2 obreb Szklarki, gmina Przemkdéw

4cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu,
podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s) Mieszanka mineralno-asfaltowa
powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci
warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki 135
st do 165 st C. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejsc¢
walca ustalonym na odcinku prébnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania
powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 30/50 130° C,

- dla asfaltu 50/70 125° C,

- dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Zageszczanie nalezy rozpoczgé od krawedzi nawierzchni ku osi.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ztgcze robocze powinno by¢ rowno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna byé posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowg. Sposdb wykonywania ztgcz roboczych
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robdt polega na sprawdzeniu czy:

- materiaty spetniajg wymagania wymienione w pkt 2.2,

- wykonane roboty spetniajg wymagania wymienione w pkt 5

6.2.Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 1

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej

Czestotliwos$¢ badan
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki z dziennej produkcji

2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe;j 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytwoérni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg

3 Wtasciwosci asfaltu (penetracja oraz dla kazdej dostawy (cysterny)
temperatura mieknienia)

3a | Wtasciwosci asfaltu (badanie petne) raz badanie petne

4 Wiasciwosci wypetniacza (przesiew) 1 na 100 Mg

4a | Wihasciwosci wypetniacza (badanie petne) |raz badanie petne

5 Wiasciwosci kruszywa (uziarnienie, 1 na 100 Mg i przy kazdej zmianie
zapylenie, zawarto$¢ ziaren nieforemnych)

5a | Wtasciwosci kruszywa (badanie petne) raz badanie petne

6 | Temperatura sktadnikow mieszanki dozér ciggty
mineralno-asfaltowej

7 Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania

8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe;j jw.

9 Wtasciwosci probek mieszanki mineralno- | jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni

10 |Stabilnosc i odksztatcenie wg Marshala jeden raz dziennie
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11 | Modut sztywnosci jeden raz na trzy dni

12 | Wiercenia prébek dla kontroli dwie prébki na kazdej jezdni
zageszczenia orz wolnej przestrzeni w
warstwie

Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej. Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy
przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego. Wyniki powinny by¢ zgodne z
receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 6.

Badanie wtasciwosci asfaltu. Z czestotliwoscig podang w tab.1 nalezy kontrolowa¢ dostarczany asfalt.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

Badanie wtasciwosci wypetniacza. Z czestotliwoscig podang w tablicy 1 nalezy kontrolowac¢ dostarczany
wypetniacz. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

Badanie wtasciwosci kruszywa. Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej. Pomiar temperatury sktadnikéw
mieszanki mineralno-asfaltowe]j polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjnej.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Temperature mieszanki nalezy mierzyc¢ i rejestrowacd
przy zatadunku i w czasie wbudowywania w nawierzchnie. Zaleca sie stosowanie termometréw cyfrowych
z sondg wgtebng. Wyniki powinny byé zgodne z temperaturami podanymi w p. 5

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej. Sprawdzenie wyglagdu mieszanki mineralno-
asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i
wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢
na prébkach zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
Tablica 2 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m
3 ROwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 Rzedne wysokosciowe warstwy (osi i co 20 m — na odcinkach prostych
krawedzi podtuznych) co 10 m — na odcinkach krzywoliniowych
6 Uksztattowanie osi w planie co 20 m co 100 m lub wedtug dokumentacji budowy
7 Grubos¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8 Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dtugosc ztacza
9 Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugosc
10 |Wyglad warstwy ocena ciagta
11 |Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

Szerokos¢ warstwy. Szeroko$¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szeroko$é warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie
ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej
strony co najmniej o grubosé warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Rownos¢ warstwy. Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 [5] nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 3

Tablica 3. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Bieznie Warstwa
Scieralna
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1 Drogi klasy A, S i GP 4
2 Drogi klasy G i Z 6
1 Biezniei D oraz place i parkingi 2

Spadki poprzeczne warstwy. Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na
tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg £ 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe. Rzedne wysokos$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg £ 2 mm.

Uksztattowanie osi w planie. O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg
projektows, z tolerancjg 5 cm.

Grubos¢ warstwy. Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z gruboscia projektows, z tolerancjg + 10
%.

Ztacza podtuzne i poprzeczne. Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowe]j powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Krawedz, obramowanie warstwy. Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni
nie powinna wystawac ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikdéw powinny by¢ wyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obciecia pokryte asfaltem.

Wyglad warstwy. Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie. Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie
powinny byc¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy lub nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

- pionowa regulacja wtazéw studni ks

- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych
PN-EN 12606:2002 Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartosci parafiny w asfaltach
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
PN-EN 12593:2003 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia.
PN-C 04132:1985 Przetwory naftowe — Pomiar ciggliwosci asfaltow

NowukswnN
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8. PN-EN 1426:2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie penetracji iglg (oryg.).
9. PN-EN 1427:2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia -
Metoda Pierscien i Kula (oryg.).

10.2. Inne dokumenty

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
11. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

12. Zatgcznik G do normy PN-5-96025:2000 — Wymagania wobec grysow i zwirdw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego

13. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda
petfzania pod obcigzeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999
r., poz. 430).

15. Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury — Kruszywa do mieszanek
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych WT-1 kruszywa 2008

29| Strona



Budowa PSZOK na dz. Nr geod. 216/2 obreb Szklarki, gmina Przemkdéw

D -4 NAWIERZCHNIA Z PtYT BETONOWYCH

1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z ptyt betonowych.

2. MATERIALY

2.1. Ptyty betonowe - wymagania

Nawierzchnie wykonac¢ z ptyt drogowych betonowych zbrojonych prefabrykowanych, o wymiarach
18x150x300

3. SPRZET

Do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest korzystania z ogélnodostepnego sprzetu mechanicznego
(sprawnego technicznie) przeznaczonego do tego typu robét tj. - koparko-tadowarka, zuraw, ptyta
wibracyjna itp. , oraz uzupetniajacy sprzet reczny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze

Nawierzchnie z ptyt betonowych wykonywaé na przygotowanej podbudowie o parametrach zgodnych i z
materiatu zgodnymi z dokumentacjg techniczng.

5.2. Uktadanie ptyt betonowych

Ptyty nalezy uktadaé przy pomocy dZzwigu na przygotowanej wczesniej podbudowie.

Po utozeniu ptyt betonowych szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie.

Do ubijania utozonej nawierzchni z stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony ptyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robodt

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptyt betonowych posiada
atest wyrobu.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowsq i
odpowiednimi SST.

6.2.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z ptyt betonowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5 niniejszej ST:

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia, ewentualnych uszkodzen ptyt betonowych

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
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6.3.3. Niweleta nawierzchni

Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
t1cm.

6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokosé nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt 6 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6 byty przeprowadzone nie rzadziej niz
2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podfoza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatow,

utozenie ptyt betonowych

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

2. PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i

4.  PN-EN 197-1:2012

5. PN-EN 1008:2004 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu
6. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 8: Ocena

7. PN-EN933-8:2012 zawartosci drobnych czgstek -- Badanie wskaznika piaskowego
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D -5 NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z betonu cementowego.

2. MATERIALY
Do betonu nawierzchniowego nalezy stosowac¢ cementy, ktdrych witasciwosci spetniajg wymagania
podstawowe okreslone w PN-EN 197-1.

Do wytwarzania mieszanki betonowej, jak i do pielegnacji nawierzchni betonowej, nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajgcg wymaganiom okreslonym w PN-EN 1008. Stosowanie wody pitnej nie wymaga badan.
Zabrania sie stosowania wody z systemodw recyklingu.

Do betonu nawierzchniowego nalezy stosowaé domieszki, ktérych wiasciwosci spetniajg wymagania
okreslone w PN- EN 934-1, PN-EN 934-2. W sktadzie i wtasciwosciach stosowanych domieszek, z uwagi na
trwatosc betonu, szczegdlnie istotne sa:

- zawartos$é chloru i chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie,

- zawartos¢ alkalidw,

- oddziatywanie korozyjne.

Do napowietrzania betonu nawierzchniowego konieczne jest stosowanie domieszek napowietrzajgcych.
Domieszke napowietrzajgcy nalezy dozowad razem z wodg zarobowa.

Stosowanie innych rodzajéow domieszek powinno wynika¢ z potrzeb technologicznych, podyktowanych
warunkami wbudowania mieszanki betonowej.

Przy wyborze domieszki nalezy uwzglednié jej kompatybilno$¢ z cementem. W przypadku zastosowania
wiecej niz jednej domieszki nalezy sprawdzi¢ w badaniach wstepnych (na etapie projektowania mieszanki
betonowej) ich wzajemng kompatybilno$é. W betonie napowietrzonym kompatybilnosé domieszki
napowietrzajgcej z innymi domieszkami nalezy sprawdzi¢ na podstawie charakterystyki porow
powietrznych zgodnie z PN-EN 480-11 w odniesieniu do kryteridow okreslonych w PN-EN 934-2. Sposdb
dozowania oraz zuzycie domieszek powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Nie nalezy stosowac
rownoczesnie wiecej niz 3 rodzajow domieszek. Do jednego betonu mozna uzy¢ tylko domieszek z jednej
grupy srodkéw, tzn. od jednego producenta. Do betonu nawierzchniowego nie dopuszcza sie stosowania
dodatkéw mineralnych.

Do pielegnacji Swiezo utozonej nawierzchni z betonu cementowego, mozna zastosowac nizej wymienione
materiaty:

- folie,

- geowtdknine,

- preparaty powtokowe (hydrofobowe), posiadajgce aktualne dokumenty pozwalajace stwierdzi¢
przydatnos¢ danego preparatu do tego celu, wode.

Za zgodg Inzyniera, do pielegnacji i ochrony swiezo utozonej warstwy nawierzchniowej mozliwe jest
rowniezwykorzystanie innych materiatow.

Szczegdty dotyczace rozmieszczenia poszczegdlnych rodzajow szczelin oraz ich konstruowania, a takze
dotyczace dybli oraz kotew, takie jak: rozmieszczenie, dtugos¢, srednica, dopuszczalne tolerancje
wymiarowe, rodzaj stali, sposdb zamocowania i inne szczegdty niezbedne w przyjetych warunkach
realizacji powinna okresla¢ Dokumentacja Projektowa.

Dyble powinny by¢ wykonane z stalowych pretéow gtadkich i powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 13887-3. Wytrzymatosc¢ dybli oznaczona zgodnie z PN-EN ISO 15630-1 powinna
wynosi¢ co najmniej 250 MPa. Srednica i tolerancja $rednicy dybla powinna by¢ zgodna z PN-EN 10060.
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Minimalna srednica dybli powinna wynosi¢ 25 mm. Tolerancja dtugosci dybli £ 10 mm. Dyble powinny by¢
pretami prostymi, bez karbéw i innych nieréwnosci. Ich przesuwane korce po przecieciu pitg nie powinny
mieé¢ zadnych deformacji przekroju wyrazajgcego sie zmienng geometrig srednicy nominalnej. Dyble
powinny by¢ powleczone ochronng powtoka polimerowg o grubosci min. 0,3 mm i max. 1,25 mm
wykonang fabrycznie, odporng na dziatanie alkaliéw. W przypadku szczelin rozszerzania dyble powinny
umozliwi¢ poziome przemieszczenia krawedzi szczeliny zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Kotwy powinny byé wykonane z pretdow zebrowanych ze stali zbrojeniowej klasy co najmniej B250 lub
B500 i powinny by¢ zgodne z PN-EN 10080. Kotwy zgodnie z PN-EN 13877-3 powinny mieé srednice 20
mm oraz dtugo$¢ 800 mm. W przypadku stosowania kotew wklejanych ich dtugos¢ powinna wynosi¢ min.
650 mm, przy czym powinny by¢ one wyposazone na jednym koncu w krawedz tnaca. Klej do wklejania,
po zwigzaniu i stwardnieniu, powinien charakteryzowad sie minimalng wytrzymatoscig na wyrywanie
kotwy 80 kN. Kotwy wkrecane powinny by¢é mocowane w taki sposdb, aby w czasie spajania powstato
trwate i niezawodne potaczenie.

Kotwy w srodkowym obszarze na dtugosci min. 200 mm powinny byé powleczone ochronng powtoka
polimerowg o grubos$ci min. 0,3 mm i max. 1,25 mm odporng na dziatanie alkalidw, zapewniajaca
niezawodno$¢ uzycia i nadajacasie do tego celu.

Nalezy uzywac zalew drogowych, stosowanych na gorgco lub zimno, ktérych wtasciwosci spetniajg
wymagania podstawowe okreslone w PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2. Zalewa drogowa powinna tatwo
wypetniaé szczeling, nie powinna nadmiernie ptyng¢ w wysokich temperaturach. Zalewa drogowa oraz
wykonane nig wypetnienie powinno charakteryzowad sie nastepujgcymi cechami:

-bardzo dobrg przyczepnoscig do zagruntowanych scianek szczeliny;

-wysoka stabilnoscig pod naciskiem;

-elastycznoscig oraz rozciggliwoscig w niskich temperaturach;

-duzg odpornoscig na starzenie sig;

-odpornoscia na dziatanie srodkéw odladzajgcych i na dziatanie paliw i olejow samochodowych.
Zalewa drogowa na gorgco przed wypetnieniem szczeliny powinna by¢ podgrzana do temperatury
wbudowania, zgodnie z zaleceniami producenta. Zalewa moze by¢ wygrzewana w bezpiecznej
temperaturze wygrzewania, zgodnie zzaleceniami producenta.

3. SPRZET
Prace nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu:

-wytwadrni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanek betonowych,

-zestawu maszyn do rozscielania i zageszczania warstwy

-przewoznych zbiornikéw na wode,

-sprzetu do teksturowania nawierzchni,

-sprzetu do wykonywania szczelin i ich wypetniania.

Sprzet, ktéry Wykonawca zamierza zastosowac do wykonywania warstwy nawierzchniowej z betonu
cementowego zatwierdza Inzynier.

4. TRANSPORT

Cement powinien by¢ przewozony cementowozami, w przypadku cementu luzem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Domieszki nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w dokumentach producenta. Domieszki
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, chronigc opakowania przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Dyble, kotwy, stal zbrojeniowg nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami w sposdb zabezpieczony przed
uszkodzeniem powtok i zgieciem.
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Zalewy drogowe oraz preparaty pielegnacyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w
dokumentach producenta. Zalewy drogowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, chronigc
opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ samochodami ze stalowymi skrzyniami tadunkowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat uzyskanie wymaganych wtasciwosci
projektowanego betonu nawierzchniowego oraz warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego, w
przyjetych warunkach realizacji.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, przed
rozpoczeciem Robdt, projekt sktadu betonu wraz z wynikami badan laboratoryjnych poszczegdlnych
sktadnikéw mieszanki betonowej oraz betonu, ktdre potwierdzajg spetnienie wymagan dotyczacych
wiasciwosci sktadnikdw oraz mieszanki i projektowanego betonu nawierzchniowego.

Po odebraniu przez Inzyniera wytwdérni mieszanek betonowych oraz po zatwierdzeniu przez niego
zgtoszonych maszyn i urzadzen do wykonania nawierzchni betonowej i po sprawdzeniu projektu skfadu
betonu, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do przeprowadzenia préoby technologicznej na wytypowanym
odcinku, proponujac termin i lokalizacje.

Nawierzchnie nalezy wykonywaé w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, to jest w czasie suche;j i
cieptej pogody, w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej od +25°C (w ciggu catej doby). Dopuszcza
sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powyzej +25°C pod warunkiem, ze temperatura
mieszanki betonowej nie przekroczy +30°C.

Szeroko$¢é bezposredniego podtoza pod warstwg nawierzchniowg z betonu cementowego powinna by¢
wieksza o szerokos$¢ gasienic maszyny uktadajgcej beton od szerokosci uktadanej warstwy. W czasie
uktadania betonu nie dopuszcza sie wody wystepujacej na podfozu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcodw celem sprawdzenie, czy
jakos¢ materiatéw i wyrobow budowlanych stosowanych do wykonywania warstwy nawierzchniowe;j z
betonu cementowego spetnia wymagania okreslone w dokumentach kontraktowych. Wykonawca
powinien wykonywa¢ badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannoscig oraz w wymaganym
zakresie. Ich wyniki muszg by¢ dokumentowane w protokotach i/lub sprawozdaniach. Wykonawca
przedktada wyniki badan Inzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek
niezgodnosci w stosunku do wymagan kontraktowych, Wykonawca jest zobowigzany niezwfocznie usung¢
ich przyczyny. Wyniki badan Wykonawcy, Inzynier przedktada Zamawiajgcemu na jego zadanie.
Koncowa kontrola jakosci wykonanej warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego obejmuje
sprawdzenie:

- wizualne,

- wtasciwosci funkcjonalnych,

- cech geometrycznych,

- wiasciwosci przeciwposlizgowych,

- nosnos¢ nawierzchni,

- poprawnosci wypetnienia szczelin,

- potozenia dybli i kotew,

- prawidtowosci montazu elementdw infrastruktury.

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje badania/pomiary kontrolne obejmujgce sprawdzenie:
wiasciwosci funkcjonalnych, rownosci podtuznej, rownosci poprzecznej, makrotekstury, wtasciwosci
przeciwposlizgowych, nosnosci nawierzchni, potozenia dybli i kotew.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni betonowej o danej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatéw,

wykonanie nawierzchni

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 196-1 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci

- PN-EN 196-2 Metody badania cementu — Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu

- PN-EN 196-3 Metody badania cementu — Czes$¢ 3: Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci

- PN-EN 196-6 Metody badania cementu — Cze$¢ 6: Oznaczenie stopnia zmielenia

- PN-EN 197-1 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnegouzytku

- PN-EN 206 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

- PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Metody badan — Czes¢ 11: Oznaczenie
charakterystyki porow powietrznych w stwardniatym betonie

- PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

- PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

-  PN-EN 12271-3 Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania techniczne -

Czesé 3: Dozowaniei doktadno$¢ dozowania lepiszcza i kruszywa

- PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan — Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny
rozktadlepiszcza i kruszywa

- PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej — Czes$¢ 1: Pobieranie prébek

- PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu
stozka

- PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda VeBe

- PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metoda
oznaczenia stopniazageszczalnosci

- PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metodg stolika
rozptywowego

- PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 6: Gestosc

- PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej — Czes$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody
cisnieniowe

- PN-EN 12390-1 Badania betonu — Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczgce probek do
badania iform

-  PN-EN 13863-1 Nawierzchnie betonowe — Cze$¢ 1: Metoda okreslania grubosci nawierzchni
metodg pomiarowa

- PN-EN 13863-2 Nawierzchnie betonowe — Cze$¢ 2: Metoda okreslania zwigzania pomiedzy
warstwami
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- PN-EN 13863-3 Nawierzchnie betonowe — Cze$¢ 3: Metoda okreslania grubosci nawierzchni
betonowej napodstawie odwiertéw

- PN-EN 13877-1 Nawierzchnie betonowe — Czes¢ 1: Materiaty

- PN-EN 13877-2 Nawierzchnie betonowe — Czes¢ 2: Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni
betonowych

- PN-EN 13877-3 Nawierzchnie betonowe — Cze$¢ 3: Wymagania dla dybli stosowanych w
nawierzchniachdrogowych betonowych

- PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Czes¢ 1: Wymagania wobec zalew
drogowych nagorgco

- PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Czes¢ 2: Wymagania wobec zalew
drogowych nazimno

- PN-EN 14188-3 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Czes$¢ 3: Wymagania wobec
wktadeku szczelniajacych

- PN-EN 14188-4 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Cze$¢ 4: Wymagania dla podktadéw
uzywanych wzalewanych zfgczach

- PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1: Prety, walcéwka
i drut dozbrojenia betonu

36|Strona



Budowa PSZOK na dz. Nr geod. 216/2 obreb Szklarki, gmina Przemkdéw

D — 6 tAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA BETONOWE

1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow i opornikdéw betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyktej.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi s3:

krawezniki betonowe 15x30x100 cm, piasek na podsypke i do zapraw, cement do podsypki i zapraw,
woda, materiaty do wykonania tawy pod krawezniki ,beton C12/15

2.2. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy.

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1

dtugosé +8

wysokosc i szerokos¢ +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z norma nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikédw w 2
mm
Szczerby ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gérne (Scieralne), mm
krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostate 2

powierzchnie:

- liczba max

- dtugos¢, mm, max 20

- gtebokos¢, mm, max 6

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg normklasy C20/25.

Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:

nasigkliwoscia, ponizej 4%,

Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z norma

Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg
normy.
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Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom normy.

2.3. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na zaprawe cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom normy.

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
»32,5”.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom normowym.

2.4. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

tawy betonowej - beton klasy C12/15 ktérego sktadniki powinny odpowiadaé wymaganiom punktu 2.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.2. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z norma.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie
w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosic¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z norma.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozsécielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami normy, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewowa.

5.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych
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Swiatfo (odlegtoé¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej i powinno wynosi¢ 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na
,wyrobienie” $cieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z norma.

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawag nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia opornikéw betonowych i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu . Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do
Imm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy.

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi + 2 cm.

Przy wykonywaniu faw profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana
niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy. Wymiary taw nalezy
sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 30 m fawy. Rdwnos¢ gérnej powierzchni tawy
sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 30 m tawy, trzymetrowe;j taty. Przeswit
pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm. Zageszczenie taw bada
sie w dwoch przekrojach na kazde 30 m. Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku
nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 30 m wykonanej tawy.

Przy ustawianiu opornikéw nalezy sprawdzaé: dopuszczalne odchylenia linii opornika w poziomie od linii
projektowanej, ktdre wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika, dopuszczalne odchylenie
niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego opornika, réwnos¢ goérnej powierzchni opornikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch
punktach na kazde 100 m opornika, trzymetrowej taty, doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10
metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie fawy,

wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawg,

zalanie spoin masg zalewowsg,

zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

2. PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

4 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
Oznaczanie wymiardw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z

5. PN-EN991:1999 autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

6.  PN-EN 13043:2004 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

7 PN-EN 197-1:2012 Cement,—— Cze$¢ 1: Sktad, wy'magania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i

8.  PN-EN 1008:2004 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu

9. PN-EN 13369:2013-09 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

10. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791982 r.
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D - 7 GEOWLOKNINA

1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z utozeniem
geowtdkniny

2. MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi s3:
Geowtdknina o gramaturze zgodnej z dokumentacjg projektowg, elementy do mocowania geowtdkniny.

3. SPRZET.
Wykonanie robét przewiduje sie recznie z zastosowaniem matogabarytowego sprzetu mechanicznego

4. TRANSPORT.
Do transportu materiatu mogg by¢ uzyte dowolne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zakres wykonywanych robét:

- oczyszczenie miejsca uktadania

- utozenie i mocowanie geowtdkniny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robdt polega na sprawdzeniu czy:
- materiaty spetniajg wymagania wymienione w pkt 2.2,

- wykonane roboty spetniajg wymagania wymienione w pkt 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1m? utozonej geowtdkniny

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa 1m? obejmuje:

- oczyszczenie terenu,

- utozenie i umocowanie geowtdkniny

- oczyszczenie i uprzgdkowanie miejsca utozenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Geotekstylia w budownictwie drogowym - Rolla S., WKit, Warszawa 1988 r.

Funkcje geosyntetykéw w nawierzchni drogowej. Materiaty Ogdlnopolskiej Konferencji Naukowo-
Technicnej SIiTK, Lublin 1998 r - Grzybowska W., Zielinski P.

Postepy w zakresie zastosowania krajowych geosyntetykow w konstrukcji i remontach nawierzchni
drogowych — wskazania projektowe. Materiaty Il Konferencji ,Szkota
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K - 1 KONSTRUKCJA ZELBETOWA — ROBOTY BETONIARSKIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace realizacji
robdt betoniarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét okreslonych w pkt 1.1. Przedmiot ST.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg , SST i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1 Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdéw mineralnych wg
normy PN-EN 197-1:2012 o nastepujgcych markach:

marki ,,25” do betonu klasy C16/20

marki ,,35” do betonu klasy wyzszej niz C16/20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wpg ustalen normy PN-EN 197-1:2012 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniami Ministra Komunikacji
wymaga sie ,aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem :

- Zawartos$¢ krzemu tréjwapniowego olitu(C35)50-60%

- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A)<7%

- Zawartos¢ alkalidow do 0,6%

- Zawartos¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ CAAF+2C3A(zalecane)<20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytwaorni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cemento wagony i cemento samochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow .

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
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Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg. normy PN-EN196-1:2016-07, PN-
EN196-3:2016-12, 196-6:2019-01,a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktdrej jest atest wynikami badarh cementowni mozna
wykonac tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujacej :

 0znaczenia czasu wigzania wg PN-EN196-1:2016-07, PN-EN196-3:2016-12 196-6:2019-01

- 0znaczenia zmiany objetosci wg PN-EN196-1: 2016-07, PN-EN196-3: 2016-12 196-6: 2019-01

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania

- Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami )lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu ,wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

- Podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche ,odpowiednio pochylone zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Podtogi magazyndw zamknietych powinny byc¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

- Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej fatwe rozrdznianie.

2.1.2 Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom

normy PN-EN 12620+A1:2010,z tym ,ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz :

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontroli partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

3.SPRZET
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Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wyltgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
- llos¢ gruszek nalezy dobrac tak ,aby dobra¢ wymagang szybko$é betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu ,czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15*C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20*C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30*C

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-EN
13670:2011,

- Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Dozowanie sktadnikow :

- Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

2%-przy dozowaniu cementu i wody

3%-przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

- Przy dozowaniu sktadnikédw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

Mieszanie sktadnikéw

- Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wyfacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
oproéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych .Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne ,przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ :

potozenie zbrojenia ,zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz

obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni na ktérg spada.
W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3m ) lub leja zsypowego teleskopowego(do wysokosci 8,0m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej ,ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia :

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny —warstwami o grubosci 40 cm zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi,
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- Przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12cm zbrojonych gdérg i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.
Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowad o czestotliwosci min.6000 drgan na minute ,z butawami o srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome; .

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebié¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli
w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R,gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora .Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci .

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym ,lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
dol1,5 m w kierunku dtugosci elementu.

Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem ,a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg ,ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swierzym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego .Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu .

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 BIC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin .Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania ,zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

Pobranie prdobek i badanie.

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normga PN-EN 206+A1:2016-12 oraz gromadzenie ,przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym ,nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkgji .

W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych,
badania powinny obejmowac :
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- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5 BIC zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarznieciem.
- w wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do-5 BIC, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20BC w chwili uktadania i
zabezpieczania uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenia podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu . Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczanie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa.

- uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem,

- przy temp. Otoczenia wyzszej niz 5°C nalezy nie p&znij niz po 12h od zakoriczenia betonowania rozpoczgé
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié ja co najmniej przez 7 dni

- nanoszenie bton nie przepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni

- woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wynagania normy

PN —EN 1008 : 2004.

- w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed

uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

utozony beton nalezy utrzymac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej

7 dni . polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 h od zabetonowania.

- rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton

wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 )
lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykonczanie powierzchni betonu

Rownos¢ pow. i tolerancji.

Dla pow. betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe pow. muszg by¢ gtadkie i rowne bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa ,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem ,ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
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- pustki raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm , a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany.

- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom norm PN — 69/B — 10260, TJ. wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2 mm,
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po roz deskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem a nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé aby
otrzymaé rowng i jednorodng powierzchnie.

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucic¢ zaprawa i lekko wyszczotkowadé
wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.5 Zabezpieczenie powierzchni betonu.
Stykajaca sie z gruntem powierzchnie betonu nalezy zabezpieczy¢ bitumiczng hydroizolacjg powtokows.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymogami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3a:

1m?3 wykonanej konstrukgji
1m? $cian o podanej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadg odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiérke deskowania i rusztowan

- oczyszczania stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 196-1: 2016-07 cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3: 2016-12 cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6: 2019-01 cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008: 2004 woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

47 |Strona



Budowa PSZOK na dz. Nr geod. 216/2 obreb Szklarki, gmina Przemkdéw

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
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K - 2 KONSTRUKCJA ZELBETOWA - ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

o) Zakres robdt objetych SST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi.

o) Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

o) Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg , SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Stal zbrojona.

1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji tech. i wg PN-89/H-84023/6

2. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

3. wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali dla pretéw i walcéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

4, w technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac pekniec
naderwan i rozwarstwien.

a) Wady powierzchniowe.

- pow. walcéw i pretéw powinna by¢ bez pekniec , pecherzy i naderwan.

- na pow. czotowe] pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widocznego gotym okiem

- wady pow. takie jak rysy , tuski , zawalcowania , wtracenia niemetaliczne , wzery , wypuktosci,
wghniecenia , zgorzeliny i chropowatosci s dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcédwki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéow zelbetowych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

d) Odbidr stali na budowie.

- odbidr stali powinien by¢ dokonany na podstawie atestu , w ktéry powinien byé zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- nr wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplnej.

- cechowanie wigzek i kregédw powinno by¢ dokonane przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.

- wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczanej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzelni, odpadajacej rdzy , ttuszczéw , farb lub innych
zanieczyszczen,
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- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linni prostej wiekszego niz 5mm
na 1 m dtugosci preta.

- magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

- stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkow.

b) Badanie stali na budowie.

- dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadad laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu .

4. TRANSPORT
Stal zbrojona powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen , oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) czystos$¢ pow. zbrojenia.

- prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry , rdzy ,kurzu i
btota,

- prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem lub farbg olejng nalezy opali¢

- czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasnosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- prety stalowe uzyte do wykonania zbrojenia powinny by¢ wyprostowane

- haki , odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywad wg projektu oraz zgodnie z normag
PN-EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu.

- taczenie pretdéw nalezy wigzaé drutem miekkim

c) Montaz zbrojenia.

- zbrojenie nalezy uktadad po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

- nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan pomostéw transportowych , urzadzen
wytwaorczych i montazowych

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu
- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywacé przed ustawieniem
szalowania bocznego

- zbrojenie ptyty pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie

- dla zachowania wtasciwosci otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gr. réwnej gr. otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymogami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t)zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugosc
pretow przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktadki, przedkfadki montazowe i druty wigzatkowe.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.03.01.00. i B.03.02.00. podlegajg zasadg robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg SST-G.00 — wymagania ogdlne.

8.2. Odbidr koricowy —wg SSt G.00.

8.3. Odbidr zbrojenia.

- odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

- odbidr powinien polegac na sprawdzaniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji , zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegdlnych przekrojach , rozstawie strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

Cena obejmuje : dostarczenie materiatu, oczyszczenie , wyprostowanie , wygiecie , przycinanie tgczenie
oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, a takze oczyszczenie terenu robét z
odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogdlne
PN-EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu.
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O -1 DOSTAWA | MONTAZ OGRODZENIA

1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z dostawg i montazem ogrodzenia.

2. MATERIALY.

2.1. Stupki betonowe prefabrykowane do ogrodzenia z siatki
2.2. Siatka ogrodzeniowa

2.3. Cokoliki betonowe

2.4. Bramy wjazdowe —rozwieralne i przesuwne

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zakres wykonywanych robét:

- Wytyczenie i wyznaczenie miejsc montazu ogrodzenia

- Przygotowanie terenu do montazu

- Dostawa i montaz stupkow prefabrykowanych wraz z fundamentowaniem
- Dostawa i montaz siatki ogrodzeniowej

- Dostawa i montaz bram

- Dostawa i montaz cokotéw betonowych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robdt polega na sprawdzeniu:
- przygotowania terenu

- wyznaczenia miejsca montazu

- wykonania robét ziemnych

- fundamentowania

- montazu siatki

6.2. Kontrola robdt przy odbiorze polega na sprawdzeniu:

- sprawdzeniu prawidtowego montazu

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1mb dostarczonego i zamontowanego ogrodzenia o wymaganej wysokosci.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa 1mb obejmuje:
- oczyszczenie terenu,

- wytyczenie miejsca montazu

- wykonanie fundamentowania,

- dostawe i montaz ogrodzenia
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S — 1 INSTALACIE SANITARNE ZEWNETRZNE
1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru przytaczy
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz opadowe;j.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdét przy wykonywaniu instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnej w zakresie okreslonym dokumentacjg projektows.

Niniejsza ST zwigzana jest z wykonaniem montazu rurociggdw, armatury i urzadzen oraz ich odbidr.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowsg, specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogdlne warunki wykonywania robdt ziemnych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ,,W sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) rozdziat 10.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastepstwa materiatdw w przypadku niemoznosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji oraz trwatosci eksploatacyjne;j.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne lub
odpowiadac PN Polskim Normom (lub PN-EN).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wg wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Przytacze wodociggowe

Przytagcz wodociggowy wykonac z rur polietylenowych DN32x3,0 mm PN10 PE100 SDR11. Rury powinny
posiadac niezbedne dokumenty stwierdzajgce ich przeznaczenie do stosowania w tego typu instalacjach
Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Przytacz kanalizacyjny zostanie wykonany z rur kanalizacyjnych PE100 SDR11 PN16 DN250x7,3 mm PVC-U
lite SN8 kielichowe, DN200x5,9 mm PVC-U lite SN8 kielichowe. Rury powinny posiadaé¢ niezbedne
dokumenty stwierdzajgce ich przeznaczenie do stosowania w tego typu instalacjach.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie ze szczegdtowymi rozwigzaniami projektowymi oraz
wytycznymi i warunkami szczegétowymi producenta. Wg PN-EN 10729:1999, PN-EN 476. Studzienki na
trasie nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Na kanatach kanalizacyjnych zaprojektowano
studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (Dn 425) i studnie betonowe (Dn 1000) oraz wpusty
drogowe (Dn 500).
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Pozostate elementy kanalizacji: Zbiornik retencyjny, nawiertki, zasuwy, odwodnienia liniowe.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje nadzoru inwestycyjnego oraz uwzgledniac
specyfike obiektu.

4. Transport i skladowanie

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w wigzkach, opierajac ramke
o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2 m. Spodnia warstwa rur powinna byé utozona na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50 mm i wysokosci takiej aby kielichy nie lezaty na ziemi. Kielichy rur winny by¢
tak wysuniete aby konce rur z wyzszej warstwy nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej.

W okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez
zadaszenia.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd
opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegdlnych rur.

5. Wykonanie robot

Montaz rurociggéw

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody mogace spowodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej, muru itp.).

Nalezy sprawdzi¢ czy elementy rur przeznaczone do montazu nie posiadajg uszkodzen mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.

Ewentualne zanieczyszczenia nalezy usungé. Rur uszkodzonych nie mozna uzywaé do montazu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac potaczen. Przejscia przez
przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.

Rurociaggi wodociggowe

Rurociggi nalezy taczy¢ w zaleznosci od systemu na gwint, kofnierze lub ztaczki zaciskowe stosujac
wytyczne Producenta.

Nalezy stosowac¢ odpowiednie mocowanie przewidziane dla danego typu rurociggdw isSrednicy
poszczegdlnych odcinkdw.

Montaz rurociggéw nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3).

Rurociagi kanalizacyjne

taczenie rurociggdw kanalizacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi Producenta i dokumentacja
techniczna.

Montaz rurociggdw nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7).

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami Producenta.

Badania i uruchomienie instalacji
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Instalacja przed zasypaniem powinna by¢ poddana prébie szczelnosci.
W przypadku wystgpienia odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzié dla kazdego ztadu
oddzielnie.

Préby szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3),

Préby szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7),

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna byé przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7), ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3)
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Odbidr robot

Odbiér robot nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru instalacji
wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3), ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7)

Odbidr robdt obejmuje:

- odbiory czesciowe (miedzyoperacyjne) dla robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
- odbiory konicowe (catego zakresu prac)

- odbiory pogwarancyjne

Odbidr czesciowy dotyczy tych elementéw instalacji, ktore zgodnie z przewidywang w dokumentacji
technologia ulegajg podczas wykonywania zakryciu uniemozliwiajgcym ich pdzniejszg kontrole np. odcinki
instalacji prowadzone w bruzdach podlegajgcych wypetnieniu i zabudowie przed terminem odbioru catej
instalacji.
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Odbiér korncowy dokonywany jest po catkowitym zakorczeniu robdt na podstawie wynikdw pomiardw i
kontroli jakosci robaét.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez nadzér
inwestycyjny przy udziale wykonawcy.

8. Obmiar robot

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

8.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez $sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robodt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe]j bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot

10. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie Warunkéw
Technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie Dz U. nr 75 poz 690, nr 33/03
poz. 270 (z pdzniejszymi zmianami)

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydane przez COBRTI
INSTAL (zeszyt nr 3)

e Warunki technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (zeszyt nr 7) wydane przez
COBRTI INSTAL.

e PN-81/B-10700/00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

e PN-EN 12056-(1-4) :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

e wraz ze zmiana PN-B-01706:1992/Az1:1999.
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Z -1 ZIELEN

1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z humusowaniem oraz obsianiem
trawa.

2. MATERIALY.

2.1. Rodzaj stosowanych materiatow:

- ziemia urodzajna zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci

- gotowa mieszanka nasion traw,

- woda do podlewania w okresie pielegnacji,

- nawozy mineralne

2.2. Wymagania dla materiatéw.

Materiaty stosowane wedtug zasad niniejszej ST winny spetnia¢ nastepujace wymagania :

- ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie,

- gotowa mieszanka nasion traw powinna miec oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, nr normy
wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania,

- woda powinna by¢ czysta,

- nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu)

3. SPRZET.

Wykonanie roboét przewiduje sie recznie z zastosowaniem matogabarytowego sprzetu mechanicznego:
- glebogryzarki, kultywatora, brony

- watu gtadkiego,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharki, koparki),

4. TRANSPORT.
Do transportu materiatu mogg by¢ uzyte dowolne srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zakres wykonywanych robét:

- oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczen

- wyréwnanie i splantowanie

- orka i bronowanie

- rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej wymieszanej z nawozami mineralnymi oraz uwatowanie jej
- obsianie gotowa mieszankg traw

- przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemig grabiami

- ostateczne watowanie

- pielegnacja

5.2. Wymagania dla wykonania robét.

- ziemia powinna by¢ oczyszczona z gruzu i innych zanieczyszczen.

- przed roztozeniem ziemi urodzajnej nalezy wyréwnac lokalne nieréwnosci, przeorac i zabronowad
powierzchnie.

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i starannie wyréwnana, grubos¢ warstwy ok.
5cm

- watowanie warstwy urodzajnej powinno sie odbywa¢ watem gtadkim
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- siew powinien sie odbywac w dni bezwietrzne najlepiej w okresie wiosennym a najpdzniej do potowy
pazdziernika,

- ilo$¢ mieszanki nasion wysiewanych powinna wynosi¢ 4kg na 100m?,

- po wysiewie ziemia powinna by¢ watowana watem lekkim,

- pielegnowanie powinno polegac przede wszystkim na koszeniu i ewentualnym dosiewaniu oraz
podlewaniu w okresie suszy,

- pierwsze koszenie pielegnacyjne powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa osiggnie okoto 10cm
wysokosci,

- koszenie w catym okresie pielegnacyjnym powinno odbywad sie czesto i regularnie (ostatnie koszenie
moze sie odby¢ w pierwszej potowie pazdziernika),

- trawniki wymagaja nawozenia mineralnego w ilo$ci okoto 3kg na 100m? na rok przy czym na wiosne z
przewagg azotu, a od potowy lata z ograniczong iloscig azotu a zwiekszong iloscig potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie bez azotu lecz tylko fosfor i potas

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robét polega na sprawdzeniu czy:
- materiaty spetniajg wymagania wymienione w pkt 2.2,

- wykonane roboty spetfniajg wymagania wymienione w pkt 5.2.

6.2. Kontrola robot przy odbiorze polega na sprawdzeniu:

- prawidtowej gestosci trawy (bez tysin)

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1m? wykonanego trawnika

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa 1m? wykonanego humusowania z obsianiem trawg obejmuje:
- oczyszczenie terenu,

- rozécielenie ziemi urodzajnej,

- obsianie trawa,

- pielegnacja trawnikow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
PN-G-98011 - Torf rolniczy
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W - 1 DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA

1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia.

2. MATERIALY.

PLAC:

Kontener biurowo-socjalny

Kontener na odpady niebezpieczne
Waga osiowa 0,8 m x 3,00 m, 15 ton/os;
Kontenery typu KP33

Kontenery typu KP-10

Barierka na $cianie oporowej

Gablota informacyjna

Tablice informacyjne

PNV EWNE

SCIEZKA EDUKACYJNA

1. Gra edukacyjna
2. tawostét

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zakres wykonywanych robét:

- Wykonanie fundamentowania zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen oraz dokumentacjg
techniczng

- dostawa i montaz urzadzen

- Wykonanie niezbednych podtaczen,

5.2. Montaz urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta urzadzenia oraz
dokumentacja techniczna.

W przypadku urzadzen tego wymagajacych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne i wymagane przez
producenta podfaczenia, sprawdzenia, kalibracje, testy do uzyskania petnej funkcjonalnosci urzadzenia.
Kontener na przedmioty do ponownego uzycia nalezy wyposazy¢ w wentylator wraz z regulatorem
predkosci obrotowej i zaluzjg zewnetrzna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robét polega na sprawdzeniu czy:

- fundamentowanie zostato wykonane zgodnie z wymaganiami producenta urzgdzenia oraz dokumentacjg
techniczng

- urzadzenia sg zgodne z dokumentacjg techniczng,

6.2. Kontrola robot przy odbiorze polega na sprawdzeniu:

- sprawdzeniu prawidtowego montazu
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowsg jest 1kpl dostarczonego i zamontowanego urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa 1kpl obejmuje:

- oczyszczenie terenu, podtoza,

- wykonanie fundamentowania jesli jest przewidziane,

- dostawe i montaz urzadzenia,

- sprawdzenie, testy, podfaczenia, uruchomienie urzadzen,

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja producentow urzgdzen
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E— 1 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE | MONITORINGU
1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
elektrycznej i monitoringu

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
robot zwigzanych z utozeniem linii kablowych, oswietleniem terenu, kanalizacji teletechnicznej,
monitoringu telewizyjnego, instalacji elektrycznych wraz pomiarami i prébami pomontazowymi.

a) roboty montazowe

- wykonanie wykopdw (pod stupy, ztgcze kablowe, kable i rozdzielnie gtéwng)

- nasypanie warstwy piasku

- utozenie rur ochronnych

- uktadanie kabli na warstwie piasku i wcigganie do rur

- ustawienie stupow oswietleniowych i zasypanie wykopdéw

- montaz opraw oswietlenia terenu

- wykonanie teletechnicznej kanalizacji kablowej

- ustawienie fundamentéw rozdzielni gtéwnej wraz z zasypanie wykopu

- montaz rozdzielni gtéwnej i tablic rozdzielczych

- nasypanie 10 cm warstwy piasku na dnie rowéw kablowych i catkowicie zasypanie wykopdéw

- regeneracja terenu

- wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w kontenerach magazynowych

- montaz urzadzen monitoringu telewizyjnego

- pomiary elektryczne, teletechniczne i proby pomontazowe

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektows, specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogdlne warunki wykonywania robdt ziemnych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) rozdziat 10.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastepstwa materiatéw w przypadku niemoznosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji oraz trwatosci eksploatacyjne;j.

1.5. Okreslenie podstawowe
Okredlenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami, ustawami i okresleniami podanymi w

niniejszej specyfikacji.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
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Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym ,, BRANZA
ELEKTRYCZNA” oraz obowigzujagcymi ,Warunkami wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych”.

W razie koniecznosci wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Inspektora nadzoru, a ten, o ile jest to konieczne, powinien
powiadomi¢ projektanta w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez
Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajgce lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce lub firmy wspdtpracujgce
podlegajg bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji elektrycznej pod
rygorem niewaznosci.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych nalezy stosowac materiaty i wyroby dopuszczone do
odbioru i powszechnego stosowania w budownictwie. Przydatno$é materiatow i wyrobdéw do stosowania
musi by¢ potwierdzona jednym z nastepujacych dokumentéw:

- kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na znak

- wtasciwg przedmiotowg Polska Normg

- aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

- certyfikat wyrobu, ktdrego wtasciwosc uzytkowa rdézni sie od wiasciwosci podanych w Polskich Normach
- aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadaé
atesty fabryczne i znak jakosci wydany przez producenta.

Dla kazdego stosowanego materiatu i wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikéw, nalezy zachowac¢
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznie
normach i przepisach oraz innymi dokumentami (np. instrukcja obstugi, wytyczne producenta).

W przypadku niejasnosci Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu

- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

a) Ztacza kablowe nalezy wyposazy¢ zgodnie z projektem wykonawczym ,, BRANZA ELEKTRYCZNA”.
Obudowy majg by¢ wykonane z materiatéw izolacyjnych (ll-ga klasa izolacji).

b) Oprawy oswietleniowe majg zapewni¢ wymagane Srednie natezenie oswietlenia okreslone normg, a
takze podane w projekcie.

c) Kable, przewody i rury ochronne nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

d) Urzadzenia monitoringu telewizyjnego oraz instalacji alarmowej nalezy stosowac zgodnie z
dokumentacja projektowa

2.3. Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tagcznie ze swiadectwami jakosci, certyfikatami CE, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac je badaniom, ktére potwierdzg lub wykluczg ich przydatnos¢.

2.4. Sktadowanie materiatéw na budowie
Materiaty takie jak oprawy oswietleniowe, obudowy rozdzielnicy, aparaty modutowe, przewody, kable,
osprzet itp. mogg by¢ sktadowane i przechowywane na budowie jedynie w pomieszczeniach do tego celu

przeznaczonych zamykanych i suchych.

3. Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéow, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inwestora.

4. Transport i sktadowanie
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu i takiego transportu,
ktdry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ transportowanych materiatéw, urzadzen i osprzetu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Roboty budowlano — montazowe prowadzié zgodnie z obowigzujgcymi:
- normami podstawowymi

- przepisami i rozporzadzeniami zwigzanymi z normami podstawowymi
- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych” — sprawdzajgc aktualnosé
norm i przepiséw

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju roboét

- projektem wykonawczym

- wytycznymi producentdw poszczegdlnych urzadzen

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

5.2. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

Catosc¢ sieci pracowac bedzie w uktadzie TN-C-S. Obudowy urzadzen rozdzielczych bedg w w ll-giej klasie
izolacji. Nie bedg wymagaty wiec dodatkowej ochrony przed porazeniem. Nalezy wykona¢ dodatkowe
uziemienie zyly PE rozdzielni RG, uziemienie szafy dystrybucyjnej SD oraz uziemienia ostatnich stupéw
oswietlenia terenu . Opornosc takiego uziemienia nie moze przekroczy¢ 30m

5.3. Badania, préby i pomiary pomontazowe

a) Ogodlne zasady

Celem badan, préb i pomiardéw jest stwierdzenie czy osiggnieto zatozong jako$¢ wykonanych robét. Jakos¢
robdt ma byc¢ sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

5.4. Ocena wynikéw badan
Ocena wynikéw badan zawarta w protokofach powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujgcymi dla
konkretnego elementu oraz konkretnej instalacji.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7. Odbiér robét

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Odbidr robét polegajg na stwierdzeniu czy zostata osiggnieta zatozona jakosci robdt. Nalezy go prowadzic¢
zgodnie z:

- obowigzujgcymi normami i przepisami

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét — Budowlano — Montazowych”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg i wymaganiami, jezeli
wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze robét sa:

- protokét robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu

- karty gwarancyjne

- wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne
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- dokumentacja powykonawcza
- protokét pomiaréw
8. Obmiar robét

8.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

10. Przepisy zwigzane

6.1. Normy podstawowe

PN-E-90500:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
450/750V.

PN-EN 60598-1: 2001 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 60439-1: 2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym zakresie i
niepetnym zakresie badan typow.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod ,IP”)

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi
PN-92/E-05009 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogdlne
wymagania i badania

PN-EN-0470 Wytyczne pomontazowych badan odbiorczych

PNEN 12464-2:2008r czesé 2 Oswietlenie miejsc pracy na zewnatrz

N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

6.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V wydawnictwo ,Arkady”
1988r.

Warunki techniczne wykonania robét budowlanych — Instytut Techniki Budownictwa 2003r.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — Instytut Energetyki — WEMA 1988r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkdow jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r.)

Rozporzadzenie Ministra przemystu z dnia 26.11.1990r., w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenenrgetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U.
nr 81z 1990r.)

Dyrektywa Rady Wspdlnoty Europejskiej nr 73/23/EEC 0 harmonizacji praw cztonkowskich dotyczacych
sprzetu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w okreslonych napieciach
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r., w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny (Dz. U. nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r., w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r., w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznakowania wyrobéw budowlanych CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)
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