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1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji: ,,Budowa budynku Zaktadu Transportu
Odpaddéw na obiekcie Punktu Selektywnego Zbierania (PSZOK)”

- Opinia geotechniczna pod projektowang budowe zaplecza ZTO przy ul. Dziatkowej w Polkowicach
(dz. nr 180/10) opracowana przez Pracowania Geologiczna s.c. Joanna i Robert tukasiewicz, Gtogéw —
listopad 2023r.

- Informacja o wptywach eksploatacji gérniczej nr 091/2023, Polkowice — 24 listopada 2023r.

- obowigzujgce normy i przepisy prawne;

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji budynku Zaktadu Transportu
Odpadéw na obiekcie Punktu Selektywnego Zbierania (PSZOK).

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt techniczny branzy konstrukcyjnej dwdch hal stalowych
przylegtych do siebie stanowigcych budynek Zaktadu Transportu Odpaddéw na obiekcie Punktu
Selektywnego Zbierania (PSZOK).

4. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego
4.1.Hala warsztatowa
Zaprojektowano hale stalowg jednonawowg o wymiarach zewnetrznych w rzucie 14,38m x 22,84m
i wysokosci konstrukcji w kalenicy ~8,20m z dachem dwuspadowym. Rozstaw ram wynosi 5,61m
i 5,71m. Posadowienie hali projektuje sie jako bezposrednie na stopach fundamentowych. Wjazd do
hali bedzie zapewniony poprzez bramy, doswietlenie hali bedzie zapewnione poprzez pasy okienne.

Konstrukcja nosna — ramy stalowe o rozpietosci 14,0 m. Ramy w uktfadzie stupowo-ryglowym, stupy

potgczone przegubowo w fundamencie, potgczenie sztywne stupa z ryglem dachowym oraz miedzy
ryglami. Projekt uwzglednia dodatkowe wzmocnienie naroznikéw ram poprzez dotozenie potdwki
profilu dwuteowego na dtugosci ~1,50 m. Zaprojektowano stalowe stezenie krzyzowe miedzy-
stupowe oraz dachowe.

Dach — dwuspadowy, spadek dachu wynosi 5% (~3°). Pokrycie dachu z ptyt warstwowych.

Stupy — o wysokosci 7,60m zaprojektowano z dwuteownika HEA260, posadowienie stupéw wykonac
za pomocy dwodch kotew osadzonych w fundamentach. Pod podstawa stupa wykona¢ podlewke
montazowa 20mm.

Rygle dachowe — zaprojektowano z dwuteownikéw IPE400 ze wzmocnieniami z obu stron z potéwek
IPE400 na dtugosci ~1,50m. Rygle posiadajg blachy montazowe do mocowania ptatwi oraz stezen.

Ptatwie dachowe — zaprojektowane z ceownikéw zimnogietych Ruukki typ LP-Z200 o grubosci 2,0mm

mocowane do rygli dachowych. W skrajnych przestach zaprojektowano podwdjne ptatwie.
Rygle Scienne — wykonac z rur kwadratowych Rk120x4,0, potgczenia montazowe spawane

Stezenia Scienne — wykonac jako krzyzowe z pretédw ¢16 , potaczenia stezen na srube rzymska M16,

mocowanie stezen do stupdw za pomocg blach weztowych i sSrub M16.



Stezenia dachowe — wykona¢ jako krzyzowe z pretéw ¢$12 w polach skrajnych dachu, pofaczenia

stezen na srube rzymska M12, mocowanie steze miedzy ryglami za pomocg blach weztowych i srub
M12.

Pofaczenia Srubowe — pofaczenie stupa z ryglem dachowym oraz potgczenie pomiedzy ryglami w

kalenicy wykona¢ jako skrecane, srubowe w klasie 10.9, natomiast wszystkie pozostate potfgczenia
srubowe w klasie 8.8.
Obudowa hali — obudowa z ptyt warstwowych, ptyty scienne z rdzeniem z wetny mineralnej o
grubosci 200mm, na dachu ptyty dachowe PIR 160mm.

4.2.Hala biurowa
Zaprojektowano hale stalowg jednonawowg o wymiarach zewnetrznych w rzucie 22,83m x 25,50m
i wysokosci konstrukcji w kalenicy ~4,25m z dachem dwuspadowym. Rozstaw ram wynosi od 6,15m
do 6,475m. Posadowienie hali projektuje sie jako bezposrednie na stopach fundamentowych. W hali
beda miescity sie pomieszczenia socjalne i biurowe.

Konstrukcja no$na — ramy stalowe o rozpietosci 22,64 m. Ramy w uktadzie stupowo-ryglowym, stupy

potaczone przegubowo w fundamencie, potaczenie sztywne stupa z ryglem dachowym oraz miedzy
ryglami. W $rodku rozpietosci ramy zaprojektowano dodatkowego stupa. Zaprojektowano stalowe
stezenie krzyzowe miedzy-stupowe oraz dachowe.

Dach — dwuspadowy, spadek dachu wynosi 5% (~3°). Pokrycie dachu z ptyt warstwowych.

Stupy — stupy zewnetrzne o wysokosci ~3,20m i wewnetrzne o wysokosci ~3,70m zaprojektowano z
dwuteownika HEA200, posadowienie stupéw wykonaé za pomocg dwodch kotew osadzonych w
fundamentach. Pod podstawg stupa wykonaé podlewke montazowg 20mm.

Rygle dachowe — zaprojektowano z dwuteownikéw IPE400. Rygle posiadajg blachy montazowe do
mocowania ptatwi oraz stezen.

Ptatwie dachowe — zaprojektowane z ceownikéw zimnogietych Ruukki typ LP-Z200 o grubosci 2,5mm

mocowane do rygli dachowych. W skrajnych przestach zaprojektowano podwadjne ptatwie.
Rygle Scienne — wykonac z rur kwadratowych Rk80x4,0, potgczenia montazowe spawane

Stezenia $cienne —wykonaé z rur kwadratowych Rk60x4,0

Stezenia dachowe — wykonac¢ jako krzyzowe z pretdw ¢12 w polach skrajnych dachu, pofaczenia
stezen na Srube rzymskg M12, mocowanie stezen miedzy ryglami za pomoca blach weztowych i sSrub
M12.

Potgczenia Srubowe — potfaczenie stupa z ryglem dachowym oraz potgczenie pomiedzy ryglami w

kalenicy wykona¢ jako skrecane, srubowe w klasie 10.9, natomiast wszystkie pozostate potaczenia
srubowe w klasie 8.8.
Obudowa hali — obudowa z ptyt warstwowych, ptyty Scienne z rdzeniem z wetny mineralnej o
grubosci 200mm, na dachu ptyty dachowe PIR 160mm.

4.3.Sciany oporowe
Zaprojektowano Sciany oporowe przy budynku hali biurowej — Sciany prefabrykowane systemowe
firmy Rekers. Poziom posadowienia $cian -0,80m. Sciany posadowi¢ na warstwie chudego betonu.
Nalezy zastosowac $ciany dla klasy obcigzeri 5 — obciazenie ruchem g=33,3kN/m? w odlegtosci 1,0m,
obciazenie przy elemencie 5kN/m?.



4.4.Zabezpieczenie antykorozyjne

Nalezy zapewni¢ ochrone konstrukcji stalowych przed dziataniem czynnikéw korozyjnych.
Konstrukcje oczysci¢ do stanu Sa 2 1/2 (czyszczenie strumieniowo-cierne wg PN-ISO 8501-1).
Konstrukcje zabezpieczyé za pomocg powtok malarskich:

- Kategoria korozyjnosci C-2 (nieznaczne - wg PN-EN-12944-2),
- Trwatos¢ systemu malarskiego H (ponad 15lat).

5. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
5.1.Zestawienie obcigzen
e Obcigzenie state

Ciezar wtasny elementéw konstrukcyjnych zostat wygenerowany automatycznie w programie
obliczeniowym.

Zatozono nastepujgce warstwy dachowe:

- ptyty warstwowe gr. 160mm 0,15kN/m”
- panele fotowoltaiczne 0,25kN/m?
- sufit podwieszany 0,20kN/m’
- ptatwie dachowe 0,1kN/m

Wspdtczynnik obcigzenia statego y=1,35
e Obcigzenie zmienne
Obciazenie uzytkowe — kat. H (dachy) 0,4kN/m”

Obcigzenie Sniegiem — | strefa:
5,=0,70 kN/m’

u:1=0,8, c.=1,0, ¢;=1,0

S= wy* c.* ¢* $,=0,56kN/m’

Obcigzenie wiatrem — zatozenia:
Strefa wiatrowa: I
Kategoria terenu: 1

Predkos¢ bazowa wiatru: Vp=22 [m/s]
Bazowe cisnienie wiatru: gp= 0,30 [kPa]
Wspdtczynnik ekspozyciji: c.(z=8,0m)=1,79

Wspodtczynnik obcigzenia zmiennego y=1,5



5.2.Schematy statyczne

Schemat statyczny — hala warsztatowa

Schemat statyczny — hala biurowa

5.3. Wyniki obliczen

Wyniki obliczent — hala warsztatowa:

Pret Profil Lay Laz Wytez. Przypadek Prop. Przyp.(uz) Prop. Przyp.(vx)
(uz) (vx)

Stup_rama_1 HEA 153.65 | 58.82 0.60 | 23 SGN /287/ - - 0.83 26 SGU /14/
Rygiel_2 ﬁfg 63.37 | 43.84 0.59 | 23 SGN /299/ 0.25 26 SGU /97/ - -
Rygiel_3 I4I£I(E) 63.37 | 43.84 0.59 | 23 SGN /299/ 0.25 26 SGU /97/ - -

Stup_rama_ 4 EZEZA 153.65 58.82 0.64 23 SGN /275/ - - 0.87 26 SGU /6/




Wyniki obliczen — hala biurowa:

Pret Profil Lay Laz Wytez. Przypadek Prop. Przyp. Prop. Przyp.(vx)
(uz) (uz) (vx)
Stup_$ciana_5 HEA 95.91 159.15 0.52 23 SGN /275/ - - 0.19 26 SGU /78/
Stup_sciana_4 acI)EOA 95.91 159.15 0.50 23 SGN /287/ - - 0.19 26 SGU /72/
Rygiel_2 IZF?ICE) 99.43 70.82 0.40 23 SGN /299/ 0.27 26 SGU /98/
Pas gorny_1 I4F(>)I(E) 99.43 70.82 0.40 23 SGN /299/ 0.27 26 SGU /99/
Stup_srodek_3 E;I)EZA 49.26 81.75 0.29 23 SGN /277/ 0.04 26 SGU /78/

6. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

6.1. Opis warunkdéw gruntowych

Podtoze pod projektowang inwestycje jest uwarstwione, niejednorodne a uktad warstw

geologicznych jest zaburzony.

W podtozu budowlanym wystepujg grunty mineralne rodzime, spoiste i niespoiste. Grunty

rodzime podtoza zaliczono do 7 warstw geotechnicznych, w tym 5 warstw gruntéw spoi-stych i 2

warstwy gruntéw sypkich:

warstwa la — lodowcowo-zastoiskowe gliny pylaste zwiezte, gliny pylaste | L =0.07
warstwa Ib— lodowcowo-zastoiskowe gliny pylaste zwiezte I L =0.13

warstwa lla — lodowcowe piaski gliniaste | L =0.0

warstwa llb — lodowcowe gliny piaszczyste | L =0.12

warstwa llb — lodowcowe gliny zwiezte | L =0.18

warstwa llla — wodnolodowcowe piaski srednie | D =0.46

warstwa lllb — wodnolodowcowe piaski drobne, piaski pylaste | D =0.46

Do gtebokosci 4,0m ppt. nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody podziemnej. W

okresach intensywnych opadoéw, badz roztopdw lokalnie na stropie osadow gliniastych bedg lokalnie

zbieraty sie wody zawieszone.

6.2.Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM =z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, ustalono dla przedmiotowego

obiektu Il kategorie geotechniczng i wystepowanie prostych warunkéw gruntowych. Poziom wéd

gruntowych ponizej poziomu posadowienia.

6.3.Posadowienie obiektu

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych — wymiary zgodnie z czescig

rysunkowg. Fundamenty wykona¢ z betonu C25/30 XC2, zbrojone stalg B500SP. Poziom

posadowienia -1,20m. Pod elementami posadowienia wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 o

grubosci min. 0,10m oraz warstwe poslizgowa 2 x papa. W fundamentach nalezy osadzi¢ kotwy do

mocowania konstrukcji stalowej. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ powtokowo.




Z uwagi na posadowienie projektowanego budynku na terenie podlegajgcym wptywom eksploatacji
gérniczej kategorii | (T), Il (¢) oraz znajdujacego sie w zasiegu wptywow dynamicznych IV strefy
sejsmicznej LGOM zaprojektowano $ciggi fundamentowe o przekroju 300x400mm.

7. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Zaprojektowano konstrukcje stalowg — catg konstrukcje wykona¢ ze stali $S235. Obudowa
budynku z ptyt warstwowych — na dachu ptyty z rdzeniem PIR o grubosci 160mm, na Scianach ptyty
warstwowe z rdzeniem z wetny mineralnej o grubosci 200mm.

8. Warunki ppoz.

Strefy pozarowe i kategorie zagrozenia ludzi

W budynku wydzielone zostaty dwie strefy pozarowe: PM z obcigzeniem do Q< 500 MJ/m2 — cze$é
warsztatowa i magazynowa o powierzchni 518,75m” oraz ZLIII — cze$¢ biurowo-higieniczno-sanitarna
o powierzchni 360,19m”.

Klasy odpornosci pozarowej budynku

Wymagana klasa odpornosci pozarowej czesci budynku zaliczonej do ZLIII —,,D”

Wymagana klasa odpornosci pozarowej czesci budynku zaliczonej do PM — ,E”

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci _
P Gtéwna | | Sciana i strop
pozarowej . Konstrukcja Sciana Sciana L Przekrycie
konstrukcja stropy oddzielenia
budynku Dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna pozarowego
E130
,D” R30 REI30
(0=>1) RE160
o

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| —izolacyjnos$¢ ogniowa ( w minutach), okreslona jw.

Projektowany budynek spetnia wymogi w zakresie odpornosci pozarowej przewidziane dla klasy ,,D”.

9. Uwagi konncowe

Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe.
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Prace budowlane mogg byé prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

W trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdét budowlanych jest zobowigzany
do opracowania instrukcji bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikédw w zakresie
wykonywanych robot.

Przy prowadzeniu prac budowlanych nalezy przestrzegac¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw
BHP i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajace i
ochronne.

Pracownicy powinni byé zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg,
hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Robdt budowlanych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢c w czasie opadéw
atmosferycznych i silnego wiatru.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robét budowlanych muszg by¢ w sposéb
odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

W czasie prowadzenia prac montazowych nalezy zachowadé szczegdlng ostroznosé.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy skonfrontowac projekt ze stanem faktycznym
na budowie.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumieé sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego, lub zmiany uzgodni¢ w osobg posiadajagcg odpowiednie uprawnienia
budowlane w przedmiotowym zakresie.

Opracowat: P. Baranowski
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